
 
  

 
 

 

 

Fecha: 30 de marzo de 2022 Destinatario: Presidencia de la mesa de contratación 
 S/R:  

N/R: P.O.89.19 
AGL/JG 

Asunto: Informe de la comisión técnica para informar de las ofertas admitidas para la 

realización de los trabajos del expediente P.O.89.19, “la “Adecuación y mejora del 
sistema de climatización de las estaciones marítimas EM2, EM3 y EM5 del Puerto de 
Palma” 

En sesión celebrada por la mesa de contratación el 7 de septiembre de 2021 relativa al expediente 
P.O.89.19 fueron examinadas las proposiciones presentadas por las empresas: 

- EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 
- URBIA INTERMEDIACIÓN, INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. 
- SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. 
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U 
- REFORTRAN SERVICIOS, S.L 

Remitida la documentación contenida en el sobre B a la comisión técnica designada al efecto, se ha 
procedido a su examen y valoración. 

 

CONSIDERANDO 

Que las empresas admitidas han presentado oferta según el pliego de condiciones. 

Que reunida la comisión técnica constituida por D. Antonio Ginard López, Jefe de Área de 
Planificación e Infraestructuras, y por D. Joan Gili Mulet, Responsable de Mantenimiento, según lo 
dispuesto en el artículo 157 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
para informar de las proposiciones a valorar mediante juicios de valor para la contratación de los 
trabajos del expediente P.O.89.19, relativo a la “Adecuación y mejora del sistema de climatización 
de las estaciones marítimas EM2, EM3 y EM5 del Puerto de Palma”, procede a estudiar y valorar 
las ofertas que han sido admitidas. 

 

ESTA COMISIÓN ACUERDA 

Que tras analizar las correspondientes propuestas y visto el estudio realizado por los abajo 
firmantes, la puntuación técnica (PT) de las ofertas admitidas sean las siguientes:  

Moll Vell, 3-5 Tel.: 971 22 81 50 
07012 Palma Fax: 971 72 69 48 
 



 
  

 
 

Licitadora 
PT 

(máximo: 25 puntos) 
EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 15,40 

URBIA INTERMEDIACIÓN, INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, S.A. 

10,95 

SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. 15 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U 22 

REFORTRAN SERVICIOS, S.L 6,40 

La puntuación técnica mínima para considerar que las ofertas de la presente licitación tienen una 
calidad técnica aceptable es de 12,5 puntos, por lo que las ofertas que hayan obtenido una 
puntuación inferior al umbral establecido no deben continuar en el proceso selectivo. 

 

En Palma, a 30 de marzo de 2022. 

 

La comisión técnica, 

 

El Responsable de Mantenimiento 

 

El Jefe de Área de Planificación e 
Infraestructuras, 

 
Firmado digitalmente por  

D. Joan Gili Mulet 
Firmado digitalmente por 
D. Antonio Ginard López 

 



P.O.89.19

VALORACIÓN TÉCNICA

EMPRESA / UTE

Memoria Descriptiva Organigrama

VT

20 5 (SOBRE 25) Memoria Descriptiva Organigrama

Observaciones: CONFIDENCIALIDAD 30 1 A3+ 1CVx2 Observaciones:

CALIDAD TÉCNICA:
INACEPTABLE < 12,5

SUFICIENTE ≥ 12,5

NO ACEPTABLE10,95

CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA 

ACEPTABLE

ACEPTABLE

SI

SI

NO

NO

SI5

15,40

2 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 17,00 5,00 22,00

REFORTRAN SERVICIOS, S.L. 6,40

1 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 10,40 5,00

URBIA INTERMEDIACIÓN, INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. 5,95 5,00

Análisis de hojas

30 5

3

4

Memoria: identifica defectos de proyecto.
Programa de trabajos: aporta plazo inferior a los 180 días que constan en el pliego. POSIBLE 
INFORMACIÓN DEL SOBRE C

CONFIDENCIALIDAD EN TODOS LOS DOCUMENTOS.

POSIBLE INFORMACIÓN DEL SOBRE C en plazo de programa de trabajos.

POSIBLE INFORMACIÓN DEL SOBRE C.  Especifica 29 días de plazo.

NO ACEPTABLE

ACEPTABLE

3,90 2,50

Memoria: 1 portada. Última hoja con pequeño 
párrafo, no se aprecia ventaja.

Memoria: portada e índice. NO APORTAN 
INFORMACIÓN

SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. 10,00 5,00 15,00

"ADECUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LAS ESTACIONES MARÍTIMAS EM2, EM3 Y EM5 DEL PUERTO 
DE PALMA"

Portada e índice en documento a parte.

32 8

30

30 7

7

32 20

CONSIDERA CONFIDENCIAL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
1.4. Análisis de los trabajos y propuesta de ejecución con propuesta de 
soluciones concretas..; 1.5. Programa de control de calidad y vigilancia 

ambiental.; 2. Organigrama.)
En la documentación, considera toda la información confidencial.

( Los identificados en los documentos)

CONSIDERA CONFIDENCIAL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
1.1.: ANÁLISIS DEL PROYECTO Y SU ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN Y 

RECOMENDACIONES
VIGENTES; 1.2.2: MEDIOS HUMANOS; 1.3: COHERENCIA DEL PROGRAMA DE 

TRABAJOS. ESTUDIO DE RENDIMIENTOS; 1.4: Análisis de los trabajos y 
propuesta de ejecución con propuesta de soluciones concretas; 2: 

organigrama



0

Ítem Peso EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. REFORTRAN SERVICIOS, S.L. SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. URBIA INTERMEDIACIÓN, INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A.

1. Memoria Descriptiva (20) 20 10,40 17,00 3,90 10,00 5,95

1.1.- Análisis del proyecto y su adecuación a la legislación y 
recomendaciones vigentes

10 6,00 10,00 0,00 2,00 0,00

1.2.- Descripción de medios para la ejecución del contrato 1,5 1,50 1,50 0,75 1,50 1,25

1.3.- Coherencia del Programa de trabajos con los medios y 
rendimientos propuestos. Definición de actividades y precedencias

1,5 0,50 1,25 0,50 0,50 0,80

1.4.- Análisis de los casos concretos más representativos o que 
revistan mayor dificultad, se valorarán el grado de detalle y 
adecuación de las propuestas concretas para dichos casos, 
incluyendo metodologías de trabajo, planes de desvíos, etc

5 1,50 4,00 2,00 5,00 3,50

1.5.- Programa de control de calidad y de vigilancia ambiental 2 0,90 0,25 0,65 1,00 0,40

2. Organigrama (5) 5 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00

2.1.- Jefe de Obra 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2.2.- Encargado 2,5 2,50 2,50 0,00 2,50 2,50

Valoración Técnica VT 15,40 22,00 6,40 15,00 10,95

PUNTUACIÓN ORDINAL 2 1 5 3 4

"ADECUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LAS ESTACIONES MARÍTIMAS EM2, EM3 Y EM5 DEL PUERTO DE PALMA"



0

Ítem Peso Puntuación Puntuación

1. Memoria Descriptiva (20) 10,40 0,00 17,00 0,00 3,90 0,00 10,00 0,00 5,95

+OBJETO DE LA OBRA:
Descripción de  los trabajos necesarios para la adecuación y mejora del sistema de climatización de las estaciones marítimas EM2, EM3 y EM5.
+ANTECEDENTES Y CAMBIOS PROPUESTOS:
EM2 dispone de sistema de climatización de máquinas de expansión directa que presenta fugas de gas, lo que provoca fallos de funcionamiento (sobrecoste). Sustitución por máquinas nuevas.
EM3 sistema de climatización de climatizadoras de agua muy antiguo. Cambio por máquinas nuevas (menor consumo, mejores prestaciones).
EM 5 sistema de climatizadoras mediante rooflop. Cambio sin desplazamiento.
+DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN CADA ESTACIÓN MARÍTIMA:
   -EM 1: instalación de un sistema de aire-aire en la sala de los racks de megafonía. Se realiza una salida adicional en el cuadro general compuesta por un interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial. Se incluye el cableado para el
conexionado del cuadro y el sistema de climatización. La unidad exterior se situará sobre la cubierta, teniendo en cuenta la distancia máxima permitida de separación entra la máquina exterior y la interior. En caso de no cumplirse, reestudio del cambio de equipo por otro de superiores características para 
cumplir requerimientos.
   -EM 2: modificación de la instalación de clima para conseguir ahorro energético mediante el sistema de control de clima. Se divide la instalación en planta baja y primera planta. Se instalan equipos compactos aire-aire en la primera planta y equipos partidos compuestos por máquina exterior e interior en la 
instalación de climatización del vestíbulo y la cafetería de la planta baja. Se realiza el desmontaje de los equipos antiguos en cubierta y de la chapa existente con posterior reposición. Para facilitar las labores de mantenimiento posteriores se instalará una escalera metálica fija con pasamanos a ambos 
lados. Equipos a sustituir, 4 compactos tipo rooftop, 3 partidas aire-aire (interior y exterior), 2 recuperadores de calor entálpicos.
El sistema de clima de la planta baja (entrada o hall y cafetería), esta incluido por dos unidades aire-aire partidas, cada una de ellas en una mitad del vestíbulo, y otra unidad interior en la cafetería. Las unidades interiores se instalan en el mismo lugar de las actuales y las exteriores se localizan en la 
cubierta. Al ser una sustitución, se reutilizará la red de difusión existente, aunque habrá que realizar el conexionado entre la nueva máquina y la red de difusión mediante adaptaciones.
A la instalación le acompañan dos recuperadores de calor por las necesidades de cafetería y vestíbulo, siendo la segunda de mayor caudal (9.000 m3/h frente a 2.700 m3/h).
En la primera planta distingue dos zonas diferentes, la de embarque, dividida en cuatro zonas climáticas diferentes y abastecidas por unidades compactas aire-aire montadas en cubierta y las dependencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil, abastecidas por una instalación de climatización ya 
existente. Para las distintas zonas de embarque propone una instalación de cuatro bombas de calor aire-aire de tipo compacto de capacidad frigorífica 70,4 kW, 75,4 kW, 104 kW y 164,6 kW.
La instalación será acompañada por un sistema de aire-aire con Split en la sala de megafonía. El sistema se conecta a través de cableado específico a una nueva ampliación del cuadro general mediante interruptor diferencial y magnetotérmico. Hay que tener en cuenta las distancias entre equipos interiores 
y exteriores, para que las pérdidas de carga estén dentro de los márgenes establecidos en el proyecto para la sala a climatizar.
Destaca que no aparece en planos la distribución de conductos de impulsión y extracción de aire para los recuperadores. Teniendo en cuenta que lo recuperadores irán ubicados en cubierta (bajo la chapa grecada) y la impulsión y el retorno se realizará en planta baja, es importante conocer a través de qué 
patinillos se realizará dicho paso. Tampoco se ha previsto ni en planos ni en las mediciones la instalación de rejillas o difusores para el aire de los recuperadores.
   -EM 3: renovación por un sistema más reciente. Se retiran cuatro unidades exteriores, dos en desuso, una bomba de calor Aermec y una unidad de expansión directa Rocayork. La nueva instalación esta compuesta por una bomba de calor aire-agua y una bomba de calor compacta modular. El sistema de 
control estará regulado por una sonda de temperatura y humedad interior que regulará la temperatura del espacio que climatice.
Contará con la instalación de un Split en la sala de megafonía junto al cuadro eléctrico. El cuadro eléctrico contará con una ampliación de dos interruptores, un diferencial y un magnetotérmico y se realiza la instalación de cableado. Hay que tener en cuenta las distancias entre equipos interiores y exteriores, 
para que las pérdidas de carga estén dentro de los márgenes establecidos en el proyecto para la sala a climatizar.
Según lo observado en el proyecto, piensa que hay algún equipo que no está definido. Por la fotografía obtenida de Google Maps hay un equipo partido aire-aire, que seguramente es el de expansión directa Roca York modelo BCV01004VGS que aparece a la izquierda de la foto, y luego 2 enfriadoras (o 
bombas de calor) aire-agua. Una de ellas sería la Aermec modelo NRL700, que se sustituye por el modelo de CIAT AQUACIAT POWER ILD ST 0602D, pero de la otra no tiene datos. Parece que la AERMEC sea un modelo recientemente sustituido, y la que haya que cambiar sea la que están manipulando 
los operarios (la foto del cuadro eléctrico corresponde a la máquina que en la foto 2 están manipulando), pero no tiene ningún dato al respecto.
   -EM 5: se retiran cuatro unidades exteriores de expansión directa que serán sustituidas por dos unidades condensadoras en la terraza del edificio conectadas a dos unidades interiores de los aseos. Se instalan dos bombas de calor en el mismo punto donde se encontraban las bombas antiguas. Se 
realizará un levantado de 127 m2 de antiguas canalizaciones para su renovación que abastecerán el nuevo sistema de climatización instalado, mediante conductos rectangulares con espesor de 0,8 mm. La conexión de las unidades interiores se realizará a través de las canalizaciones ya existentes. Se 
realizará un vaciado de refrigerante para su correcta instalación y funcionamiento. El control será realizado mediante una sonda de temperatura y humedad que regulará los parámetros de la instalación.
Se plantea la sustitución de conductos, pero se describen sin aislamiento. Los conductos exteriores, según RITE, deben llevar aislamiento de 50 mm (en fibra de vidrio) o espesor equivalente en otro material. Si el aislamiento es exterior, además debe protegerse dicho aislamiento.

+ANÁLISIS DEL PROYECTO:
   -Objeto y conocimiento del proyecto: describe el objeto. Se compromete a cumplir con el pliego de condiciones, de prescripciones técnicas, proyecto básico y de ejecución. Abundante experiencia. Actual adjudicataria de mantenimiento de las instalaciones térmicas del Puerto de Palma. Dispone de 
amplio conocimiento de las instalaciones térmicas a adecuar.
Adjunta relación de obras de instalaciones térmicas.
   -Descripción del estado actual y trabajos a realizar: mayor parte de los trabajos en EM 2,3 y 5, también en EM 1 y Faro Cala Figuera.
Acceso del tráfico pesado que abastecerá los equipos: hasta las EM1, EM2 y EM3 a través de la Avenida Gabriel Roca y la zona de embarque al Puerto de Mallorca. Para acceder a la EM1 se deberá cruzar un Control de Accesos de la Policía Portuaria y circular
por el muelle norte del puerto. El acceso hasta las EM2 y EM3 es libre, pero para acceder a la zona de trabajos el personal deberá pasar previamente el control de acceso de pasajeros. Para el acceso a la EM5 se utilizará la Carretera Dic de l’Oest, requiriéndose también cruzar un Control de Accesos 
Policial. Al Faro de Cala Figuera se llega por el Camí de Cala Figuera, de acceso libre.
Organizará junto al DO los horarios más convenientes de acceso y trabajo según la operatividad de cada estación marítima. 
      +EM 1: terminal de cruceros compuesta por 2 plantas (planta baja y 1ª planta). Únicamente se instala un equipo partido en la sala de los racks de megafonía ubicada en la planta y se adecua el cuadro de la sala. La unidad exterior del equipo se ubica en cubierta transitable, pero con acceso complicado 
por la poca altura de techo de la planta técnica.
      +EM 2: terminal de ferris en el muelle de Paraires. Edificio de planta baja, primera planta y planta técnica accesible, con una chapa grecada a modo de techo. Dividido en 4 zonas independientes: vestíbulo planta baja, cafetería planta baja, zona pública embarque planta primera y dependencias Policía 
Nacional y Guardia Civil planta primera. El sistema de climatización está compuesto por 3 máquinas compactas tipo rooftop (en planta técnica) con distribución por conductos para la climatización de la zona de embarque, y 3 equipos partidos y 4 cassettes de 4 vías para climatizar el resto de zonas 
(vestíbulo, cafetería, y dependencias), 6 recuperadores de calor y 1 cortina de aire. Tanto las máquinas compactas como los cassettes se encuentran inoperativos, incluso presentándose fugas de gas puntuales en las máquinas compactas, por lo que se considera necesario sustituirlos. Existen tramos de 
conductos en mal estado y elementos de campo del sistema de control fuera de uso. También se instalará un nuevo equipo partido en la sala de megafonía.
Para el acopio de las nuevas máquinas compactas y de la unidad exterior del partido de la sala megafonía en la cubierta se requerirá de una grúa, que se ubicará en la parte delantera de la estación, de acceso público. Previo al izado será necesario retirar la chapa grecada existente y su posterior reposición. 
También se instalar un nuevo suelo tipo tramex para mejorar los accesos a los equipos exteriores, actualmente no están en las mejores condiciones.
      +EM 3: terminal de pasajeros en el muelle de Paraires. Edificio de planta baja, primera planta y terraza lateral descubierta. El sistema de climatización está compuesto por 1 enfriadora de agua, 1 equipo compacto tipo roof-top y 2 equipos partidos aire-aire. La enfriadora presenta falta de caudal de 
circulación, causados probablemente por exceso de lodos y suciedad en su interior, y el equipo compacto y los equipos partidos se encuentran en desuso; por lo que se procederá a sustituir la enfriadora y el equipo compacto, y a retirar las unidades exteriores de los equipos partidos. También se instalará 
un nuevo equipo partido en la sala de megafonía. Las nuevas máquinas compactas y la unidad exterior del partido de la sala megafonía se acopiarán en la terraza lateral, siendo necesario el uso de una grúa ubicada en la parte delantera de la estación.
      +EM 5: terminal de ferris en el Dique del Oeste. Destinada principalmente a embarcaciones de mercancías. Edificio de planta baja, primera planta y cubierta. El sistema de climatización está compuesto por 2 máquinas compactas tipo rooftop con distribución de aire por conductos, 2 unidades partidas 
de conductos y 2 recuperadores de calor. Todos los equipos (compactos y recuperadores) se encuentran fuera de servicio por problemas de corrosión y/o falta de gas refrigerante (unidades partidas), por lo que se procederá a sustituir las compactas y las unidades partidas. Se renovará la red de conductos 
de la cubierta y se instalará un nuevo equipo partido en la sala de megafonía. El entramado de acero y las bancadas de los equipos también se encuentran en mal estado debido a la corrosión. Las nuevas máquinas compactas y la unidad exterior del partido de la sala megafonía se acopiarán en la cubierta, 
siendo necesario el uso de una grúa ubicada en la parte delantera de la estación.
      +Faro de Cala Figuera: compuesto por una planta baja y una torre en la que se ubica el faro. Únicamente se sustituirá el equipo partido existente, por lo que no será necesario el acopio de equipos en cubierta.
   -Análisis de las principales partidas presupuestarias: por capítulos de similar alcance.
      +EM 2: 
         -Actuaciones previas y demoliciones:
            +Descripción: Desmontaje y montaje posterior de la chapa grecada de la cubierta para el acopio de las máquinas compactas y de la unidad exterior del equipo partido de la sala megafonía (se requiere de grúa). Retirada de 4 unidades compactas, 2 recuperadores de calor y 3 unidades partidas, así 
como de sus conexiones frigoríficas y bancadas. Incluye la gestión ambiental del gas R-407C de los equipos retirados. Retirada de 267,52 m2 de conducto de aire de entrada y salida a las unidades compactas y
recuperadores existentes. Carga y transporte a vertedero de los residuos generados: equipos, conductos, embalajes, etc.
            +Ubicación: Todas las actuaciones previas se realizarán en la cubierta de la EM2.

+EM 2:
Se pretende equipar la EM2 con una instalación optimizada para el edificio actual que incorpore las nuevas tecnologías en este campo y que permita el ahorro energético mediante el sistema de control. Se instalarán equipos compactos aire-aire para climatizar la primera planta y equipos partidos para la 
climatización del vestíbulo y cafetería de la planta baja (TRANSCRIPCIÓN LITERAL DEL PLIEGO TÉCNICO epígrafe 5.1)
   -Actuaciones previas y demoliciones: Transcripción literal del epígrafe 5.1.1. del pliego técnico.
   -Ocupación: Transcripción literal del epígrafe 5.1.2. del pliego técnico.
   -Condiciones exterior de cálculo: Transcripción literal del epígrafe 5.1.3. del pliego técnico.
   -Condiciones interiores de cálculo: Transcripción literal del epígrafe 5.1.4. del pliego técnico.
   -Zonificación de la Estación Marítima: Transcripción literal del epígrafe 5.1.5. del pliego técnico.
   -Descripción del sistema en planta baja: Transcripción literal del epígrafe 5.1.7. del pliego técnico.
   -Descripción del sistema en planta primera: Transcripción literal del epígrafe 5.1.8. del pliego técnico.
+EM 3:
   -Demoliciones y actuaciones previas: Transcripción literal del epígrafe 5.2.1. del pliego técnico.
   -Unidades exteriores: Transcripción literal del epígrafe 5.2.2. del pliego técnico.
   -Sistema de control: Transcripción literal del epígrafe 5.2.3. del pliego técnico.
+EM 5:
  -Demoliciones y actuaciones previas: Transcripción literal del epígrafe 5.3.1. del pliego técnico.
   -Unidades de expansión directa: Transcripción literal del epígrafe 5.3.2. del pliego técnico.
   -Conductos de aire: Transcripción literal del epígrafe 5.3.3. del pliego técnico.
   -Sistema de control: Transcripción literal del epígrafe 5.3.4. del pliego técnico.
   -CLIMATIZACIÓN SALAS DE MEGAFONÍA: 
      +EM 1: Transcripción literal del epígrafe 5.4.1. del pliego técnico.
      +EM 2: Transcripción literal del epígrafe 5.4.2. del pliego técnico.
      +EM 3: Transcripción literal del epígrafe 5.4.3. del pliego técnico.
      +EDIFICIO CALA FIGUERA: Transcripción literal del epígrafe 5.4.4. del pliego técnico.

+LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES:
Abarcarán las Estaciones Marítimas del puerto de Palma nº2, nº3 y nº5.
+OBJETO DEL EXPEDIENTE: 
Renovación y sustitución de los equipos de producción de energía térmica (frigorífica y calorífica) que actualmente componen las instalaciones de climatización de las estaciones marítimas identificadas como EM2, EM3 y EM5.
+DESCRIPCIÓN DE ZONAS DE ACTUACIÓN:
Analiza de forma separada los tres emplazamientos para identificar las posibles dificultades y seleccionar los medios de elevación y carga de equipos adecuados a la fisionomía del edificio.
   -EM 3 y EM 5: percibe que las actuaciones de más relevancia a realizar y que conllevarán la utilización de medios de elevación y manipulación de equipos se deberán desarrollar en cubiertas planas y transitables. Concluye que con una grúa capaz de elevar 2.000 kg en punta a una altura de 9 metros sería 
suficiente.
   -EM 2: tiene la peculiaridad de que los equipos a sustituir están localizados en una sala técnica cubierta por chapa grecada y por tanto no transitable lo que añade dificultad a las actuaciones. Se deberá desmontar la superficie necesaria de chapa para poder llevar a cabo la actuación, acopio y posterior 
reinstalación. Identifica como un aspecto a tener en cuenta que el espacio donde actuar no sea una cubierta abierta y transitable, como consecuencia la grúa, o medio de elevación propuesto, no podrá colocar el equipo elevado en el emplazamiento final del mismo. Por ello, se deberá utilizar un 
andamio/plataforma de recepción de equipos dispuesta de forma contigua a la fachada para descargar los equipos sobre él y posteriormente ser introducidos en sala técnica y colocados
en su emplazamiento final. Analizando el lugar donde se debería instalar el medio de elevación, se observa que existe una marquesina de unos 15 metros de longitud y 2.5 metros de anchura que dificulta más la actuación. Detalla solución en epígrafe 1.4. Aporta imagen de la marquesina.
   -ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN Y RECOMENDACIONES VIGENTES: garantiza que la ejecución de todas las actividades, serán ejecutadas cumpliendo la legislación y recomendaciones vigentes detalladas en el Reglamento de Instalaciones Térmica de Edificios (R.I.T.E) y cumpliendo con las medidas 
reflejadas en el plan de seguridad y salud redactado. Dado que se contemplan equipos de potencia nominal superior a 70 Kw, realizará el correspondiente proyecto de legalización en industria. Garantiza que todos los materiales cumplirán con las condiciones del contrato.

+METODOLOGÍA DE TRABAJOS
   -RÉGIMEN DE TRABAJOS: adjunta diagrama de flujo con requerimiento de documentación, autorización (inicio), ejecución, finalización.
Dará cumplimiento de la normativa y de la reglamentación técnica de aplicación a los elementos como las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes, siguiendo criterios de buenas prácticas en la construcción. A la finalización de cada obra, se facilitarán cuantos certificados de instalación y 
homologaciones sean de obligado cumplimiento por la legislación vigente. Para cada una de las obras, estudiará los procesos constructivos, la ejecución y el acabado de la obra, así como aquellos aspectos de mejora que se podrían implantar para el ahorro energético, la seguridad y el aspecto del área 
afectada por la obra.
Contenido de la documentación de la obra: memoria descriptiva, memoria constructiva, memoria justificativa, anejos (gestión de residuos, estudio de impacto ambiental si fuera necesario, plan de control de calidad, estudio de seguridad y salud), planos, presupuesto.
Memoria valorada cuando no sea necesario proyecto: Memoria explicativa y concisa de la actuación, medición de cada unidad definida en la memoria, estudio de seguridad y salud, presupuesto.
El comienzo de las obras se formaliza mediante el documento escrito “acta de replanteo y comienzo de obra”, firmada por el Director Técnico del Contrato, el coordinador de seguridad y salud y por los STM. Enumera 5 conceptos que deben de constar en el acta.
   -PARTES DE TRABAJO: ofrece la posibilidad de utilizar GMAO - GIM - BIM, que permite, ejecutar y llevar un control exhaustivo de las tareas habituales: inventario y control de incidencias, formando un historial de cada máquina o equipo; control de stocks de repuestos y recambios (gestión o control de 
almacén); generación y seguimiento de las "Ordenes de Trabajo" para los operarios. (muestra ejemplo real de una Orden de Trabajo).
Diariamente, proporcionará a los ST de la APB los partes de trabajo que indiquen todas las tareas realizadas. Estos comunicados estarán a disposición del Cliente en GMAO, ya que las revisiones diarias las realiza el personal de oficio desde el Smartphone a la aplicación GIM instalada en su terminal. De 
esta manera, la información es en tiempo real y puede ser localizada o consultada por el Ayto. en cualquier momento. Al final de la obra se le entregara a la propiedad el inventario modelizado en formato BIM de las instalaciones realizadas.
Datos en tiempo real: Tipo de trabajo a realizar, Hora (solicitud, inicio y final), Fechas (Previsión y realización), Elementos afectados, Mano de obra empleada, con indicación de tiempos y horas. Detalle de materiales utilizados (enlaza directamente con el módulo de almacén del programa, que realiza la 
gestión de entradas y salidas de material asignadas a cada OT).
+EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
La Jefa de Obra, una vez recibida la solicitud de una obra, aportará toda la documentación necesaria al Ayto. y planificará los trabajos en función de las necesidades y características de los trabajos, las obras en ejecución y el personal necesario para llevarlos a cabo.
El encargado será el responsable de la supervisión de equipos y trabajos, seguimiento y control de obra, así como del grado de ejecución de las tareas y el cumplimiento de los rendimientos del personal operativo.
Procedimiento operativo de control:
   -El personal productivo acude diariamente a las instalaciones de la empresa 10 minutos antes del inicio de su turno de trabajo, en el que ya se encuentra el Encargado.
   ‐Mediante la información introducida en GMAO-GIM, se realiza la planificación en el tiempo de las tareas en función de la frecuencia estimada. Una vez disponible la planificación, la plataforma GIM crea diariamente los Partes de Trabajo para cada uno de los recursos (Equipos) previamente creados.
   ‐Los Partes de trabajo asignados a cada Equipo están disponibles en los Smartphone. Mediante la plataforma, en el comienzo de la Jornada cada equipo será conocedor de las funciones a realizar dicho día. 
   ‐Los operarios de cada Equipo realizarán los trabajos en base a lo especificado en dichos Partes y la información u órdenes adicionales marcadas por el Encargado.
   ‐En general, los medios materiales y vehículos serán exclusivos de cada Equipo (según su especialidad), de esta manera cada uno de ellos, al inicio de su jornada de trabajo, dispondrá de sus medios exclusivos completamente preparados para poder salir a realizar su trabajo en el menor tiempo posible.
   -El Encargado revisa previamente a la llegada de los equipos los partes de trabajo asignados a ese día para cada equipo, las órdenes específicas o de última hora y verificado que tengan los materiales preparados y necesarios para ejecutar el trabajo. La salida y entrada de estos materiales del almacén, 
dónde se han utilizado o instalado se registrarán en el parte de trabajo que realiza el equipo, de manera que la información es instantánea.
   -La recepción y retirada de los materiales por cada uno de los equipos queda registrado en el GIM, de manera que se pueda llevar el control de entradas y salidas de material y del stock disponible diariamente; así como el material utilizado para cada una de las operaciones.
   ‐Diariamente, la jefa de obra envía un informe diario a los ST del CSIC con los trabajos en ejecución, maquinaria, medios humanos y materiales empleados. Mediante GIM, al que ambos tienen acceso con alta de Usuario-Cliente, se generará un listado con esta información que estará disponible de manera 
inmediata.
   ‐Una vez los equipos se encuentren en sus ubicaciones de trabajo, el encargado supervisa la realización de los trabajos “in situ”, atiende situaciones específicas y estar completamente informado de cómo se ejecutan los mismos y los problemas que pudieran generarse. Cualquier incidente, los equipos 
deberán comunicarla de inmediato al encargado. Para ello, disponen de los medios de comunicación necesarios (Smartphone).
   -Sistemática a la finalización de la jornada:
      +Dejar los vehículos y maquinaria, herramientas y equipos  en el lugar asignado para ello. Si se han producido durante la jornada anomalías en la maquinaria o equipos, o bien averías en los vehículos, se comunica de inmediato al encargado para que pueda trasladarlos al responsable de taller y proceder 
a su subsanación.   -EDIFICIO CALA FIGUERA: sustitución de una máquina ya existente por un nuevo sistema de aire 1x1 Mitsubishi conservando la instalación de conductos existente. El sistema se conectará al cuadro general existente a través de una ampliación del mismo.

   -SALA SAI´S CPD: la misma que las explicadas anteriormente, renovación de un sistema de aire 1x1 existente por uno nuevo y conexión de este al cuadro general mediante su ampliación a través de dos interruptores diferencial y magnetotérmico.
            +Equipos a suministrar: En las actuaciones definidas no se requiere de ningún equipo concreto, salvo el pequeño material y accesorios que puedan ser necesarios para la ejecución de los trabajos.
            +Discrepancias detectadas: En la memoria, planos y presupuesto del proyecto no viene definida la dimensión y anclajes de la cubierta, ni se especifican cuáles son los conductos a retirar, por lo que no es posible definir los medios necesarios para su retirada y revisar si la medición es correcta.
            +Mejoras propuestas: No.
         -Accesos: 
             +Descripción: Instalación de entramado de acero galvanizado 30x30 para mejorar el acceso a los nuevos equipos. Ejecución de escalera metálica fija realizada con perfiles de acero S275JR, peldaños rectos de rejilla electrosoldada antideslizante, y metros de barandilla metálica a 90 cm de altura.
            +Ubicación: en la cubierta.
            +Equipos a suministrar: 198,4 m2 de entramado de acero galvanizado 30x30, 148,96 kg de acero S275JR en perfiles laminados, 15 peldaños rectos de 700x240 mm de rejilla electrosoldada antideslizante, 7,8 m de tubo hueco de acero laminado en frío y de bastidor sencillo de 100x40x2 mm, 6 
montantes verticales y 66 barrotes verticales de 80x40x2 mm, 16 anclajes químicos estructurales tipo HIT-HY200A+HIT-V M8.
            +Discrepancias detectadas: En los planos del proyecto no vienen definidos el entramado y la escalera, por lo que no es posible revisar si la medición es correcta.
            +Mejoras propuestas: Las NTE establecen que la altura de las barandillas no podrá ser menor a 100 cm para alturas de caída inferiores a 25 m. En cumplimiento de esta norma, se propone instalar una barandilla de 100 cm de altura (en lugar de los 90 cm propuestos en proyecto) sin que comporte 
ningún coste adicional al proyecto.
         -Equipos:
             +Descripción: Limpieza de las tuberías de gas refrigerante existentes mediante nitrógeno. Suministro e instalación de 4 equipos roof-top, 3 equipos partidos y 2 recuperadores de calor. Para el acopio de los roof-top, unidades exteriores de los equipos partidos y recuperadores de calor se requerirá de 
una grúa. Para los equipos partidos se incluye la tubería frigorífica y aislamiento para su conexionado. Estas actuaciones suponen un 45% del coste del proyecto, por lo que será de gran importancia la gestión de compra, entrega, izado e instalación de los equipos. Suministro e instalación de 5 medidores 
termohigrómetros de pared. Conexionado eléctrico de los nuevos equipos instalados, incluyendo cableado y posibles ampliaciones en cuadros eléctricos. Ayudas de albañilería necesarias para la conexión frigorífica entre las unidades exteriores e interiores de los 3 equipos partidos.
            +Ubicación: Las unidades compactas, recuperadores de calor y unidades exteriores de los equipos partidos se instalan en cubierta. Las unidades interiores de los equipos partidos se instalan en el vestíbulo (2 uds) y en la cafetería (1 ud). Los 5 termohigrómetros se instalan en el interior.
            +Equipos a suministrar: 1 equipo Roof-Top CIAT IPJ-0360 de 104 kW Clas. A SEER 4,47 SCOP 3,56 o similar. 1 equipo Roof-Top CIAT IPJ-0220 de 75,4 kW Clas. A SEER 4,85 SCOP 3,68 o similar. 1 equipo Roof-Top CIAT IPJ-0200 de 70,4 kW Clas. A SEER 4,83 SCOP 3,60 o similar. 1 equipo 
Roof-Top CIAT IPF-600V de 164,6 kW Clas. B SEER 3,58 SCOP 3,11 // 1 equipo Roof-Top CIAT IPJ-0620 de 172,7 kW Clas. A SEER 4,62 SCOP 3,41 o similar. 3 unidades exteriores CIAT ISC-0320 de 20.000 m3/h o similar. 3 unidades interiores CIAT ICZ-320V de 72,3 kW R410A 14.000 m3/h o similar . 
Tubería frigorífica de cobre 1 1/8” y 5/8”. Espuma elastomérica tipo Armaflex. 1 recuperador de calor CIAT Floway Classic RHE 2000 de 2.700 m3/h Clas. A o similar. 1 recuperador de calor CIAT Floway Classic RHE 7500 de 9.000 m3/h Clas. A o similar. 5 termohigrómetros PCE BD RD 1826 de 0-50ºC 0-
99,99% HR IP20. Materiales para la conexión eléctrica (cable de alimentación y maniobras RZ1-K, canalizaciones (tubo rígido PVC, bandeja).
            +Discrepancias detectadas: En el proyecto no se adjuntan los esquemas unifilares de los cuadros eléctricos existentes, por lo que no se puede revisar si será necesaria la ampliación o adecuación de éstos. En la memoria, planos y presupuesto del proyecto no se define la ubicación de los 
termohigrómetros, por lo que no es posible calcular la acometida para su conexionado eléctrico.
            +Mejoras propuestas: Para la Sala de Espera SW propone instalar el modelo CIAT IPJ-0620 con mejores características que el modelo prescrito IPF-600V: P=172,7 kW (prescrito 164,6 kW), Clasificación Eurovent A (prescrito B), SEER 4,62 (prescrito 3,58), SCOP 3,41 (prescrito 3,11). Adjunta ficha 
del equipo propuesto. No supone coste adicional.
Las partidas de suministro e instalación de los equipos no contemplan su programación. Si para la EM3 y EM5. Como mejora, incluye la programación en puesta en marcha de los equipos sin coste adicional. La partida alzada de conexionado eléctrico no contempla la instalación de posibles canalizaciones 
(tubo o bandeja) necesarias. Instalará la canalización necesaria sin coste adicional.
         -Distribución de aire
             +Descripción: Formación de conducto rectangular de panel rígido de alta densidad con revestimiento interior de aluminio, malla de fibra de vidrio y kraft, y exterior de aluminio y kraft, para la toma de aire de los equipos compactos IPJ-0360 (sala espera NE) e IPJ-0620 (sala espera SW).
            +Ubicación: en la cubierta.
            +Equipos a suministrar: 267,52 m2 de conducto Climaver Plus o equivalente 
            +Discrepancias detectadas: No.
            +Mejoras propuestas: No.

    -El Encargado, recopilada la información del trabajo realizado, debe supervisar todos los partes de trabajo  de los equipos en la aplicación GIM de su smartphone, para verificar que se han realizado y rellenado correctamente y, en su caso, proceder al visto bueno de los mismos. El análisis de los partes de 
trabajo permite conocer la realidad de los trabajos realizados en el día a día, lo que es útil para el control, análisis y mejora.
+BIM:
Ofrece realizar el modelado de las nuevas instalaciones del edificio en BIM, con la ubicación de las instalaciones y los elementos susceptibles de mantenimiento. Consiste en administrar información detallada de una edificación, incluyendo aspectos referentes tanto a su diseño como a su mantenimiento. 
PErmite una mejor gestión de datos durante el ciclo de vida de un edificio (reúne con fidelidad la información de las construcciones de forma digitalizada. Permite la remodelización exacta en caso de sufrir desperfectos.
+DESCRIPCIÓN ACTUACIONES: aborda la legislación relacionada con un proyecto de climatización. Aporta transcripción literal de "https://www.certicalia.com/proyecto-de-climatizacion/normativa-y-requisitos-del-proyecto-de-climatizacion"
Transcribe literalmente el epígrafe "1.1 OBJETO DEL PLIEGO Y DISPOSICIONES APLICABLES" del PPTP del proyecto licitado.
+ANÁLISIS:
   -EM 2: 
      +Aporta transcripción literal del PPTP  "5.1.1. Actuaciones previas y demolición". Los accesos se adaptan a normativa, los emparrillados si están elevados deberán señalizarse o protegerse contra caídas.
      +Aporta transcripción literal del PPTP "5.1.2. Ocupación. Caudales de aire de ventilación"5.1.3. Condiciones exterior de cálculo, 5.1.4. Condiciones interiores de cálculo, 5.1.5. Zonificación de la Estación Marítima,  5.1.8. Descripción del sistema en planta primera (Para los criterios de zonificación 
indicados y con los equipos elegidos se cumple ampliamente lo marcado por la legislación vigente y se mantienen las condiciones de confort indicadas)
      +Transcripción parcial del epígrafe "5.1.7. Descripción del sistema en planta baja"
   -EM 3: 
      +Aporta transcripción del PPTP "5.2.1. Demoliciones y actuaciones previas", "5.2.2. Unidades exteriores". El cambio supone mantener potencias similares, pero con equipos mas eficientes manteniendo las necesidades de la instalación.
   -EM 5: 
      +Aporta transcripción parcial del pptp "5.3.1. Demoliciones y actuaciones previas", "5.3.2. Unidades de expansión directa". El cambio supone mantener potencias similares, pero con equipos mas eficientes manteniendo las necesidades de la instalación.

      +EM 3: 
         -Actuaciones previas y demoliciones:
            +Descripción: Retirada de 1 enfriadora, 1 equipo compacto y 2 unidades exteriores de equipos partidos. Las 2unidades exteriores se encuentran ya desconectadas (en desuso). Se incluye la  gestión ambiental del gas refrigerante de los equipos retirados
            +Ubicación: en la cubierta.
            +Equipos a suministrar: no se requiere de ningún equipo concreto, salvo el pequeño material y accesorios.
            +Discrepancias detectadas: La descripción de la partida indica retirada de 4 unidades compactas cuando actualmente existen 2 unidades compactas y 2 unidades exteriores desconectadas.
            +Mejoras propuestas: No.
         -Producción aire-agua:
            +Descripción: Suministro e instalación de 1 equipo compacto y 1 enfriadora, incluso programación. El acopio requerirá de grúa. Sustitución de 2 filtros coladores y tornillería exterior. Ayudas de albañilería para la conexión frigorífica de equipo partido. Suministro e instalación de 3 medidores 
termohigrómetros de pared.
            +Ubicación: Los equipos de producción de frío/calor se instalarán en la terraza lateral, los termohigrómetros en el interior de la estación.
            +Equipos a suministrar: 1 equipo compacto CIAT ISPK 0360V de 84,9 kW Clas. A SEER 3,78 SCOP 3,21. 1 enfriadora AQUACIAT POWER ILD ST 0602D de 152,2 kW EER 2,72 en modo refrigeración y 172 kW COP 2,96 kW en modo calefacción. 2 filtros coladores. 3 termohigrómetros PCE BD 
RD 1826 de 0-50ºC 0-99,99% HR IP20.
            +Discrepancias detectadas: El capítulo no contempla partida para el conexionado eléctrico de los equipos (sí en la EM2). En el Replanteo de Obra se definirá si es necesario modificar las acometidas actuales. Uno de los dos equipos solicitados es una unidad compacta aire-aire. En la partida 
02.02.01 se indica que se incluye la programación, puesta a punto y puesta en marcha de la enfriadora, cuando el equipo a instalar es una unidad compacta aire-aire.
El proyecto reserva una partida alzada para ayudas de albañilería para la conexión entre las unidades interiores y exteriores, pero los 2 equipos a suministrar son compactos, mientras que en el presupuesto no se solicita la instalación de ninguna unidad en el interior que requiera de conexión. En memoria, 
planos y presupuesto no se define la ubicación de los termohigrómetros, no es posible calcular la acometida para su conexionado eléctrico. A definir en el Replanteo de Obra. En los planos del proyecto se representa una unidad interior en la entreplanta de la estación que no está definida en el presupuesto. 
A definir en el Replanteo de Obra.
            +Mejoras propuestas: No.
      +EM 5: 
         -Actuaciones previas y demoliciones:
            +Descripción: Retirada de 2 equipos compacto y 2 equipos partidos. También se incluye la gestión ambiental del gas refrigerante de los equipos retirados. Levantado de 127,10 m2 de conducto de aire.  Formación de acceso en barandilla de cubierta, mediante corte con radial y unión con bisagras 
soldadas y cierre de seguridad. Carga y transporte a vertedero: equipos, conductos, embalajes, etc.
            +Ubicación: en la cubierta.
            +Equipos a suministrar: no se requiere de ningún equipo concreto, salvo el pequeño material y accesorios.
            +Discrepancias detectadas: La partida 03.01.03 contempla la retirada de 2 bombas de calor, pero en la descripción de la partida se refiere a la retirada de las unidades interiores. En la memoria del proyecto indica que se retirarán 2 equipos compactos y 2 equipos partidos, que coincide con los 
equipos existentes actualmente. Con todo ello, se puede concluir que la partida 03.01.03 se refiere a la retirada de las unidades exteriores de los 2 equipos partidos. No obstante, debido a la contradicción entre documentos, los equipos a retirar se definirán en el Replanteo de Obra. El entramado de acero y 
las bancadas de los equipos en la cubierta se encuentran en mal estado debido a la corrosión pero no se contempla partida presupuestaria para su subsanación. A definir los trabajos necesario en el Replanteo de Obra.
            +Mejoras propuestas: estudio del estado de las bancadas con personal especializado (herreros) para saber si se deben proponer sustituirlas.
         -Producción aire-aire:
            +Descripción: Limpieza de las tuberías de gas refrigerante existentes mediante nitrógeno.  Suministro e instalación de 2 equipos compactos y 2 equipos partidos, incluso programación. Se requiere grúa. Ayudas de albañilería para la conexión frigorífica de los equipos partidos.  Suministro e 
instalación de 3 medidores termohigrómetros de pared.
            +Ubicación: Los equipos de producción de frío/calor  en la cubierta. Las unidades interiores en el falso techo de los aseos. Los termohigrómetros en el interior de la estación, sin definirse su ubicación exacta.3 termohigrómetros PCE BD RD 1826 de 0-50ºC 0-99,99% HR IP20.
            +Discrepancias detectadas: En las partidas 03.02.04 y 03.02.05 no se incluye la tubería frigorífica para la interconexión entre los equipos partidos, en las partidas 03.01.02 y 03.01.03 sí contemplan la retirada de las tuberías actuales. En el Replanteo de Obra se definirá si es necesario renovar las 
tuberías actuales. No contempla una partida para el conexionado eléctrico de los equipos, sí ocurre con la EM2. En el Replanteo de Obra se definirá si es necesario modificar las acometidas actuales. En la partida 03.02.04 se indica que el caudal de aire de las unidades interiores es de 12,60 m3/h, mientras 
que en la ficha técnica del equipo se especifica que el caudal es de 14.000 m3/h. En las partidas 03.02.02 a 03.02.05 se indica que se incluye la programación, puesta a punto y
puesta en marcha de la enfriadora, cuando ninguno de los equipos es una enfriadora. El proyecto reserva una partida alzada para ayudas de albañilería para la conexión entre las unidades interiores y exteriores, pero los 2 equipos a suministrar son compactos, mientras que en el presupuesto no se solicita la 
instalación de ninguna unidad en el interior que requiera de conexión. En la memoria, planos y presupuesto del proyecto no se define la ubicación de los termohigrómetros, por lo que no es posible calcular la acometida para su conexionado eléctrico.
            +Mejoras propuestas: No.
         -Conductos:
            +Descripción: Formación de conducto rectangular de plancha de acero galvanizado, para la distribución de aire a partir de los 2 equipos compactos.
            +Ubicación: en la cubierta
            +Equipos a suministrar: 40,30 m2 de conducto rectangular de plancha de acero galvanizado e=0,6 mm. 86,80 m2 de conducto rectangular de plancha de acero galvanizado e=0,8 mm.
            +Discrepancias detectadas: Los conductos exteriores a sustituir no indican en mediciones que deben ir aislados térmicamente
            +Mejoras propuestas: propone aislar los conductos para mejorar el rendimiento de las máquinas, sin repercusión presupuestaria.
      +Equipos partidos salas megafonía y Faro Cala Figuera
          -Descripción: Retirada de bombas de calor existentes. Suministro e instalación de 5 equipos partidos, incluso con las conexiones frigoríficas y eléctricas necesarias. Adecuación de cuadros eléctricos mediante suministro e instalación de 1 interruptor magnetotérmico y 1 interruptor diferencial por cada 
equipo. Ayudas de albañilería para la conexión frigorífica.
          -Ubicación: unidades exteriores  en la cubierta de las estaciones y  las unidades interiores en las salas de megafonía de las EM1, EM2,EM3 y EM5 y en una sala no definida del Faro de Cala Figuera.
          -Equipos a suministrar: 5 equipos partidos MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP60VG de 5.246 frig/h y 5.848 kcal/h. 5-15 metros de tubería frigorífica de cobre 1 1/8” y 5/8”. 5-15 metros de espuma elastomérica tipo Armaflex. 5-15 metros de cable RZ1-K y canalización.
5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER ELECTRIC 2P 25A Curva C. 5 interruptores diferenciales SCHNEIDER ELECTRIC 2P 300mA Clase AC. 
          -Discrepancias detectadas: En la memoria, planos y presupuesto del proyecto no vienen definidas cuáles son las bombas de calor a retirar ni en qué estación se ubican. A definir en el Replanteo de Obra. En la memoria, planos y presupuesto del proyecto no se define la ubicación de los equipos 
partidos, por lo que no es posible calcular la medición de tubería frigorífica y de acometida eléctrica necesarias. A definir en el Replanteo de Obra
          -Mejoras propuestas: No.
+ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN Y RECOMENDACIONES VIGENTES:
Dispone de las certificaciones de empresa necesarias para la ejecución de los trabajos eléctricos y de climatización. Enumera los certificados.
Resume la normativa de aplicación para el proyecto. Señala en rojo las normativas adicionales/modificadas sobre las indicadas en la memoria del proyecto. Enumera normativa: instalaciones térmicas, baja tensión, prevención de riesgos laborales, medioambiente y accesibilidad.
RITE: el 23 de marzo de 2021 se aprobó el RD 178/2021 que actualizó el RD 1027/2007 mediante la fijación de las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios.
Añade como normativa de referencia el REBT por la existencia de trabajos eléctricos como el conexionado de los equipos o la adecuación de los cuadros eléctricos de las salas de megafonía.
Dispondrá de TPRL y dispone de aplicación para reducir o eliminar la exposición a los riesgos principales (la describe).

PUNTUACIÓN= 6 

Pone de manifiesto que ha realizado un cierto análisis del proyecto, ya que destaca algunos aspectos del mismo sobre los que plantea cuestiones de carácter técnico en cuanto a su debida consideración o tratamiento en el proyecto, como aportación adicional a la información que consta en el mismo. Esto, 
junto a una descripción coherente de las actuaciones a realizar en cada estación marítima, permite concluir que ha realizado un análisis del proyecto de forma un tanto superficial, transmite cierta comprensión del mismo, sin aportaciones relevantes en calidad de análisis del proyecto. 

No se identifica ningún análisis o aportación relacionada con la adecuación a la legislación y recomendaciones vigentes en este epígrafe. Sin embargo, en el criterio de control de calidad, expone el listado de la normativa técnica de aplicación a la instalación objeto del contrato, por lo que se tiene en cuenta 
como aportación ya que no se valora en dicho apartado.

PUNTUACIÓN=10

Aporta una descripción clara de las estaciones marítimas, con aportaciones sobre particularidades que influyen sobre la ejecución de los trabajos (accesos, espacios de trabajo, estado instalaciones, etc.). Aporta descripción detallada de las actuaciones a realizar de forma clara y coherente, presentando 
apartado específico de discrepancias detectadas y mejoras propuestas para cada actuación que ponen de manifiesto que ha realizado un análisis detallado del proyecto, ya que realiza múltiples aportaciones concretas. Transmite muy buen conocimiento del proyecto.

Aporta una revisión completa y coherente de la normativa de aplicación, señalando la normativa adicional o modificada respecto del PPTP del proyecto. Complementa la normativa con la relación de certificaciones profesionales de empresa necesarias para al ejecución. Análisis completo y detallado.

PUNTUACIÓN=0

El análisis consiste en la transcripción literal de varios epígrafes del pliego correspondientes al capítulo 6 de la descripción de las actuaciones que realiza el proyectista, como redactor del proyecto. No se considera que la descripción literal que realiza el proyectista pueda considerarse como un análisis del 
proyecto por parte del licitador. No realiza ni una sola aportación propia adicional al texto del proyecto. No se aprecia ningún tipo de análisis de proyecto. Transcribir lo que consta en el proyecto no se considera análisis.

No aborda ningún aspecto normativo, legal o de recomendaciones relacionado con el proyecto. Ausencia de análisis.

PUNTUACIÓN=2

El análisis del proyecto se limita al análisis del suministro de los equipos a los edificios de las estaciones marítimas. Si bien se reconoce la importancia del acceso de los equipos a las instalaciones, el proyecto contempla otras muchas actividades o unidades para la instalación de los nuevos equipos que no 
aborda en su propuesta. El análisis del proyecto es muy limitado, omite análisis de los propios equipos o instalaciones objeto del contrato, e insuficiente como para considerar que transmite una comprensión del proyecto suficiente, derivada de un análisis exhaustivo del mismo.

En relación a la adecuación a la legislación y recomendaciones, se limita a comprometerse a ejecutar las obras cumpliendo la legislación y recomendaciones. Como aportación, indica que realizará el proyecto de legalización para legalización en industria al suponer un cambio de equipos de climatización de 
potencia térmica superior a los 70 Kw, cuando el proyecto ya lo contempla en los proyectos de legalización en todas las estaciones, por lo que esta aportación no se aprecia que contribuya a poner de manifiesto que haya realizado un análisis debido de la adecuación del proyecto a la normativa. El 
compromiso de cumplir la cláusula 18 del pliego de condiciones administrativas, tampoco se aprecia que suponga un análisis ya que no expone ni concluye nada.

PUNTUACIÓN=0

Se expone la valoración de los distintos epígrafes que aporta en su justificación, en relación al análisis del proyecto. 
+El régimen de trabajos que aporta, es una descripción genérica e inconcreta de aspectos relacionados con la ejecución de un proyecto. No se considera que suponga ningún análisis del proyecto licitado.
+Partes de trabajo: explica el funcionamiento, para un Ayuntamiento, no la APB, del sistema GMAO, que es una herramienta de gestión de mantenimiento, no de ejecución de obras, como es el caso de esta licitación. Se considera que no aporta nada en relación al análisis del proyecto, que es lo que se 
valora.
+Ejecución de los trabajos: explica un procedimiento de trabajo, basado en el GMAO, que se considera más apropiado para la prestación de un servicio de mantenimiento que para la ejecución de una obra. Lo expone en relación a un Ayuntamiento o al CSIC, no para la APB. No se considera de aportación 
como análisis del proyecto o legislación.
+BIM: proponer la realización de un modelo BIM de las nuevas instalaciones, no se considera como aportación relacionada con el análisis del proyecto. No se considera aportación.
+Descripción de las actuaciones: la transcripción de la descripción de los trabajos del pliego técnico licitado, que es una descripción que realiza el proyectista, no se considera que sea un análisis del licitador respecto de lo expuesto en el proyecto. Apunta comentarios esporádicos acerca de cumplimientos 
de normativa, pero se considera aportación irrelevante ya que no se apoya en un mínimo de exposición que permita valorar que se derive de un análisis del proyecto, no lo argumenta. No transmite comprensión del proyecto que pudiera derivarse de un análisis del mismo.

En relación a la adecuación del proyecto a la normativa o recomendaciones, por un lado, aporta la transcripción literal de las disposiciones aplicables del pliego, lo que, sin ninguna aportación adicional, no se considera como análisis de normativa. Por otro lado, la aportación de un marco reglamentario 
básico, cuya autoría además se desconoce si es del propio licitador, dado que no es específico para el proyecto objeto del contrato, no se considera como análisis de aplicación al mismo, ya que es general para todas instalaciones de clima, no para las instalaciones específicas del proyecto licitado.

-EQUIPOS DE TRABAJO:
Las unidades de obra del proyecto son susceptibles de compartir la ejecución de tareas, por lo que para dimensionar los equipos de trabajo agrupa las unidades en actividades. De esta forma obtiene un conjunto fácilmente comprensible, próximo a la realidad de la obra a ejecutar. También agrupa diversas 
unidades de menor importancia y cierta afinidad, que expuestas independientemente quedarían fuera de contexto. Estas actividades determinadas y sus propiedades establecidas prevalecerán en adelante durante el proceso de elaboración de la planificación. Por lo anterior, ha previsto que cada equipo de 
trabajo esté formado como mínimo por el siguiente personal: Oficial de primera, Oficial de segunda, Ayudante.
Prevé disponer de 6 equipos de trabajo con tal de poder cumplir con una planificación estimada.
Los 6 equipos de trabajo estarán divididos a su vez en 4 subgrupos especializados:
   -Climatización:
      +primer equipo, encargado de la instalación de clima en la EM 2 así como la colocación de todos los splits de la obra.
      +segundo equipo, realiza la instalación de clima de EM 3 y EM 5.
      +tercer equipo, realiza la instalación de los conductos metálicos.
      +Electricidad: pequeñas modificaciones en los cuadros eléctricos y los nuevos tendidos de cableado.
      +Herrero: trabajos de carpintería metálica.
      +Obra civil: trabajos accesorios a la instalación eléctrica, de climatización y metalistería.
Cada actividad considerada necesitará en función de las tareas a ejecutar para su realización unos recursos apropiados cuyo conjunto constituyen un equipo determinado. Un mismo equipo puede tener varios rendimientos para cada una de las distintas actividades del programa que utilicen el mismo equipo.
La duración programada es la duración estimada que se prevé para la ejecución. Es siempre mayor o igual a la estimada y es la que se traslada al resto de informes y diagramas. La duración programada viene condicionada por otras actividades del programa de trabajos y que le afectan en su duración total.
   -MAQUINARIA: Describe taladros, atornillador eléctrico, amoladora, analizador de red, amperímetro registrador ,voltímetro registrador, medidor de tierras digital, medidor de aislamiento eléctrico, medidor de espesores, equipos de medida especiales (aporta tabla con tipos y características).

+Medios humanos:
Aporta tabla con perfil, carga de trabajo en horas y si es medio propio o externo (identifica subcontrata).
6 técnicos de gestión, 3 brigadas de trabajo propias de 2 operarios cada una y 7 empresas especialistas subcontratadas recursos de trabajo. También será necesaria la utilización de una grúa, un camión grúa y un camión portacontenederos, además de los medios técnicos habituales (furgonetas, escaleras, 
cajas de herramientas, equipos de medida, bomba de vacío, EPIs y vestuario, etc.).
Aporta tabla con los recursos que propone para el equipo de gestión: recurso, titulación, funciones, horario.
Aporta tabla con los recursos que propone para el equipo de obra: recurso, titulación, funciones, horario.
+Medios técnicos:
Identifica medios de transporte y elevación, herramientas y equipos de trabajo, equipos de medida y ensayo, medios tecnológicos, EPIs y vestuario.

+Organigrama del Personal Propuesto para el Proyecto:
   -Responsable de proyecto: F.G.M./Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos/Experiencia 25 años/ Dedicación 25%.
   -Oficina técnica-Contro de calidad: L.S.J.M./Arquitectura/Experiencia 30 años/ Dedicación 25%.
   -Jefe de Obra: D.P.S./Ingeniería Técnica Industrial/ Experiencia 12 años/Dedicación 100%.
   -Oficina técnica Instalaciones: F.M.C./Ingeniería Técnica Industrial/ Experiencia 30 años/Dedicación 30%.
   -Encargado de obra: E.L.L./Técnico/a Frigorista/Experiencia 25 años/Dedicación 100%.
+Medios técnicos:
Cuenta con toda la maquinaria necesaria según el PPT, además de maquinaria complementaria que por su experiencia suele ser necesaria.
Aporta listado de maquinaria.
+Vehículos: aporta listado.

+MEDIOS HUMANOS:
Personal que se va a ver involucrado de forma parcial o total en la ejecución de la obra o proyecto.
Para conseguir una ejecución del proyecto óptima se ha planteado la confección de 4 cuadrillas o grupos de trabajo.
   -Equipo “A”: Cuadrilla de trabajo formada por 4 integrantes. (Especialidad mecánicas).
   -Equipo “B”: Cuadrilla de trabajo formada por 2 integrantes. (Especialidad mecánicas).
   -Equipo “C”: Cuadrilla de trabajo formada por 4 integrantes. (Especialidad conductos distribución).
   -Equipo “D”: Cuadrilla de trabajo formada por 4 integrantes. (Especialidad obra civil y albañilería).
Adjunta tabla con cargo, nombre y apellidos, titulación, dedicación (total o parcial)
Los equipos de trabajo se irán compaginando de tal forma que la ejecución de cada una de las actividades se realice en condiciones de seguridad óptimas y de trabajo cómodas para favorecer la eficiencia y rendimiento de los trabajadores.
+MEDIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS:
Adjunta tabla con materiales y herramientas para actuaciones mecánicas y en cuadros eléctricos.
Adjunta tabla con materiales y herramientas para actuaciones de pequeña obra civil y ayudas ala albañilería.
+MEDIOS ELEVACIÓN Y TRANSPORTE:
Para la ejecución de las acciones de retirada, recogida, transporte, subida y colocación de los equipos a sustituir.
   -Grúa autopropulsada: Carga máxima de elevación: 2.800 kg, altura máxima de elevación: 20 m, radio máximo de desplazamiento de carga (2.800 kg): 10 m. Uso previsto, EM 2, EM 3, EM 5.
   -Carretilla eléctrica 000 Kg (2 unidades): para transporte e introducción de equipos en sala técnica de la EM2. Prevé la utilización simultánea de 2 unidades para la colocación de los equipos. Carga máxima de elevación 3.000 kg. Longitud máxima de alcance de tijera 2.5 m.
   -Manipuladora A/A 3000 Kg (tipo manitou): para transporte, elevación y colocación de unidades interiores en EM 2. Carga máxima de elevación 3.000 kg. Altura máxima de elevación: 9 m.
La plataforma de actuación elevada (tipo andamio) cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: Carga máxima que soportar 4.000 kg. La totalidad de carga máxima se obtiene de: 2 x Carretillas eléctricas (1000 kg/ud). 1 x Equipo de producción (2000 kg/ud). Altura de instalación de la plataforma, 9 
m respecto al nivel del suelo. 

+MEDIOS Y MATERIALES:
Con el objetivo de conseguir una adecuada optimización de los trabajos y que cada equipo de trabajo pueda trabajar de manera adecuada, se asignará vehículos de uso según las características del trabajo a realizar y con la suficiente capacidad para destinar en ella las herramientas manuales y útiles de 
trabajo necesarios para realizar su labor.
   -VEHICULOS A DISPOSICIÓN DE LA OBRA: De forma no exclusiva y con dedicación según necesidades, se podrán destinar al Servicio el resto de medios que la empresa dispone actualmente en la isla. Aporta tabla con tipo y número de vehículos.
   -MEDIOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DE CARGAS: se requiere medios de elevación para trabajos en los interiores con techos con alturas superiores a los 3 metros, siendo conscientes de ello, adjunta tabla con medios que UTE URBIA-ECOSIONA pone a disposición en el ámbito de la obra.
   -OTROS VEHICULOS A DISPOSICIÓN DE LA OBRA:'Desglosado TRABAJO'!11:13identifica el tipo de vehículo (eléctrico) que pone a disposición de Jefe de Obra y Encargado.
   -HERRAMIENTAS PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE TRABAJOS: aporta tabla con herramientas de albañilería, clima-calefacción, electricista, cerrajería.
   -MAQUINARÍA Y EQUIPOS DE MEDIDA: enumera instrumentos que afirma dispondrá en exclusiva para el IME.
+MEDIOS HUMANOS:
   -ORGANIZACIÓN DE LA PLANTILLA ASIGNADA: aporta listado identificando los perfiles que oferta como estructura organizativa. Puesto, ´número, dedicación, cualificación. Indica que dedica los medios todo el proceso de ejecución. Describe las funciones del Director de Obra.
Indicará los procedimientos de aviso y persona/s de contacto que permitan una comunicación y coordinación eficientes entre ambas partes, así como la atención a posibles consultas que surjan durante el período de vigencia del contrato.
Los responsables Técnicos se encargarán de presentar el programa de trabajo, a aprobar por la Dirección del Expediente y del control y seguimiento de las obras.
Llevará un libro de órdenes con hojas numeradas. 
ASESORÍA TÉCNICA: 
Además del Ingeniero Industrial asignado al contrato, cuenta con ingenieros de diversas especialidades en plantilla a disposición de este para los trabajos de asesoría técnica y consultoría (informes técnicos, peritajes, asistencia a reuniones, asesoramiento técnico, etc.) que se soliciten.
Para la ejecución de planos, documentación técnica y GMAO, la oficina técnica cuenta con las dos personas especialistas en delineación y sistemas informáticos.
   -PERSONAL DE OFICIO ESPECIALIZADO: identifica la composición de 6 equipos. Perfil y número.

PUNTUACIÓN=1,5

Describe de forma clara los equipo humanos de trabajo por especialidades e identifica la composición de los mismos. Realiza descripción detallada.
Describe e identifica de forma bastante detallada los medios materiales, maquinaria y herramienta. Se aprecia que omite la grúa en el listado, pero la considera en su análisis del proyecto. Los medios materiales considerados se consideran completos.

PUNTUACIÓN=1,5

Aporta listado y descripción detallada y completa tanto de los medios humanos como de los medios materiales. Transmite de forma clara su propuesta de medios.

PUNTUACIÓN=0,75

En cuanto a la relación de medios humanos, aporta organigrama, los medios de gestión, pero no indica medios humanos de ejecución, que tampoco los considera en su organigrama. Los medios de su propuesta son incompletos.
Aporta listado de herramientas de ejecución pero no de aparatos de medida, necesarios para pruebas de verificación. Tampoco considera ni en el listado ni en el resto de la documentación la grúa para el suministro de los equipos en las cubiertas. La referencia a que dispondrá de los medios necesarios, no 
se considera que suponga una buena descripción de los medios que oferta para su valoración. 

PUNTUACIÓN=1,5

Describe de forma clara los equipo humanos de trabajo por especialidades e identifica la composición de los mismos. Realiza descripción detallada. 
Describe e identifica de forma bastante detallada los medios materiales, maquinaria y herramienta. Desarrolla con detalle los medios de izado, el resto de forma adecuada. Los medios materiales considerados se consideran completos.

PUNTUACIÓN=1,25

Describe de forma clara los equipo humanos de trabajo por especialidades e identifica la composición de los mismos. Realiza descripción detallada.
Propuesta detallada de herramientas por especialidad, aportando también equipos de medida y vehículos. Respecto de los medios de elevación, ofrece los medios de UTE Urbia-Ecosiona, lo que genera dudas de su disponibilidad ya que no se presenta a licitación y no puede ejecutar trabajos para este 
expediente. 
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1.2.- Descripción de medios para la ejecución del contrato (hasta 1,5 
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1.1.- Análisis del proyecto y su adecuación a la legislación y 
recomendaciones vigentes (hasta 10 puntos)
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"ADECUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LAS 
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URBIA INTERMEDIACIÓN, INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A.EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. REFORTRAN SERVICIOS, S.L. SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.

Hace notar que los equipos de climatización disponen de un plazo de entrega elevado, por lo que la compra de estos materiales se deberá realizar tal y como se firme el contrato de la licitación, puesto que toda la instalación de los nuevos equipos dependerá directamente del correcto suministro de estos 
materiales.
Antes de realizar la instalación de los nuevos equipos habrá que realizar bastantes trabajos previos en cada una de las estaciones marítimas, por lo que aprovechará gran parte del tiempo de suministro de estos equipos de climatización. Procederá a desmontar las
instalaciones existentes y a adecuar cada una de las instalaciones en cada una de las EEMM, incluso el montaje de conductos cuando sea necesario, para aprovechar el tiempo de espera de los nuevos equipos y reducir los tiempos de ejecución al máximo.
Considera 6 equipos de trabajo:
   -OC-1 (Obra Civil): realiza todas las ayudas de obra civil. Los trabajos serán intermitentes, por lo que estarán disponibles en obra tal y como se vayan necesitando de sus servicios.
   -CLI-1 (Climatización): El equipo de clima número 1 comenzará con el desmontaje de la instalación existente de la EM 2 y la limpieza de tuberías. Posteriormente se centrará en el desmontaje y retirada de bombas para la posterior colocación de los sistemas split, así como la instalación de los mismos y 
la ampliación eléctrica de los cuadros.
   -CLI-2 (Climatización): El equipo de clima nº2 comenzará con la retirada de unidades exteriores de la EM 3. Finalizado, se encargará del desmontaje y retirada de equipos de la EM 5, y una vez recibido el suministro de los equipos, comenzará con la instalación de lo sequipos en la EM 3 a la vez que 
termina con los últimos trabajos de desmontaje de la EM 5. Realizados los dos desmontajes de las instalaciones de ambas EEMM, se centrará en el  montaje de equipos tanto en la  3 como en la 5, utilizando parte del equipo en cada una de las naves marítimas.
   -BT-1 (Modificaciones eléctricas): Equipo dedicado a realizar las modificaciones eléctricas en cada una de las EEMM, así como del nuevo tendido eléctrico.
   -CON-1 (Montaje de conductos): El equipo dedicado al montaje de conductos comenzará una vez avanzados los trabajos de desmontaje de equipos de clima de la EM 2. Primero realizará el montaje de conductos de esta EM y posteriormente, avanzados los desmontajes de la EM º5, realizará la 
instalación de esta.
   -HERR-1 (Herrero, trabajos metálicos): El equipo de herreros se encargará tanto de la barandilla y la escalera de la EM 2 como de la barandilla en cubierta de la EM 5.
Adjunta tabla con maquinaria, mano de obra (identifica el equipo, el número de equipos y los operarios por equipo), rendimiento, medición y tiempo asignado (días) para cada unidad.
Adjunta diagrama de Gantt.

Plazo de ejecución máximo 180 días.
Adjunta tabla con terea, unidad de medida y rendimiento de 1 operario.
Posibles afecciones por condiciones climatológicas para los trabajos en zonas de exterior:  fenómeno de la gota fría que se experimenta a lo largo de la costa este y las islas Baleares. Durante septiembre y octubre es probable la aparición de lluvias torrenciales que dificulten y/o paralicen la obra; pudiendo 
llegar incluso a afectar a los trabajos ya realizados con anterioridad. Esto, junto a que la mayor parte de los trabajos requeridos son en exterior, lo considera en la planificación de los trabajos, tomando coeficientes de seguridad de hasta el 10% por posibles retrasos en caso de que la obra se adelantara al 
mes de octubre.
Consideraciones tomadas en fase de estudio para la elaboración del plan de trabajos: 
   -División del proyecto en fases: gestiones previas, ejecución de trabajos y recepción de obra.
   -Ejecución de trabajos de forma secuencial (no se iniciarán los trabajo en una estación hasta finalizar completamente la anterior) para minimizar afecciones.
   -Previsión de inicio de los trabajos: durante la primera semana de noviembre, en base los plazos medios de adjudicación de este tipo de expedientes. Se ajustará a los plazos propuestos por la APB.
El programa de trabajos que presenta es provisional, en el definitivo especifica recursos humanos y materiales en cada actividad.
Adjunta diagrama de Gantt d de los trabajos.

Aporta diagrama de Gantt. Plazo de ejecución 29 días laborables a partir de la firma del contrato. Adjunta la tabla de tareas a ejecutar con los días de cada tarea, fecha de inicio y finalización.
a partir de la fecha de adjudicación, hasta la firma del contrato y formalización del acta de inicio de obra, irá realizando diferentes acciones previas para agilizar el proceso y asegurar la calidad del trabajo.
restudio de los equipos propuestos para comprobar que serán funcionales y cumplirán con normativa vigente  y así garantizar el máximo rendimiento y su buen funcionamiento. Paralelamente realiza un replanteo de la obra, donde hará a modo general un rediseño del plan de trabajos inmediato. También 
revisará la planificación de tareas en la obra, teniendo en cuenta el número de operarios, maquinaria, tiempo y espacio disponibles. Simultáneamente, realizará tareas administrativas y de revisión contractual.
Finalizado el replanteo y firmado del contrato, presentará la lista final de proveedores de material y tras su aprobación, procederá al pedido.
Redacción del Plan de Seguridad y Salud, Plan de Vigilancia Ambiental, Plan de Calidad y Plan de Gestión de Residuos. 
En cada Plan se incluye la enumeración detallada de las acciones preventivas a tener en cuenta. Seguidamente se detallan las acciones correctivas indicando cómo proceder para posibles situaciones anómalas que no puedan haber sido cubiertas por las preventivas. Envío para su aprobación a la DF.
Instalación del campamento de obra para el acopio del material.
Ejecución en varias fases consecutivas, no simultáneas:
   -EM 2: gran parte de los equipos a sustituir y de mayor potencia. Prevé que la ejecución de la instalación abarque 18 días. Para las tareas de sustitución de equipos precisará del montaje de una estructura o plataforma en forma de andamio que permita recibir los equipos elevados por la grúa para, 
posteriormente, ser introducidos con la ayuda de los transparentas eléctricos hasta la ubicación final dentro de la sala técnica.
   -EM 3: procedimiento de sustitución más sencillo ya que los equipos se encuentran en azoteas transitables y con la misma grúa es posible el izado y retirada del equipo existente y posteriormente el izado, colocación e instalación del sustituto. 6 días.
   -EM 5: procedimiento análogo a la EM 3, prevé sólo la utilización de grúa para la elevación, retirada de equipos existentes y la colocación de los nuevos. 9 días.
El plazo de ejecución permanecerá inmóvil (29 días), con independencia de la fecha de inicio de obra.
Adjunta diagrama de Gantt.
Para cada Estación Marítima aporta tabla con día, actividad, equipo, jornada, operarios, horas y rendimiento.

APORTA INFORMACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA

En su planificación diferencia dos fases que se desarrollan paralelamente.
Aporta tabla con rendimientos. Unidad, medición, horas, horas totales.
Con los rendimientos obtiene horas totales por especialidad y las jornadas de trabajo. Aporta tabla con perfil, horas totales y días de trabajo.
La primera fase comprende las instalaciones en la EM2 y en la EM3, la segunda fase EM5 y unidades SPLIT en diversas EM.
Adjunta diagrama de Gantt.
Adjunta tabla con la lista de actividades, duraciones estimadas, lista de actividades, comienzo, fin,  tareas predecesoras y recursos.

PUNTUACIÓN=0,5

El plazo de su programa es de 12 semanas, inferior al plazo de licitación del proyecto. INFORMACIÓN DE CRITERIO DE VALORACIÓN MEDIANTE FÓRMULA.
La composición de los medios humanos no coincide con los expuestos en el criterio de medios. Considera equipos formados por 1 Oficial y 1 Ayudante cuando en la definición de medios considera la composición mínima de cada equipo de 1 Oficial 1ª, 1 Oficial 2ª y 1 Ayudante.
Se desconoce si los rendimientos que considera para las duraciones de las actuaciones, han sido obtenidos considerado algún tipo de coeficiente corrector.
En líneas generales, las actuaciones consideradas, la secuencia de los trabajos, así como las relaciones entre las actividades, se aprecian coherentes en relación a los trabajo a realizar.
No considera el equipo de Obra Civil para ninguno de los trabajos, lo que contradice a la descripción de la oferta y supone que trabajos de obra civil lo realicen equipos de otras especialidades, redundando en que el equipo no especializado estaría ejecutando trabajos de obra civil y de su especialidad al a 
vez, cuando según descripción, los trabajos simultáneos los realizarían equipos independientes.

Programa no coherente con el plazo de licitación, elaborado con menos medios de los ofertados, lo que genera dudas respecto de los rendimientos que considera, ya que se desconoce tanto si ha tenido en cuenta algún tipo de corrección, como si se corresponden con la composición mínima ofertada o la 
considerad en la elaboración del programa, tal como se refleja en la tabla de rendimientos aportada. Las actuaciones que constan en el programa son adecuadas para su interpretación y su secuencia y relación entre ellas, se aprecia coherente si no se tienen en cuenta los equipos ofertados. Los medios y 
equipos considerados no son coherentes con su programa.

PUNTUACIÓN=1,25

El plazo de la programación es coherente con el plazo de licitación.
Aporta tabla con rendimientos por operario. Las unidades de las que aporta los rendimientos no coinciden con las unidades que considera para la elaboración del programa de trabajos. Esto supone que se pueda realizar una revisión del programa parcial, ya que actuaciones como pruebas o retirada de 
equipos, que también son relevantes, no pueda contrastarse la coherencia de los datos aportados. En general la duraciones del programa de trabajos son coherentes con los rendimientos expuestos.
Aporta descripción de los condicionantes que pueden afectar a los rendimientos de los trabajos. 
Las unidades que considera para la elaboración del programa de trabajos son adecuadas. La secuencia de los trabajos es coherente con su propuesta y presenta relaciones entre actividades coherentes.
Los medios que considera en las distintas unidades coinciden con su propuesta.

Presenta un programa de trabajos coherente, considerando actuaciones de forma adecuada para su correcta interpretación y con ejecución secuencial, según su propuesta, con relaciones entre las distintas actuaciones coherentes. El programa de trabajos es claro y se elabora teniendo en cuenta los 
medios ofertados. Los rendimientos que presenta omite alguna actuación relevante.

PUNTUACIÓN=0,5

El plazo que considera es inferior al de licitación sin ningún tipo de justificación.  INFORMACIÓN DE CRITERIO DE VALORACIÓN MEDIANTE FÓRMULA.
Aporta el diagrama de Gantt sin ningún tipo de aportación adicional.
Se desconoce si los medios que considera son coherentes con los de su propuesta.
Se desconocen los rendimientos considerados y ha considerado algún tipo de coeficiente correcto, según norma de buena práctica. 
Las actuaciones con las que elabora el programa son adecuadas para una correcta interpretación. La relación entre las actuaciones es mínima y se precia cierta coherencia con la secuencia de los trabajos que plantea.

Presenta un programa de trabajos con duración inferior a la licitación. No aporta ningún tipo de descripción de ninguna consideración que haya podido realizar para su elaboración, lo que supone que no pueda valorarse su coherencia en cuanto a los medios y rendimientos. La actuaciones que considera son 
adecuadas, planteando un mínimo de relaciones entre ellas.

PUNTUACIÓN=0,5

El plazo del programa no es coherente con el plazo de licitación.
Aporta descripción de la secuencia de los trabajos.
No indica medios ni rendimientos considerados para la elaboración del programa de los trabajos. Tampoco aborda ningún coeficiente corrector de los rendimientos, según práctica habitual.
Las actuaciones que considera se traducen en un nivel de detalle elevado para la interpretación y seguimiento de la programación. Presenta relaciones entre las actividades completas y de forma coherente con su propuesta.

Presenta un programa de trabajos con plazo inferior al de licitación. No aporta información de medios y rendimientos para poder valorar la coherencia de los mismos en relación a la programación presentada. Las actuaciones con las que elabora el programa representan elevado nivel de detalle y la secuencia 
y relación entre actuaciones es coherente.

PUNTUACIÓN=0,8

El plazo del programa de trabajos es coherente con el de licitación.
Como rendimientos, considera las horas de personal obtenidas del descompuesto de los precios del proyecto (rendimiento multiplicado por medición en cada unidad. Esto supone que considera el mismo tiempo de ejecución de cada unidad que el proyecto. Se aprecia un tanto extraño que el licitador asuma 
exactamente las mismas horas que el proyectista para la ejecución de todas y cada una de las unidades del proyecto, ya que los medios a disposición, experiencia, y capacidad organizativa suelen ser diferentes.
A la vista de la consideración en cuanto a horas de trabajo, se considera que lo más lógico es que los plazos de ejecución de cada estación marítima coincidiese con los del programa de trabajos ofertado. Sin embargo, las duraciones que estima para cada estación marítima son superiores en su programa 
de trabajo, 130 día para la EM 1 frente a los 65 días del proyecto, 50 días para la EM 3 frente a los 30 días del proyecto y 43 días para la EM 5 frente a los 33 días del proyecto.
Respecto de los rendimientos, no expone si ha considerado algún coeficiente corrector, según práctica habitual.
Llama también la atención que considera durante prácticamente un mes y una semana la ejecución de la actividad de ayudas a la albañilería en la EM 2, lo que se considera poco coherente.
Especifica los medios que ha considerado para la elaboración del programa de trabajos, considerando brigadas independientes para cada fase, lo que se aprecia coherente con la propuesta de ejecución en fases independientes y en paralelo.
Las actuaciones que considera se aprecian correctas para la interpretación del programa de trabajos, presentando relaciones entre ellas.

El programa de trabajos se aprecia coherente en cuanto a la concepción de dos fases de trabajo, ya que considera equipos independientes para cada fase. Sin embargo, no se aprecia coherencia en cuanto a los rendimientos y duración de las actuaciones, de los cuales no se explica si considera algún tipo 
de coeficiente corrector según práctica habitual. Presenta una duración anormal, sin ningún tipo de descripción que permita su asumir como coherente, de una actuación como la ayuda de albañilería en la EM 2 que no se aprecia coherente. Las actuaciones y sus relaciones en general si que se aprecian 
coherentes y permiten una interpretación correcta del plan presentado. 
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"ADECUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LAS 
ESTACIONES MARÍTIMAS EM2, EM3 Y EM5 DEL PUERTO DE PALMA"

URBIA INTERMEDIACIÓN, INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A.EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. REFORTRAN SERVICIOS, S.L. SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.

La ejecución de la obra la realiza de manera independiente en cada EM a excepción de la instalación de los Split y las ampliaciones de cuadros, que las realizará una vez todas las estaciones estén disponibles para ello.
+EM 2: estación más costosa debido a que el desmontaje y reposición de las máquinas exteriores de clima se encuentran sobre un espacio cerrado. Procederá al desmontaje y acopio de la chapa grecada situada en el faldón del edificio. Esta misma chapa volverá a ser montada una vez las máquinas de 
clima se encuentren en el lugar donde procede.
Acopio de materiales según recomendaciones de la DF. En caso de que existan diferentes posibilidades, se buscará el lugar que menos interceda en las actividades portuarias.
Para el establecimiento de la grúa a la hora de sacar las máquinas obsoletas e introducir las nuevas se utilizará el carril adyacente a la EM 5.
Durante el periodo de maniobras de la grúa, el carril se encontrará cortado al tráfico (taxis). Dispondrá de personal para la reorganización de la parada de taxis para evitar la interferencia con el trabajo de estos.
Propondrá una nueva zona de recogida de pasajeros (la identifica en un plano) durante el periodo en el que se realicen los trabajos de maniobra de la grúa. Las personas ajenas a los trabajos, deberán permanecer lo más alejadas y seguras de la zona de trabajos.
+EM 3: La única dificultad que presenta se encuentra en el establecimiento de la grúa para el desmontaje de equipos existentes. Para el acopio de materiales utilizará la zona que menos intervenga en las actividades del puerto el tiempo que la grúa esté trabajando. Propondrá la zona anexa a la grúa como 
acopio para facilitar el trabajo (lo identifica en plano). La grúa se localizará en la esquina del parking de embarque de vehículos, ocupando únicamente parte de las dos primeras plazas durante el tiempo de la operación. La parada de taxis se encontrará totalmente disponible. Los trabajos de grúa se realizarán 
en horarios de menor afluencia de pasajeros y mercancías.
+EM 5: la más sencilla en cuanto a acopio de materiales y disposición de la grúa. La grúa se situará en el carril adyacente al edificio, dejando libre el otro carril. El acopio de materiales se realizará en el propio aparcamiento de la EM.

Describe la planificación en el tiempo de las fases, procesos y desarrollo del conjunto de los trabajos a realizar, así como a proponer distintas soluciones organizativas que optimicen la organización y ejecución del proyecto.
Análisis crítico del proceso constructivo, repasando durante el Replanteo de la Obra todos los aspectos del mismo a fin de asegurar que no se ha omitido ningún aspecto importante y evitándose así los tiempos muertos por replanteos o entregas de material durante la obra.
+PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
   -FASE I. GESTIONES PREVIAS: indica fechas de inicio y fin. 
Explica por qué considera la fecha de inicio que presenta.
Por la particularidad de los lugares de trabajo, de acceso público y gran afluencia diaria de pasajeros, considera de especial importancia las gestiones previas, principalmente en el análisis de los servicios afectados; debiendo planificarse y coordinarse todas las actuaciones que comporten un corte de los 
servicios de las estaciones con la APB y la D.F.
      +Replanteo por parte del Jefe de Obra y del Encargado: marcaje de los límites de las zonas de actuación, comprobación de las mediciones del proyecto, y comprobación de todos los servicios afectados en cada una de estas fases. Recomendable realizar reuniones conjuntamente entre todas las partes 
implicadas: APB, D.F., responsables de cada EM, etc. De estas reuniones se podrán concretar los trabajos prioritarios, establecer permisos, zonas de obra y evitar posibles conflictos.
      +Elaboración del Plan de Seguridad y Salud, Plan de Calidad, y Plan de Gestión Medioambiental, por el Técnico de Prevención y del Técnico de Calidad y Medioambiente de Elecnor. Actualización del Organigrama y del Programa de Trabajo definitivos.
      +Implantación en obra: en fase de replanteo y junto con la D.F. realizará un análisis de la implantación en obra, elaborando unos planos de ubicación de zonas de almacenaje, accesos, vallados provisionales, etc.
      +Gestión de compra de materiales: firmada el Acta de Replanteo, el Jefe de Obra y el Responsable de Administración se encargarán de la gestión de compra de los materiales y equipos de la obra. La gestión crítica será la compra de los equipos de climatización, con los plazos de entrega más elevados 
(8-12 semanas).
   -FASE II. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: indica fechas de inicio y fin.
La ejecución de los trabajos comenzará 15 días antes de la recepción de los equipos de clima, tras la firma del Acta de Replanteo e implantación.
Propone ejecutar los trabajos por fases que engloben cada EM, de forma que no se inicien los trabajos en una EM hasta que estén completamente finalizados los trabajos en la anterior y se haya realizado con éxito la puesta en marcha de los equipos.
Adjunta tabla con fechas de inicio y fin así como la duración de EM 2, EM 3, EM 5, Megafonía y Faro Cala Figuera. Estas fechas las considera como hitos parciales.
Tras la recepción d de los materiales, procede a instalar y conectar frigorífica y eléctricamente los equipos en la EM2, puesta en marcha de los equipos y montaje de la chapa grecada retirada previamente. Finalizados todos los trabajos en la EM2, la ruta crítica seguirá por la retirada e instalación de nuevos 
equipos en la EM3. Tras la puesta en marcha de la EM3, el siguiente proceso crítico será la retirada de la chapa de la cubierta y de los equipos de la EM5, a instalar y conexionar los nuevos equipos, y a realizar la puesta en marcha de la instalación de clima ejecutada en la EM5. Tras volver a montar la 
chapa de la cubierta de la EM5, el último proceso crítico para cumplir con el plazo de ejecución será la instalación del equipo partido en el Faro de Cala Figuera.
   -FASE III. RECEPCIÓN DE LA OBRA: indica fechas de inicio y fin.
      +Puesta en marcha de la instalación: Conforme finalice la ejecución de las instalaciones en cada EM, irá probando, certificando y realizando la puesta en marcha de los equipos instalados, minimizando así el tiempo de parada de cada EM. Realizará las pruebas de puesta en marcha de las instalaciones 
de climatización y de baja tensión de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del proyecto y a la normativa de aplicación (RITE y REBT). Contará con el SAT del fabricante de los equipos de clima.
      +Revisión termográfica de la instalación: Como mejora, propone realizar una revisión termográfica de las instalaciones ejecutadas (aislamiento de conductos y tuberías, puntos calientes en equipos de clima, cuadros eléctricos y líneas eléctricas, etc.) con objeto de detectar posibles fallos de instalación o 
de fabricación. En caso de detectar puentes térmicos (en aislamientos conductos) o puntos calientes (en los equipos de clima o en las protecciones y líneas eléctricas), siendo la causa imputable directamente a la ejecución de los trabajos realizados o la fabricación de los equipos, procederá a la 
sustitución/reposición de éstos sin que suponga ningún coste adicional.
      +Limpieza final de obra: terminados todos los trabajos, y antes de su recepción provisional, se destinará una partida a la limpieza y terminación la zona de acopios y punto limpio de obra. También se realizarán limpiezas de las zonas de trabajos conforme se finalice la puesta en marcha en cada EM.
      +Documentación final de obra: Tras la puesta en marcha de todas las EM y la retirada la zona de acopios y punto limpio, procede a la preparación y entrega de la de la documentación final de obra. Fichas técnicas, manuales de operación y mantenimiento, resultados de la puesta en marcha, proyecto 
de legalización, planos “as built” actualizados, etc.
      +Curso de formación: como mejora, realizará una formación a los usuarios y personal de mantenimiento de cada EM, y al equipo técnico de la APB, en la que se explicará: rearme de cuadros eléctricos y equipos de climatización, regulación de consignas de climatización, etc. Impartido por el Jefe de 
Obra y el Técnico especialista en instalaciones térmicas de la Oficina Técnica de Elecnor, tendrá una componente teórica y una práctica, con una duración prevista de unas 4 horas.
   -ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MINIMIZACIÓN DE AFECCIONES A LA APB:
      +Cumplimiento del plazo de ejecución propuesto: las estaciones pueden encontrarse operativas en el trascurso de las obras, por lo que será de especial criticidad minimizar los plazos de ejecución. Propone retrasar el inicio de los trabajos en la EM2 (retirada de la cubierta) hasta 3 semanas antes de la 

+Mantenimiento de la operatividad portuaria:
   -Afecciones a la operatividad del puerto y mantenimiento de la operatividad portuaria:
Los trabajos tendrán interferencia sobre todo sobre la circulación de pasajeros , personal del edificio y levemente en los pasajeros. Por tanto los trabajos se realizarán en Horario Nocturno , en principio de 23:00 h a 6:00 h si fuese necesario. Aunque el número de personal en horario nocturno es limitado , se 
balizará la zona con cerramiento fijo opaco de material de madera chapado en melanina o similar de obra, mamparas móviles y señalética de obra. Propone la presencia de un recurso humano específico para orientación al usuario en el caso de que el balizamiento y la sectorización propuesta en el futuro 
proyecto , pueda producir desorientación al usuario.
La ubicación de maquinaria , la disposición del balizamiento y cerramientos de obra en cada zona de actuación , se definirá detalladamente en el Plan de Seguridad y Salud a redactar en la fase de Obra así como el la documentación anexa a los Permisos de trabajo diarios .
Procurará realizar los trabajos de demolición en horarios de menor afluencia de personal.  Al finalizar cada jornada retira tanto la herramienta como material no instalado, las zonas de actuación estarán completamente operativas . Entrega de un Parte de Trabajos diario al finalizar la jornada, al Personal del 
Puerto.
   -Plan de acción para la determinación de servicios afectados: 
      +Paso 1 : Realizar una auditoría de las zonas de actuación, con levantamiento de planos detallados de la zona , así como consulta con los departamentos de Ingeniería y mantenimiento del puerto , para la disposición de planos de ubicación de instalaciones en zonas afectadas. Identificación de todas las 
instalaciones (Aire acondicionado , Pci eléctricas , mecánicas , seguridad etc). Se puede realizar en horario diurno (si no afecta a la operatividad).
      +Paso 2 : Identificación y catalogación de grado de Criticidad de los Servicios Afectados. Identificados los servicios en cada zona , se pondera su grado de criticidad respecto de la Operatividad portuaria y según dicha baremación, se actuará en consecuencia . Los SSAA de carácter crítico, se procurará 
no afectar o en su caso de forma mínima y limitada en el tiempo. Se podrá realizar en horario diurno (so no afecta a la operatividad).
      +Paso 3: Definición de actuaciones a realizar con los SSAA. De cada servicio afectado hará un Plan de actuación específico en el cual se definirá el grado de afección , gravedad , posible solución temporal (corte, desviación, sustitución temporal, reprogramación, eliminación etc) , así como los recursos 
humanos y materiales necesarios y los medios de elevación y auxiliares necesarios. Es una fase de diseño, no operativa , no es condicionante el horario de actuación.
      +Paso 4 : Una vez definidos los tiempos , recurso y demás variable del paso anterior pasa a actuar sobre los SSAA según las indicaciones de puntos anteriores. Finalizados los trabajos del expediente , en cada zona de actuación , los SSAA serán nuevamente operativos en el mismo grado que antes de 
las actuaciones.
      +Paso 5 : Comprobación con el Departamento correspondiente de la APB el correcto funcionamiento de los SSAA sobre los que se actúen, una vez terminados los trabajos, así como emisión de Certificados de Prueba, certificación y homologación. No se podrá empezar en una nueva zona de actuación 
hasta que se de consentimiento por escrito del correcto funcionamiento (tanto funcional como estéticos) en la Zona de Actuación anterior.
   -Formas y coordinación con otras obras: designará un responsable para la coordinación con otras empresas. Redactará el CAE de la obra para que otras empresas puedan evaluar y tener en cuenta el mapa de riesgos de los trabajos afectados. Propondrá, en caso necesario, reuniones de coordinación 
semanales.
+REUNIONES INICIALES ,DE SEGUIMIENTO Y EXTRAORDINARIAS:
Reunión previa al inicio de las obras entre la DO y los diferentes Contratistas en la que se exponen las limitaciones y condiciones de trabajo en las obras que afecten a los diferentes trabajos de cada Contrata. Con las conclusiones de la reunión, el contratista elaborará un estudio de operatividad a aprobar por 
el DO para su posterior puesta en obra y entregado al resto de Contratas.
+REUNIÓN DE SEGUIMIENTO:
Se verifica el cumplimiento de las medidas de coordinación CAE así como del estudio y solución de las posibles incidencias surgidas.
   -Reunión extraordinaria: En caso necesario (como por ejemplo, detección de incumplimientos que pongan en peligro la Seguridad Operacional en el puerto), se convocarán reuniones de carácter extraordinario con todas las Contratas de las diferentes obras del puerto que tengan alguna relación.
+VALLADOS Y CERRAMIENTOS: adjunta fotografía de sistema de vallado exterior recinto acopios, paso de peatones e interior recinto acopios.

Ha diseñado un programa de ejecución de trabajos dividido en 3 fases: cada una de ellas estará centrada en una Estación Marítima.
Dado que gran parte de los equipos a sustituir y de más compleja colocación (por ser de mayor potencia y en consecuencia de mayores dimensiones y peso) se concentran en la Estación Marítima 2, ha optado que sea la primera instalación que ejecutar.
   -Considera importante situar la zona de actuación. Según la documentación aportada por el cliente se prevé que las actuaciones se realicen en la sala técnica localizada en la fachada principal del edificio en la zona de acceso de los pasajeros. Para la retirada de equipos existentes y la colocación de los 
nuevos precisará de la implementación y montaje de estructura en forma de plataforma sobre la que se depositarán y recibirán los equipos tanto existentes y remplazados (para posteriormente bajarlos con la grúa y colocarlos sobre el camión) como los sustitutos (elevados con la grúa) que deberán 
introducirse en la sala técnica.
Considera importante comentar que como dificultad adicional existe en la fachada una marquesina saliente del plano de la fachada (15 m de longitud y 2.5 m de anchura) que deberá ser evitada por la plataforma montada (tipo andamio, aporta fotografía).
La sala técnica está delimitada por chapa grecada, por lo que para poder retirar los equipos, se deberá ejecutar el desmontaje y acopio de la superficie de chapa que interfiera en las acciones de retirada y colocación de los equipos. Esta actuación será realizada desde la misma estructura tipo andamio.
Tras eliminar la chapa y adecuar la zona de actuación, realiza la desconexión hidráulica y eléctrica de forma secuencial en todos los equipos, para dejar la instalación en modo funcional. Tras la desconexión, personal técnico especializado en la gestión de gases refrigerantes, realiza el vaciado y la limpieza 
de la instalación de fluido refrigerante (bombas generadoras de vacío especiales). EL gs se introduce en botellas adecuadas para la entrega a la empresa de gestión de residuos.
Extracción del equipo hasta la estructura de recepción de equipos (secuencial). Bajada y carga sobre camión para traslado a centro autorizado mediante grúa autopropulsada.
Para la extracción y colocación de los equipos utilizará como medio auxiliar 2 equipos tipo carretilla eléctrica de 3000 kg y con ayuda de la grúa se colocará el equipo sobre ambas para que con un avance simultáneo se introduzca dentro de la sala técnica. Aporta croquis.
Para los equipos interiores en la EM2 hará uso de maquinaria Manitou (1 unidad) capaz de soportar 3000 kg y elevarlos hasta un máximo de 9 m.
Para cada una de las fases ha considerado una secuencia ordenada de acciones y/o tareas a realizar para poder ejecutar la sustitución de los equipos de forma satisfactoria, óptima y eficiente. Esta secuencia estará siempre condicionada a los medios de elevación, humanos y técnicos de los que se dispone 
para la ejecución de la obra. Para cumplir el plazo de 29 días, estima necesarios 14 operarios en cuadrillas según especialidades.
Prevé la confección de 2 cuadrillas:
   -Equipo formado por 2 operarios. Funciones principales: desconexión hidráulica de los equipos antiguos y puesta en funcionamiento de los nuevos.
    Equipo formado por 4 operarios. Funciones principales: bajada y subida controlada de los equipos y su instalación.
Prevé media jornada de conexión/desconexión hidráulica y eléctrica y una entera para la subida/bajada e instalación, ya que son equipos de gran potencia (grandes dimensiones y peso), por lo que se debe considerar tiempo de replanteo para que se haga de manera segura. Cada vez que se retire un equipo 
de la cubierta acudirá la ayuda de albañilería para adecuar las bancadas que soportan a los equipos y otros arreglos metálicos que sean necesarios para su estabilidad.
Adicionalmente, considera un equipo para realizar la embocadura y conexionado de los nuevos conductos que enlazan los equipos nuevos suministrados a la instalación existente y que se mantiene.
Seguidamente, una cuadrilla de 2 operarios realiza el conexionado eléctrico y las actuaciones en cuadros eléctricos para dejar instalado el nuevo equipo. Realizado el conexionado hidráulico y eléctrico de los equipos procede a realizar el llenado de la instalación mediante gas refrigerante (mismo 
procedimiento que vaciado). Utiliza una bomba generadora de vacío para absorber el gas refrigerante del recipiente con el que se recibe y se introducirá dentro del circuito de la instalación (técnico frigorista especializado).
Realizada la preinstalación de los equipos procede a la realización de las pruebas pertinentes (estanqueidad del nuevo circuito y funcionamiento). Estas pruebas consisten en dotar al equipo de nueva instalación de un régimen de funcionamiento cercano al 80% de capacidad durante un tiempo de 30 min y 
posteriormente si dicha prueba resulta satisfactoria, se procederá a dotar al equipo de un régimen de funcionamiento cercano al 100% durante un tiempo de 20 min. De resultar satisfactoria ambos testeos se procederá a finalizar la instalación de los equipos.
Al finalizar la instalación de las unidades climatizadoras, se realiza los trabajos finales de albañilería y carpintería metálica. El resto de los operarios de instalaciones se dedican a la retirada de herramientas y medios materiales con su posterior traslado a la siguiente EM.
En las EM 3 y 5 no será necesario el uso del andamio, ya que los equipos son fácilmente accesibles, están localizados en cubierta abierta, plana y transitable. La retirada mediante grúa autopropulsada se simplifica respecto a las actuaciones de la EM 2.
Actuaciones según PSS. 
Adjunta planos con localización de las zonas de actuación.

+ANALISIS CASOS CONCRETOS:
Como norma general todos los trabajos se realizarán durante el tiempo que no tengan uso las EEMM, en horario nocturno. Para los trabajos que no tengan interacción con los usuarios solicitará con una semana de antelación a la APB, comunicando las zonas de trabajo, las partidas a realizar y el personal 
que actuará en ellas para su aprobación.
Tendrá contratado un servicio de limpieza diario para dejar en perfecto estado de limpieza las instalaciones antes de la apertura de la terminal a los usuarios. Preferentemente ala empresa que tenga adjudicada el contrato de limpieza de las terminales.
Debido a que la gran mayoría de los trabajos se acometen en altura, durante las horas que se estén realizando los trabajos adscribirá un Técnico de prevención con plena dedicación que permanecerá en el ámbito de la obra.
   -Partidas: Levantado de conductos de aire, Formación de conducto. Realiza los dos tareas a la vez, para evitar las molestias de la adecuación de las salas para el trabajo y mantener en servicio la climatización de las salas, dejando sin servicio solo el tiempo imprescindible de cambio de equipos. Retira los 
residuos cada día. Aporta ficha con proceso constructivo, medios humanos, medios materiales, rendimiento tipo y rendimiento corregido. indica los equipos previstos (medición, número de equipos, días necesarios, días considerados en el programa.
   -Partidas: Desmontaje de equipos de clima. Montaje de equipos. Para el desmontaje cuenta con equipos especialistas calefactores y cerrajeros (algunos equipos están dentro de cerramientos). Montaje de cerramientos tras instalación de nuevos equipos. Izado de equipos con grúas autoportantes, fuera del 
horario de uso de las instalaciones. Los trabajos de montaje se realizan a continuación del desmontaje, permitiendo el mínimo tiempo de paro de las instalaciones. Pondrá a disposición de la APB equipos
portátiles con la potencia necesaria para dar cumplimiento a las necesidades de las EEMM en el caso que fuera necesario durante el periodo de paro de las instalaciones. Comprobación de correspondencia con el proyecto y que la zona está completamente terminada.
Tras las comprobaciones previas realiza: replanteo, colocación y fijación del recuperador, conexionado con la red eléctrica. Los equipos al estar montados en los falsos techos de la zona de oficinas dispondrán de los medios de elevación adecuados para cada caso. Disponiendo de andamios en las zonas de 
difícil acceso y plataformas elevadoras en las zonas en las cuales estos medios auxiliares puedan acceder. Izado de equipos con grúas autoportantes, fuera del horario de uso de las instalaciones.
Aporta ficha con proceso constructivo, medios humanos, medios materiales, rendimiento tipo y rendimiento corregido.
   -Partidas: Accesos EM2. Todos los trabajos de cerrajería que se puedan hacer en taller, se realizarán en sus instalaciones ya que dispone de los medios y medidas de Seguridad necesarias. En las instalaciones de la APB solo se realizaran las tareas de montaje
y anclaje así como los estrictamente necesarios para dejar en funcionamiento la instalación.
+IMPLANTACIÓN EN OBRA:
Tras adjudicación y firma del Acta de Comprobación de Replanteo. Acopio de materiales y elaboración del PSS. Reserva zona para la instalación de casetas provisionales destinadas a vestuarios, aseos, almacenes y botiquín para unos 5 operarios.
Casetas tipo monobloque con ancho mínimo de 4,8 m. Acceso y salida de las casetas tendrá una zona de protección al tráfico rodado de 1,50m delimitado mediante módulos de vallas autónomas. Instalará una acometida telefónica, y para el movimiento por la obra contará con un sistema de teléfonos 
móviles. 
Asegurará la disponibilidad de energía eléctrica y sobre todo agua, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones, bien efectuando las acometidas necesarias o instalando equipos electrógenos y un aljibe de agua potable de capacidad suficiente.
Contará con botiquín completamente equipado  y establecerá atención de urgencia a través de servicios médicos públicos y/o privados.
En todos las naves o casetas se dispondrán los servicios necesarios, así como la iluminación y calefacción convenientes.
   -Limpieza de instalaciones: organizará un servicio de limpieza para que las mismas sean barridas y fregadas de forma diaria. Residuos en cubos en el exterior. 
+PROPUESTA DE ACOPIOS: 
Entrega de procedimiento técnico que tiene en cuenta la integración ambiental. Describe la preferencia de tipología de terreno de implantación. Ritmo de recepción según ritmo de montaje para minimizar stocks y superficie. Suministros según orden del plan de obra. Zonas de acopio para pequeños 
materiales, por cercanía de sus instalaciones, solo lleva a obra los materiales a instalar cada día. Adjunta plano con propuesta de ubicación de los acopios.
+MEDIDAS ADOPTADAS CONTRA LA PANDEMIA: describe medidas preventivas ante Covid-19.

 'los equipos. De esta forma ajustará al máximo el plazo en el que la EM2 se encuentre inoperativa, evitándose períodos muertos en los que no sea posible avanzar con el proyecto por esperas en la entrega de los equipos. Considera como mejores fechas de trabajo entre los meses de octubre a mayo.
Proceso de ejecución dividiendo en fases no simultáneas que coinciden con las estaciones. Se finalizan todos los trabajos en cada EM antes de pasar a la siguiente.
      +Gestión de compra de los equipos: los estudios económicos realizados y los plazos de suministro previstos por parte de los diferentes proveedores son orientativos. Dependiendo de la fecha de inicio de los trabajos, las empresas subcontratistas y los proveedores de material podrán variar (igualdad de 
calidad, menor plazo de entrega, con el visto bueno previo).
Para minimizar los retrasos por la entrega de los equipos iniciaría la gestión de compra inmediatamente tras la propuesta de adjudicación, de forma que cuando se firme el Acta de Replanteo el fabricante conozca con antelación los plazos previstos de solicitud de pedido y ya se encuentren todos los 
condicionantes negociados. Esto remitirá incluso la reserva de los equipos disponibles en el stock.
      +Circulación de vehículos, descarga de materiales y espacios para la grúa móvil: El acceso del tráfico pesado se realizará a través de la Avenida Gabriel Roca, vía con una IMTD importante. Para el acopio de los equipos en la EM5 se utilizará la Carretera Dic de l’Oest, a la que se accede por la Avenida 
Gabriel Roca. Para el acceso a la EM1, se deberá circular por el muelle norte del puerto, al que  también se llega desde la Avenida Gabriel Roca. Para acceder al Faro de Cala Figuera se circulará por el Camí de Cala Figuera, de acceso libre.
Para la descarga de los equipos y el espacio necesario para la grúa móvil, en EM2 y EM3 la zona disponible para el camión grúa y la grúa móvil será en la zona delantera. Se requiere ocupación temporal de vía pública, en vial auxiliar de carga y descarga de pasajeros, no se requiere  de corte del tráfico ni de 
desvío provisional, pero sí afectará al funcionamiento habitual de las estaciones. La ubicación para la descarga e izado de equipos en la EM5 se realizará en el interior de la zona portuaria, en la parte delantera de las estaciones, por lo que no se requerirá de ningún permiso especial. En este caso si se afecta 
al tráfico rodado interno de la terminal y al funcionamiento de la estación. En la EM1 y Faro de Cala Figuera no se requiere de grúa móvil para el izado de los equipos  y la descarga de los equipos partidos se puede realizar mediante furgoneta y transpaleta, no se requiere de ningún permiso ni desvío 
provisional.
Para minimizar afecciones propone realizar los principales acopios de materiales y los trabajos con grúa durante el horario de baja afluencia con menor tráfico de ferris. Medidas de señalización durante la descarga e izados, con recurso preventivo. Transporte de materiales mediante camiones grúa 
autocargante.
      +Accesos y sectorización de las zonas de trabajo: La mayor parte de los trabajos se realizan en las cubiertas, las únicas afecciones que generará la ejecución de los trabajos (a parte de descarga e izado) son la entrada y salida del personal de obra hasta la cubierta, y los cortes en el suministro de la 
instalación de climatización durante los trabajos. Para minimizar, se propone realizar los trabajos con mayor afección (ruido y polvo), acopio de equipos de forma manual hasta la cubierta, etc.) durante el horario de tardes.
Existirán trabajos puntuales en el interior (instalación y conexionado de equipos partidos de las salas de megafonía, de las 3 unidades partidas en la EM2, y las 2 unidades partidas de la EM5, instalación de higrómetros, etc.) que sí afectan al funcionamiento. Para minimizar afecciones, además del horario 
de tardes, previo al inicio de los trabajos se sectorizará la puerta de la sala en la que se esté trabajando mediante un plástico protector, para evitar la emisión de polvo. En la puerta de acceso a la zona de trabajo se colocará un cartel indicativo. Equipamiento de personal con casco y chaleco ante riesgos de 
circulación. Indica 4 medidas contra el ruido.
      +Control de las emisiones de polvo: describe 6 medidas.
   -COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: describe procedimiento.
   -METODOLOGÍA DE TRABAJO EXCEPCIONAL POR COVID-19: describe le procedimiento.

PUNTUACIÓN= 1,5

+En la estación marítima dos (EM 2) identifica como trabajos más representativo, el de reposición de las máquinas exteriores:
   -se limita a indicar que se requiere de montaje/desmontaje/acopio de chapas, sin ningún tipo de aportación adicional (metodología, trabajos, medidas de seguridad, etc.).
   -no realiza propuesta de acopios, se limita a consultar a la dirección facultativa.
   -trabajos con grúa: especifica ubicación y afección al tráfico y nueva ubicación para la recogida de los pasajeros. La propuesta de nueva ubicación para los taxis se considera adecuada, iin embargo, no expone el posible itinerario de los pasajeros hasta el nuevo punto de recogida, lo que, dado que la 
ubicación de la grúa es enfrente de las puertas de salida de la estación, se considera relevante.
La descripción es suficiente para hacerse una idea de su propuesta, respecto de los casos que expone.
+En la estación marítima 3 (EM 3) la única dificultad que aprecia es la ubicación de la grúa para el desmontaje de los equipos actuales. Se limita a indicar la zona que propone para la ubicación de la grúa, y el acopio y que lo propone realizar en horario de menor afluencia de pasajeros.
La descripción es insuficiente, permite hacerse una ligera idea, pero no desarrolla un mínimo el planteamiento respecto de la afección al entorno.
+En la estación marítima 5 (EM 5) la dificultad que identifica es la ubicación de la grúa, ofreciendo su propuesta de ubicación y un mínimo de descripción, lo que permite hacerse una ligera idea de su propuesta.

Únicamente aborda trabajos en el exterior como casos representativos, omitiendo los propios trabajos de ejecución de las instalaciones en el interior de las estaciones marítimas, cuestión que se aprecia insuficiente en cuanto a los casos que considera. Por otro lado, la descripción que realiza es muy 
superficial, mera mención, no ofreciendo información detallada que permita hacerse una idea un poco más concreta.

PUNTUACIÓN=4

Las medidas de gestión y ejecución del proyecto consisten en una descripción general del programa de trabajos, no se considera que suponga aportación en relación al criterio ya que se limita a indicar los trabajos a ejecutar.
Identifica las afecciones, y para su minimización propone:
   +Cumplimiento del plazo de ejecución propuesto: realiza propuestas un tanto vagas, recomienda plazos de ejecución del contrato, ejecución secuencial de estaciones, inicio de trabajos en EM 2 tres semanas antes de la recepción de los equipos, que se corresponden más con las consideraciones a 
realizar para la elaboración de un programa de trabajo que como descripción de trabajos más representativos en si.
   +Gestión de compras de los equipos: describe medidas que considera relevantes para optimizar los tiempos de suministro. Si que se aprecia como aspecto relevante, si bien no como trabajo en sí a ejecutar. La propuesta y descripción es adecuada.
   +Circulación de vehículos, descarga de materiales y espacios para la grúa móvil: realiza descripción general y especifica ubicación concreta para la ubicación de las grúas. La descripción de las medidas se considera adecuada, transmite bien su propuesta.
   +Accesos y sectorización de las zonas de trabajo: aborda los trabajos en las propias estaciones marítimas, identifica bien los trabajos relevantes y realiza una descripción concreta y clara, transmite bien su propuesta.
   +Coordinación de actividades empresariales: expone con claridad la motivación de su consideración como actuación relevante y describe metodología para su realización.

Identifica de forma bastante completa las actuaciones o trabajos que considera relevantes, tanto en el exterior como en el interior de las estaciones marítimas. Las descripciones son concisas y claras, transmitiendo bien su propuesta de ejecución, transmitiendo buen conocimiento.

PUNTUACIÓN=2

Identifica como aspectos de mayor impacto, la operatividad portuaria y los servicios afectados.
   +Respecto de la operatividad portuaria propone la realización de trabajos nocturnos, aportando descripción escueta de los medios que propone e identificando metodología de sectorización para los trabajos, sin mayor descripción. No se aprecia distinción entre trabajos en interior y exterior. No aborda 
trabajos de izado de los equipos. No transmite con claridad el impacto sobre la operatividad portuaria.
   +Aporta una metodología bien explicada para la identificación y tratamiento de los servicios afectados.
   +Aborda la coordinación con otras obras de forma muy genérica, no transmite particularización al objeto del contrato.
Considera como aspectos más relevantes las afecciones a la operatividad y los servicios afectados, que trata de forme incompleta y aborda de una forma muy genérica los trabajos más relevantes o difíciles relacionados con las afecciones.
No identifica ni describe de forma clara los trabajos que considera más relevantes, se centra en identificar afecciones y exponer medidas de forma general para mitigarlas.

PUNTUACIÓN=5

Identifica y motiva las actuaciones que considera más representativas, en interior y exterior de las estaciones marítimas, de forma bastante completa, el acceso de los equipos desde le exterior y los propios trabajos de instalación.
   +Describe con detalle los trabajos de instalación y de acceso de los equipos a la estación marítima 2, que considera las más complicada y son extrapolables al resto de estaciones. Especifica medios, duraciones y secuencia, describe metodología completa.
   +Aporta planos detallados de las zonas de trabajo de los equipos de izado así como su señalización que permiten hacerse una buena idea de su propuesta de los trabajos en el exterior para el acceso de los equipos a cada una de las estaciones. 
Identifica de forma completa y motiva bien las actuaciones que considera más relevantes. Aporta descripción detallada de los trabajos que considera más representativos transmitiendo muy bien su propuesta. 

APORTA INFORMACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA

PUNTUACIÓN=3,5

Considera como aspectos más relevantes el levantado/formación de conductos, el desmontaje /montaje de los equipos y la formación de accesos. Para los conductos y equipos motiva su consideración como aspecto relevante y aporta descripción esquemática pero completa, indicando trabajos, medios y 
rendimientos. Describe con claridad la propuesta de trabajos para los accesos. No aborda de forma específica el impacto de los trabajos sobre la operatividad/seguridad de las estaciones marítimas.
También aborda la implantación, desde una perspectiva general, indicando medios que propone, sin concretar ubicaciones.
Transmite de forma adecuada las actuaciones de ejecución de los aspectos que considera más relevantes pero trata de forma muy genérica su impacto en el entorno (operatividad/seguridad).

+MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD:
Se basará en:
   -Control de calidad de materiales y equipos: Control de certificados de homologación o de calidad. Realización de verificaciones, pruebas y ensayos de los materiales y equipos para su conformidad.
   -Comprobación del montaje: Montaje según la normativa vigente. Acceso a las instalaciones de obra.
   -Control de los procesos de ejecución: Control de los procesos constructivos (personal y maquinaria, formación, tolerancias, ensayos y pruebas).
   -Pruebas, validación y puesta en servicio: Pruebas parciales y globales.
   -Trabajos previos y posteriores a la recepción de las obras y entrega a mantenimiento: Proyecto "As Built". Informe final previo a la entrega de la Instalación al Mantenimiento (Certificados de Materiales, Pruebas de Equipos, Pruebas parciales de Sistemas y definitivas para la Puesta en Servicio).
   -Certificación de calidad. La ejecución de la obra se realizará dentro de un marco de gestión de la calidad de acuerdo con la NORMA ISO 9001:2015
El control de cada unidad de obra, en sus aspectos concretos, se establecerá en los documentos de Instrucciones de Trabajo, Procedimientos de Ejecución, Programa de Puntos de Inspección, Programa de Ensayos y Procesos de Control y Pruebas Finales.
Aporta listado de normativa de aplicación a la instalación.
El control de calidad de producción se basa en los siguientes tipos de ensayos:
   -Ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos): base para la aceptación o rechazo de los materiales o de las unidades de obra.
   -Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), base para la aceptación o rechazo de las unidades de obra. Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el 
orden que se expresa a continuación, los definidos en los distintos documentos del Proyecto, la Normativa técnica vigente a nivel nacional, posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas, los presupuestos en el Plan de Autocontrol.
   -Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), base para la aceptación o rechazo o aceptación de las unidades de obra implicadas.
   -PRUEBAS DE SERVICIO:
      +Pruebas Instalación Climatización: Conjunto de pruebas de servicio, funcionales y reglamentarias a realizar por laboratorio y/o personal cualificado acreditado, para comprobar el correcto funcionamiento de: Climatización, Calefacción, Control y Ventilación, y Frigorífica. Incluso protocolo de pruebas, 
pruebas e informe de resultados. Todo de acuerdo a los requerimientos de la D.F. y aprobado previamente por ésta. De acuerdo a la reglamentación vigente (RITE), Dirección Facultativa, debiéndose presentar protocolo de pruebas para la aprobación previa por parte de la D.F.,y cumplimentación de todas las 
pruebas realizadas. Se incluyen todas las pruebas que le aplican a la instalación: Prueba de Equipos (IT 2.2.1), prueba de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2), prueba de libre dilatación (IT 2.2.4), pruebas Finales (IT 2.2.7), pruebas de eficiencia energética (IT 2.4).
      +Pruebas Instalación Eléctrica: conjunto de pruebas de servicio, funcionales y reglamentarias a realizar por laboratorio y/o personal cualificado acreditado para comprobar el correcto funcionamiento de: Instalación Eléctrica de Baja Tensión y Media Tensión (ampliación del CT). Incluso protocolo de 
pruebas, pruebas e informe de resultados. De acuerdo a los requerimientos de la D.F. y aprobado previamente por ésta. De acuerdo a la reglamentación vigente (REBT), Dirección Facultativa, debiéndose presentar protocolo de pruebas para la aprobación previa por parte de la D.F.,y cumplimentación de todas 
las pruebas realizadas. Se incluyen todas las pruebas que le aplican a la instalación: Medida de la Resistencia de Aislamiento de la instalación, medida de la Rigidez dieléctrica de la instalación, prueba de disparo de interruptores diferenciales, medida de la Resistencia de Puesta a Tierra, certificado de 
Pruebas según normas UNE de todos los cuadros eléctricos, incluye: Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas.
   -CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS: realizado por laboratorio acreditado. Alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin.
      +Programa de puntos de inspección (PPI): en él se definen los puntos de control (parámetros de control, límites de validez y demás datos).
Responsable: el DO.
Tipo de inspección. describe los tipos de inspección de Fabricación, Recepción, Ubicación y Adecuación a Normas, Valores Finales.
Cada una de las acciones incluidas en el PPI se debe encontrar afectada por condiciones mínimas de calidad por debajo de las cuales, el producto no es aceptable. Describe los criterios de aceptación/rechazo de calidad de fabricación, cantidad y estado, calidad de ejecución, verificación y concordancia.
Adjunta ejemplos de P.P.I. donde indica los aspectos a controlar, los criterios de aceptación y rechazo previstos para enfriadora aire-agua, cableado, 
Control de calidad sobre la subcontratación:  La gestión de compras y subcontrataciones se realizará conforme a la metodología de su proceso de compras. Explica de forma de tallada el procedimiento de contratación.
   -RECURSOS DESTINADOS AL CONTROL DE CALIDAD:
Redactará un Plan de Calidad donde se contemplan las actuaciones y las responsabilidades de tal forma que se garantice el cumplimiento de los requerimientos del PCAP para la ejecución.

+PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD:
Control diario, apoyado por la adscripción exclusiva de un Jefe de Obra que es el interlocutor único.
   -Metodología de coordinación de los trabajos:
      +Reuniones de seguimiento con las partes afectadas. Contacto continuo con los responsables de las EM.
         -Previo al inicio de la obra, durante la fase de replanteo, se mantendrá una reunión general para adaptar los trabajos planificados a las particularidades de cada EM, de forma que el Plan de Trabajo Definitivo ya contemple una minimización de las afecciones causadas.
         -entrega a cada responsable un Plan de Trabajo Definitivo simplificado, con los días y horas en los que se causarán afecciones (ruidos, polvo, cortes eléctricos, ubicación grúa, etc.).
         -Durante la ejecución se mantendrá una reunión diaria entre el Jefe de Obra y el responsable de la EM en la que se esté trabajando para comunicar los trabajos a realizar y las posibles afecciones, y recibir información acerca de las afecciones sufridas la jornada anterior, para minimizarlas.
         -Para cualquier urgencia o afección no prevista o excesiva, se entregará a los responsables de las EM un número de teléfono de contacto con el Jefe de Obra y con el Encargado, que estarán disponibles 24 horas los 7 días de la semana.
      +Reuniones periódicas de seguimiento: el Jefe de Obra con la APB. Enumera 7 temas a tratar.
Durante la fase de replanteo realiza la redacción, presentación y aprobación de los Planes de Calidad, Medioambiente y Seguridad de la obra. Reunión inicial para temas como la metodología de gestión de residuos de la obra y los procedimientos de trabajo de las actividades más críticas. Flujo de 
información y documentación que sea requerida por cualquiera de las partes.
   -Entrega de informes periódicos: en las reuniones semanales. Recoge el resumen semanal de la actividad, comparativa con planificación inicial, incidencias y cambios/mejoras. Actualización del plan de trabajo. Propone elaboración de carpeta compartida en drive con la documentación generada.
   -Gestión de compra de los principales equipos: cumplimiento de las especificaciones. Contratación según procedimiento de la empresa. Entrega de fichas técnicas antes del inicio de las obras y de documentación final (fichas técnicas, certificados, albaranes, etc.)
+PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
   -Propuesta de medidas medioambientales: Previo al inicio de las obras entrega del Plan de Gestión Medioambiental. Permite la detección de desviaciones en de los impactos previstos, si las desviaciones son importantes podrán tomarse medidas correctoras. Gestión y coordinación según sistema d 
gestión medioambiental ISO 14001, 50001, 14064.
Todas las actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y  in dañar el paisaje y los espacios naturales 
que gocen de algún tipo de protección.
      +Medidas de protección medioambiental y de reducción de residuos durante la obra: enumera 6 medidas.
      +Medidas de ahorro energético y utilización de energía procedente de fuentes renovables: enumera 4 medidas.
      +Promoción del reciclado de productos: enumera 4 medidas.
Dispone de plataforma de gestión de residuos que le permite la gestión documental, adjuntando las evidencias para la auditoría del informe que ha de remitir a la CNMV.
Momo mejora propone la colocación de 4 tipos de contenedores (residuos electrónicos, metales, vidrio, y basuras y escombros) en la zona de punto limpio para promocionar el reciclaje de residuos en la obra mediante una adecuada segregación.
Cualquier suministro dispondrá de marcado CE. Indica las certificación que tratará de que dispongan los materiales (cuando se a posible).
   -Gestión de residuos: separación en contenedores, transporte a puntos de recogida o vertederos autorizados y gestores del MAC Insular. Todos ellos estarán autorizados. A disposición los albaranes de entrega. Transportistas inscritos en el registro correspondiente. Residuos al vertedero autorizado de 
MAC Insular más próximo al Puerto. Los residuos resultantes del desmontaje de las unidades de climatización se gestionarán adecuadamente. Tendrá especial cuidado en la extracción del gas refrigerante R-407C de los equipos de la EM2 con personal especializado.

Aporta certificado de calidad ISO 9001.
Adjunta organigrama de la dirección de calidad.
+PLAN DE CALIDAD:
   -Objeto: la definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad de la ejecución de diferentes trabajos necesarios de instalación de climatizadoras en el Puerto de Palma.
   -Necesidad de Plan de Control de Calidad: Según figura en el CTE,  los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. Se redacta un Plan de control de 
calidad que incluye, debidamente valoradas, las acciones de control en obra para la recepción de productos, el control de la ejecución y las pruebas de servicio, de conformidad con lo establecido en el CTE. Antes del inicio de obra, el director de ejecución habrá de redactar el programa de control, basado en 
el plan de control y en el plan de obra del constructor. En este último se preverán los medios materiales y humanos que participarán en la obra y la secuencia de realización de partes o fases de la obra, así como los tiempos previstos en la planificación.
   -Condiciones del Proyecto: transcribe literalmente el artículo "6.1 Generalidades" del Código Técnico de la Edificación.
   -Control del Proyecto: transcribe literalmente el artículo "6.2 Control del Proyecto" del Código Técnico de la Edificación.
   -Condiciones en la ejecución de las obras:  transcribe literalmente el artículo "7.1 Generalidades" del Código Técnico de la Edificación.
   -Control de recepción en obra de productos y suministros: transcribe literalmente el artículo "7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas" del Código Técnico de la Edificación.
   -Control de la documentación de los suministros: transcribe literalmente el artículo "7.2.1. Control de la documentación de los suministros" del Código Técnico de la Edificación.
   -Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: transcribe literalmente el artículo "7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica" del Código Técnico de la Edificación.
   -Control de recepción mediante ensayos:  transcribe literalmente el artículo "7.2.3. Control de recepción mediante ensayos" del Código Técnico de la Edificación.
   -Control de ejecución de la obra: transcribe literalmente el artículo "7.3. Control de ejecución de la obra" del Código Técnico de la Edificación.
   -Control de la obra terminada: transcribe literalmente el artículo "7.4. Control de la obra terminada" del Código Técnico de la Edificación.
   -Documentación del seguimiento de la obra:
      +Documentación obligatoria del seguimiento de la obra: transcripción literal del Anejo II "II.1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra" del Código Técnico de la Edificación.
   -Documentación del control de la obra: transcribe literalmente del Anejo II "II.2. Documentación del control de la obra" del Código Técnico de la Edificación.
   -Certificado final de obra: transcribe literalmente del Anejo II "II.3. Certificado final de obra" del Código Técnico de la Edificación.
   -Condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los procesos constructivos: La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción de los productos al Director de la Ejecución mediante proceso de control de recepción, para resolver sobre la aceptación o rechazo. 
También afecta a fabricantes y constructores (Jefes de Obra). 
      +Marcado CE y sello de calidad de los productos de construcción: para el marcado ce y sello de calidad de los productos de construcción se seguirá el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. Establece reglas para e proceso de control de recepción de materiales en 
relación a las condiciones de los productos. Las características esenciales de los productos tendrán que aparecer en la declaración de prestaciones y se establecerán en especificaciones técnicas armonizadas, y serán aquellas
que permitan que edificio o la obra civil donde estos productos vayan a ser utilizados cumplan con los requisitos básicos.
      +Procedimiento para el control de recepción de los materiales a los que no les es exigible el sistema del “marcado ce”: de acuerdo cal Artículo 9 del RD1630/92. Describe los procedimientos relacionados con:
         -Productos nacionales.
         -Productos provenientes de un país comunitario.
         -Productos provenientes de un país extracomunitario.
   -Ensayos de materiales y pruebas de servicio a realizar: por las características específicas del Proyecto a realizar en el Puerto de Palma de Mallorca, no prevé realizar ensayos insitu sobre los materiales a emplear , aunque se exigirán los ensayos de laboratorio que certifique el cumplimiento de la 
Legislación vigente y marcado CE.
+MEDIO AMBIENTE:

+PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD:
+Documentación técnica:
Aplica su sistema de gestión de la calidad ISO 9001.
Las medidas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra se contienen en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, que se elabora siguiendo las directrices del Sistema de Calidad de la empresa.
   -Medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra: El Sistema de Calidad y Medio Ambiente consta de una organización central, siendo su responsable el Director de Calidad y Medio Ambiente, independiente de la línea de producción. Desarrolla para la obra un 
plan de calidad, siguiendo sus directrices y las del PPTP (específico y particularizado), así como con las recomendaciones de la norma UNE ISO 10005. Establece el conjunto de medidas a adoptar para asegurar que se alcanza el nivel de calidad exigido. Se presenta al inicio y de somete a la aprobación de 
la DO. Las modificaciones durante la ejecución de obra, se registran en el impreso Control de Modificaciones del PAC.
      +Aspectos concretos de la oferta: El Plan de Calidad se aplica desde la identificación de los requisitos del Cliente hasta la entrega de las instalaciones, para reducir, eliminar y prevenir las deficiencias de calidad de los productos a obtener y la correcta ejecución de esta obra, consiguiendo la satisfacción 
del Cliente. Identifica 6 aspecto que permite la aplicación del PAC. Para cada unidad de obra realiza un Programa de Puntos de Inspección y Ensayos donde se definen los aspectos concretos a controlar durante la ejecución, así como la normativa técnica.
      +Evaluaciones previas a los proveedores de materiales o posesión de sellos de calidad del producto: cuando sea necesario contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad de las instalaciones con los requisitos, se asegurará de controlar tales procesos mediante: Evaluación de 
proveedores, Evaluación de empresas colaboradoras, Compras de materiales, Subcontratación de obras, Recepción de materiales y equipos, Identificación de materiales no conformes,  Dispone de Proceso de Gestión de Compras y Subcontrataciones para asegurar suministro, manipulación y 
almacenamiento.
      +Relación de programas de puntos de inspección para las distintas unidades de obra: identifica el número de procedimiento para PPI, generales (2), Obra civil (1), eléctricas (5), mecánicas (6).
      +Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. Control de materiales y equipos: dispone de procedimientos:
         -Recepción de mercancías: se comprueba que todos los materiales y equipos se adecuan a lo especificado (certificados de Homologación, protocolos de pruebas de fábrica, sellos y garantías de calidad).
         -Supervisión de montaje: se comprueba toda la instalación y se comprueban las líneas instaladas, en cuanto a condiciones de instalación y conexión durante la ejecución de la obra.
         -Instrucciones técnicas y programa de puntos de inspección: Se planifica los procesos técnicos para la realización de las instalaciones. Controles que conforman el PPI propuesto:
            +Gestión de las situaciones adversas a la calidad mediante procedimiento Gestión incidencias: asegura que el producto o servicio que no sea conforme con los requisitos se identifica y controla para prevenir su entrega fuera de los requisitos establecidos. Mantiene registros de las no conformidades y 
de cualquier acción tomada posteriormente, luego se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
            +Acciones correctivas mediante procedimiento Gestión incidencias: para toma de acciones de mejora para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
            +Acciones preventivas mediante procedimiento Gestión incidencias: toma acciones encaminadas a eliminar las causas de no conformidades potenciales con el fin de prevenir que ocurran.
      +Organización dedicada al control de calidad del objeto del proyecto: procedimientos organizativos aplicables. Identificación y trazabilidad (de materiales, a aprobar por la DO), Análisis del proyecto, Control de diseño (procedimiento Diseño y Desarrollo y de Control de planos), compras y 
subcontrataciones, a Acopios y almacenamientos (procedimiento Recepción de mercancías), Inspección (finalizada la ejecución y previo  la entrega, pruebas definidas en PPI), Control, gestión y mantenimientos de equipos (procedimiento Control, Gestión y Mantenimiento de Equipos), Gestión de los 
cambios (trabajos adicionales no previstos), No conformidades,  Auditorías internas, Control de la documentación.
+PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
+Programa de actuaciones medioambientales:
   -Precisión en la identificación de unidades de obra que puedan generar impactos: aporta tabla con unidad de obra e impacto ambiental asociado.
   -Sistema de buena gestión medioambiental propuestos: dispone de _Sistema de gestión integral de calidad, medioambiente y seguridad y salud (9001, 14001, 18001). 
      +Disponibilidad de instrucciones de trabajo: aporta tabla con tipo de impacto, instrucción de trabajo, objeto y medidas de protección.
      +Plan de gestión de residuos: segregación individualizada. Indica por tipología la cantidad prevista (m3). Identifica al gestor autorizado que propone. Habilitará un espacio para el punto limpio de gestión de residuos, debidamente protegida y señalizada, impermeabilizada y cubierta. Segregación y 
clasificación de residuos en origen; en función de las características del residuo (material, peso y volumen) así como la previsión de retirada por parte del gestor se elegirá un tipo de contenedor y/o sacas.
Posteriormente se entregarán estos RCD al gestor de residuos autorizado.

Realiza control de calidad en todas las fases, tanto en los procesos de ejecución como de los materiales.
Elaborará un Plan de Control de la Calidad acorde con las especificaciones del Proyecto, el cual englobe y describa los aspectos, materiales y procesos más importantes de la obra, para asegurar la calidad y la correcta ejecución. Describe:
   -Procedimientos Operativos del Sistema.
   -Procedimientos Operativos de Calidad.
   -Procedimientos Técnicos de Calidad.
Cuenta con Sistema de Gestión de la Calidad certificadoISO 9001. Adjunta certificado.
Indica las funciones generales de su estructura funcional: Comité de calidad y medio ambiente, director de recursos, coordinadores y/o técnicos de calidad y medio ambiente. 
Dispone de procedimientos operacionales donde desarrolla las pautas ante los siguientes aspectos:
   -Emisiones a la atmósfera de gases contaminantes y ruido: Utilización de vehículos eléctricos en el proceso de duración del Servicio, tanto de los operarios cualificados como del personal técnico responsable. Representa un ahorro energético considerable y la eliminación de gases contaminantes a la 
atmósfera. Cero ruidos, Cero emisiones y 100% eléctrico. Toda la maquinaria que utiliza,  dispone de marcado CE y se le aplica un mantenimiento preventivo.
   -Gestión de residuos: La persona Responsable Técnico/a del Servicio, acordará con el cliente en cada una de las instalaciones, las zonas donde poder realizar el acopio de los residuos generados, de manera que se puedan disponer los contenedores para situarlos y poder asegurar la separación en origen. 
El vaciado de estos residuos se realizará mediante Gestor Autorizado tanto para el transporte como para la eliminación de estos y cumpliendo en todo momento lo indicado por la legislación vigente. Además, está dado de alta como productor, gestor y transportista de residuos. Dispone de contrato con 
gestor autorizado con autorización en vigor. Elaborará una memoria ambiental anual como resumen de actividad (libro de residuos, hoja de consumos, formación y otras medidas preventivas, incidencias y su gestión).
+MEDIOS
El control de calidad de la obra estará guiado, apoyado y supervisado por el Departamento de Calidad. Adjunta organigrama específico de calidad, con independencia jerárquica de producción.
Archivo de control de calidad, accesible y a disposición.
   -Informe mensual: con la descripción general de la actividad.
      +Control de la calidad de materiales y suministros: resumen de las labores de control de la calidad realizadas sobre los  materiales, equipos y suministros, con identificación la unidad o trabajo a que se han destinado.
      +Control de la calidad de la ejecución: resumen de las labores de control de la calidad de la ejecución y/o montaje de las distintas unidades de obra con indicación clara de su ubicación.  
      +Pruebas de aceptación: resumen de las pruebas realizadas en el mes a las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados y resultado de las mismas, Listado a origen de los Informes de No Conformidad abiertos y situación respecto a sus cierres.
      +Resumen a origen del control de calidad realizado.
+PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD:
El control de las unidades sometidas al PCC se realizará según el Procedimiento General “Inspección y ensayo. Control de los Equipos de Medición” del Sistema de Calidad. El control de calidad comprende: control de materias primas, equipos o materiales, ejecución de las obras, obra terminada.
Aporta listad de procedimientos de que dispone. 
+CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE MATERIALES EN OBRA: Realiza descripción general del procedimiento de compra.
+CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El Jefe de Obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales utilizados, la correcta ejecución y disposición de los elementos, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la DO.
+CONTROL DE LA OBRA TERMINADA: En la obra terminada, bien sobre la instalación en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, se realizarán, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la DO y las exigidas por la legislación aplicable. En fase de recepción, identifica instrucciones a cumplir, así como procedimiento de tramitación ante organismo autonómico. 
+PRUEBAS Y ENSAYOS DE INSTALACIONES: expone las comprobaciones más comunes para instalaciones térmicas.
   -Pruebas en conductos: La IT 2.2.5 del RITE establece las pruebas a realizar. Se resumen en prueba de resistencia estructural y de estanqueidad. Describe las condiciones de las pruebas. Identifica el caudal máximo de fugas.
      +Consideraciones para pruebas de las redes de conductos de aire: expone 4.

Enumera las funciones del Responsable de Calidad.
Adjunta tabla con etapas de implantación del PAC e identifica quien las supervisa.
+PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
   -MEDIDAS DE CONTROL DE VIGILANCIA AMBIENTAL: dispone de Sistema de Gestión Medioambiental certificado que garantiza el cumplimiento de los requisitos normativos y permite mejora continua para la reducción del impacto medioambiental. 
El emplazamiento de las actuaciones objeto del proyecto es en zona urbanizada, por lo que los elementos del medio que pueden verse afectados se encuentran ya completamente antropizados.
Las principales unidades de obra susceptibles de producir impactos son: el transporte de los materiales a obra, la ejecución de las instalaciones.
Identifica posibles impactos sobre la atmósfera. También identifica impacto sobre el sosiego público por las obras que lleva a cabo en el Aeropuerto de Valencia.
Aporta tabla con aspecto ambiental susceptible de afectar, la afección, importancia y medidas.
     +Medidas preventivas: 
Medidas para el control de la calidad atmosférica: describe cuatro medidas.
Aporta descripción de los objetivos del programa de vigilancia ambiental.
Elabora un plan de gestión ambiental a aprobar por AENA.
Designará un técnico de medio ambiente media jornada. Describe sus funciones. Indica que informará a AENA.
   -PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
      -CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE: indica objetivo, actuaciones, lugar de inspección, periodicidad, material necesario, parámetros de control, umbrales críticos, medida de prevención y corrección.
      -CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS: identifica objetivo, actuaciones, indicador de seguimiento, lugar de inspección, periodicidad, necesidades de personal, valor umbral, medidas de prevención y corrección.
      -CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA:  identifica objetivo, actuaciones, indicador de seguimiento, lugar de inspección, periodicidad, necesidades de personal, valor umbral, información necesaria y documentación generada.
      -GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN: contará con un programa para el tratamiento de los residuos. Identifica residuos peligrosos y no peligrosos y explica su gestión interna y externa.
      -CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: identifica 10 obligaciones de los productores de residuos, 2 condiciones del etiquetado, almacenamiento, entrega a gestor autorizado (documentación).

      +Consideraciones para reparación y limpieza de las redes: expone 2.
      +Consideraciones para prueba preliminar: expone 2.
      +Consideraciones para prueba estructural: expone 3.
      +Consideraciones para prueba de estanquidad: aporta descripción.
   -Equipos autónomos partidos: La puesta en marcha de los equipos se realiza después de llevar a cabo la realización de las pruebas de las tuberías de refrigerante. En el caso de emplear unidades interiores de tipo conducto, se deberán haber realizado las pruebas de los conductos.
      +Comprobaciones con el Proyecto o con la Memoria Técnica: lo describe.
      +Comprobaciones previas de la unidad exterior: lo describe.
      +Comprobaciones previas de la unidad interior: lo describe.
      +Comprobaciones previas a la puesta en marcha: daporta dos descripciones.
      +Consideraciones puestas en marcha y toma de datos: expone 3.

PUNTUACIÓN=0,9

+Plan de control de calidad: describe de forma adecuada su propuesta del control de calidad, exponiendo el enfoque de cómo lo realiza basándose es sistema de calidad ISO 9001. Indica y describe de forma general las pruebas y ensayos aportando ejemplos de PPI. Describe con detalle el procedimiento de 
contratación, incluyendo las funciones de los intervinientes en el mismo. Identifica el personal dedicado al control de calidad, con identificación de funciones.
La descripción es general y genérica, con cierta particularización en cuanto a ensayos y PPIs. Transmite de forma suficiente su propuesta de control de calidad.

+Plan de vigilancia ambiental: aporta pequeño análisis de posibles impactos de las obras sobre distintos factores que podría considerarse particularizado, si bien, el impacto sobre el sosiego público que aporta, se refiere al Aeropuerto de Valencia, lo que no se aprecia coherente. También indica que el plan 
de Gestión ambiental lo aprueba AENA y que el responsable de medio ambienta proporcionará información a AENA.
Describe de forma general y clara las medidas de control y seguimiento de las medidas de protección sobre los aspectos que considera que puede haber impacto. Las medidas de control acústico y vibratorio, así como su periodicidad, dado el entorno de las obras con usuarios de las instalaciones, se 
consideran insuficientes ya que se limita al control de la documentación  de la maquinaria y sin ninguna verificación de la veracidad de la misma.
La descripción de la gestión de los residuos se aprecia muy genérica, no particularizada para este expediente, por las referencias parece que para un aeropuerto, se describen residuos por tipologías y su gestión sin identificar los residuos concretos del expediente.

PUNTUACIÓN=0,25

+Programa de control de calidad: lo aborda con una perspectiva de gestión del contrato más que desde el punto de vista de exponer su propuesta del control de la calidad de sus trabajos.
   -En la metodología de coordinación de los trabajos describe el trabajo del Jefe de Obra para la gestión del contrato en general, no se aprecian aspectos relevantes relacionados con el control de calidad de los trabajos en si. El control de calidad es una mero aspecto a abordar en las reuniones, sin ningún 
tipo de descripción de cómo lo realiza.
   -Los informes periódicos, especifica que su núcleo se centra en la detección de incidencias y en los cambios/mejoras realizados. No se aborda desde la perspectiva de su propuesta de control de calidad.
   -Respecto de la gestión de compra de los equipos, describe un procedimiento de compras genérico, por simple referencia a los procedimientos de su sistema de calidad, que ni identifica.
La información facilitada se considera que no transmite adecuadamente su propuesta de control de calidad.

+Programa de vigilancia ambiental: aporta una descripción muy genérica, indica la redacción de un plan de gestión medioambiental para la detección de desviaciones, sin describir cómo lo aplica y enumera sin describir una serie de propuestas medioambientales. La información facilitada es muy escueta, 
sólo permite hacerse una ligera idea de la propuesta de su programa de vigilancia ambiental. (+0,2+0)

PUNTUACIÓN=0,65

+Programa de control de calidad del proyecto: transcribe el articulado del Código Técnico de la Edificación que es el marco normativo de la edificación en España. Es un documento de aplicación general y por lo tanto, no se puede considerar como particularizado para este expediente. En el mismo se 
abordan aspectos de proyectista, dirección facultativa y contratista, y en este expediente, el licitador, aun teniendo que exponer su propuesta de control de la calidad desde la perspectiva del contratista, lo transcribe literalmente el texto del CTE, por lo que realmente no transmite su propuesta.
Aporta descripción acerca del marcado CE y sello de calidad.
La descripción del control de calidad es muy genérica, pone de manifiesto que conoce los requisitos normativos relacionados con el control de calidad, pero esto no supone que describa su propuesta para el control de calidad.

+Programa de vigilancia ambiental: aporta una tabla con identificación de aspectos ambientales y las actividades que pueden producir impacto. También aporta tabla con la evaluación de los aspectos identificados. No aporta descripción metodológica sino unas tablas que suponen un análisis del impacto de 
los trabajos. Las tablas de identificación y evaluación reflejan un análisis del posible impacto del proyecto, pero en realidad no aporta descripción de su propuesta de vigilancia ambiental, no expone como lo realiza. Se considera que realiza una descripción parcial.

PUNTUACIÓN=1

+Programa de control de calidad: realiza una descripción de la aplicación de su sistema de calidad para el control de calidad de los proyectos en que participa en general, no se percibe particularización para este expediente concreto. Transmite de forma clara su planteamiento general de control de calidad.

+Programa de vigilancia ambiental: sin mayor descripción, lo basa en la disposición de un sistema de gestión integral de calidad, medio ambiente y seguridad. Adicionalmente, aporta tabla con la identificación de las unidades que pueden generar impactos y expone y explica las instrucciones de trabajo de 
las que dispone según impacto a controlar. No se puede decir que exponga su propuesta de cómo realiza la vigilancia ambiental, pero aporta información que refleja análisis del impacto ambiental del proyecto, así como exposición de las herramientas de que dispone para la vigilancia. La descripción se 
aprecia parcial. (+0,25+0,25=0,5)

PUNTUACIÓN=0,4

+Programa de control de calidad: define procedimientos que considera, aporta certificado ISO 9001 e indica estructura funcional, todo ello de forma general. Aporta organigrama de funcionamiento para el control de calidad con un jefe de servicio de calidad independiente de la línea de producción y 
contradictoriamente, especifica que el control de ejecución de la obra la realiza el Jefe de Obra, sin ninguna mención al jefe de calidad. Describe escuetamente el procedimiento de control de recepción de los materiales. La descripción del control de obra terminada se aprecia genérica, pero suficiente para su 
comprensión. Aporta descripción detallada de pruebas en conductos y equipos partidos. Como programa de control en si, se limita a enumerar los procedimientos propios por los que lo lleva a cabo.
La descripción del control de calidad se aprecia poco clara e incluso un poco contradictoria. Permite hacerse una idea muy general de su propuesta par ael control de calidad. 

+Programa de vigilancia ambiental: pone en valor las condiciones especiales de ejecución del pliego de licitación en relación a las emisiones a la atmósfera, no realiza aportación adicional propia. Describe de forma concisa y clara la gestión de los residuos. La información relativa al programa de vigilancia 
ambiental se considera nula, no describe su propuesta de vigilancia ambiental.

2. Organigrama (5) 5,00 0,00 5,00 0,00 2,50 0,00 5,00 0,00 5,00

+A.P.C: Ingeniería Industrial. Experiencia 25 años. Dedicación 100%. Aporta CV. +J.A.B./Ingeniería Técnica Industrial/Experiencia 19 años./Dedicación exclusiva. Aporta CV. +D.P.S./Ingeniería Técnica Industrial/Experiencia 21 años/Dedicación 100%. Aporta CV. +J.M.V.M./Ingeniería Industrial./Experiencia 7 año/Dedicación 50%. Adjunta CV. +J.T.G./Ingeniería Industrial./Experiencia 17 años. Aporta CV.

PUNTUACIÓN= 2,5

Aporta listado amplio de proyectos en los que ha participado, relacionados con instalaciones térmicas, abarcando un periodo en años superior al máximo valorable.
El perfil aporta mejora de calidad por la amplia experiencia en proyectos similares.

PUNTUACIÓN= 2,5

Aporta listado amplio de proyectos en los que ha participado, relacionados con instalaciones térmicas, abarcando un periodo en años superior al máximo valorable.
El perfil aporta mejora de calidad por la amplia experiencia en proyectos similares.

PUNTUACIÓN= 2,5

Aporta listado amplio de proyectos en los que ha participado, relacionados con instalaciones térmicas, abarcando un periodo en años superior al máximo valorable.
El perfil aporta mejora de calidad por la amplia experiencia en proyectos similares.

PUNTUACIÓN= 2,5

Aporta listado amplio de proyectos en los que ha participado, relacionados con instalaciones térmicas, abarcando un periodo en años superior al máximo valorable.
El perfil aporta mejora de calidad por la amplia experiencia en proyectos similares.

PUNTUACIÓN= 2,5

Aporta listado amplio de proyectos en los que ha participado, relacionados con instalaciones térmicas, abarcando un periodo en años superior al máximo valorable.
El perfil aporta mejora de calidad por la amplia experiencia en proyectos similares.

+F.A.C. FPI. Experiencia 21 años. Dedicación 100%. Aporta CV. +FP I/ Experiencia 23 años/Dedicación exclusiva. Aporta CV. +E.L.L./Técnico/a frigorista/Experiencia 25 años/Dedicación 100%. No aporta CV. +N.C./Maestría industrial/Experiencia 24 años./Dedicación 100%. Adjunta CV. +Encargado Obra Civil: A.H.C./Experiencia 12 años. 
+Encargado Instalaciones: J.M.F.A./Experiencia 12 años. Aporta CV.

PUNTUACIÓN= 2,5

Aporta listado amplio de proyectos en los que ha participado, relacionados con instalaciones térmicas, abarcando un periodo en años superior al máximo valorable.
El perfil aporta mejora de calidad por la amplia experiencia en proyectos similares.

PUNTUACIÓN= 2,5

Aporta listado amplio de proyectos en los que ha participado, relacionados con instalaciones térmicas, abarcando un periodo en años superior al máximo valorable.
El perfil aporta mejora de calidad por la amplia experiencia en proyectos similares.

PUNTUACIÓN= 0

No se pueden valorar los años de experiencia ya que no aporta CV para poder valorarlo.

PUNTUACIÓN= 2,5

Aporta listado amplio de proyectos en los que ha participado, relacionados con instalaciones térmicas, abarcando un periodo en años superior al máximo valorable.
El perfil aporta mejora de calidad por la amplia experiencia en proyectos similares.

PUNTUACIÓN= 2,5

Aporta listado amplio de proyectos en los que ha participado, relacionados con instalaciones térmicas, abarcando un periodo en años superior al máximo valorable.
El perfil aporta mejora de calidad por la amplia experiencia en proyectos similares.

15,40 0,00 22,00 0,00 6,40 0,00 15,00 0,00 10,95

2,5 2,5

Se otorgará medio punto (0,5) por cada año de experiencia en la 
ejecución de instalaciones térmicas.

2.2.- Encargado

2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5

 Se otorgará medio punto (0,5) por cada año de experiencia en la 
ejecución de instalaciones térmicas.

2.1.- Jefe de Obra

2,5 2,5 2,5 2,5

5 3,5

1.5.- Programa de control de calidad y de vigilancia ambiental (hasta 
2 puntos)

2 0,9 0,25 0,65 1 0,4

1.4.- Análisis de los casos concretos más representativos o que 
revistan mayor dificultad, se valorarán el grado de detalle y 
adecuación de las propuestas concretas para dichos casos, 

incluyendo metodologías de trabajo, planes de desvíos, etc. (hasta 5 
puntos)

5 1,5 4 2
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