\/
Eﬂl;ﬁ

i Ports de Balears

NS

Autoritat Portuaria de Balears

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE:

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DETECCION, MARCA
ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE
EIVISSA

ANO 2026

GST26-0046

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE EIVISSA”

1



\
i

i Ports de Balears

NS

Autoritat Portuaria de Balears

GST26-0046

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE:

‘MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS,
DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE EIVISSA’

INDICE

1 OBJETO Y NATURALEZA DEL PRESENTE DOCUMENTO
2 ACTUACIONES, ALCANCE Y DESARROLLO DEL SERVICIO
2.1 ACTUACIONES Y/O ALCANCE
2.1.1  INSTALACIONES OBJETO DEL SERVICIO
22 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

2.21 INICIO DEL SERVICIO

2.22 DESARROLLO DEL SERVICIO

2.2.3 DIRECCION, ORGANIZACION E INSPECCION DE LOS SERVICIOS.
2.24  FINALIZACION DEL SERVICIO

2.3 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA, MEDIOS Y CONDICIONES DE SERVICIO

2.31 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
2.32 MEDIOS PERSONALES

2.3.3 INSTALACIONES

2.34 MEDIOS TECNICOS

3 PRESUPUESTO
4  PRESCRIPCIONES TECNICAS
41 CONDICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA
4.2 UTILIZACION DE MATERIALES
43 CUESTIONES TECNICAS NO CONTEMPLADAS
44 PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS E INSTALACIONES QUE HAN DE EXIGIRSE
45 ESPACIO NECESARIO PARALOS TRABAJOS
46 MEDIDAS DE SEGURIDAD
4.7 ORGANIZACION Y POLICIA
4.8 INTERFERENCIAS CON LA EXPLOTACION PORTUARIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE EIVISSA”

2



Lt

Ports de Balears

NS

Autoritat Portuaria de Balears

49 INSPECCIONES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
5 CONDICIONES GENERALES
5.1 RESPONSABLE DEL CONTRATO
52 MEDIOS Y METODOS A EMPLEAR
53  CONDICIONES DE EJECUCION DEL SERVICIO
5.4 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO
55 DISPONIBILIDAD Y PENALIZACIONES

5.5.1  INCUMPLIMIENTOS
5.5.2 PENALIZACIONES

56  TRABAJOS NO AUTORIZADOS
5.7 OMISIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO
6  CONSIDERACIONES FINALES

ANEJOS
ANEJO 1: VALORACION
ANEJO 2: LISTADO DE EQUIPOS

ANEJO 3: GAMAS MINIMAS DE MANTENIMIENTO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE EIVISSA”

3



/
Eﬂl;ﬁ

i Ports de Balears

NS

Autoritat Portuaria de Balears

REF. GST26-0046

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE:

“MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS,
DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE EIVISSA”

Objeto del contrato:
Mantenimiento de sistemas de seguridad y deteccion.
Justificacion:

La Autoridad Portuaria de Baleares (en adelante, APB) cuenta con un sistema de arcos detectores y equipos de inspeccién por
escaner instalados en la carpa de la Estacién Maritima de Botafoc, situada en el Puerto de Eivissa, con el objetivo de garantizar las
condiciones de seguridad operativa tanto del personal portuario como de los usuarios de las instalaciones.

En dicha estacion maritima se han suministrado e instalado siete arcos de seguridad y siete escaneres de la marca Astrophysics.
Dichos equipos se encuentran mantenidos en la actualidad mediante el expediente P.0.05.22 de suministro y mantenimiento que
finaliza en junio de 2026. A estos equipos se suman un nuevo arco y un escaner procedentes del puerto de Palma, lo que eleva el
total de equipos objeto de este expediente a ocho (8) escaneres y ocho (8) arcos, todos ellos de la marca Astrophysics.

Con el fin de asegurar la correcta operatividad, el dptimo estado de conservacion y el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de seguridad portuaria, resulta necesario disponer de un nuevo contrato de mantenimiento preventivo y correctivo que
abarque el conjunto de dichos equipos.

Este contrato debera garantizar la continuidad del servicio, la adecuada verificacion técnica periddica, conforme a las
especificaciones técnicas del fabricante, las recomendaciones de la APB y los requisitos normativos aplicables al ambito de la
seguridad en instalaciones portuarias.

Por todo ello, la APB, en calidad de titular de dichos equipos, procede a la licitacion del servicio de “MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL
PUERTO DE EIVISSA”.
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1 OBJETO Y NATURALEZA DEL PRESENTE DOCUMENTO

El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones técnicas que regiran en el contrato de “MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL
PUERTO DE EIVISSA” de manera que con su cumplimiento se garantice que los equipos y elementos que conforman la
infraestructura se encuentren permanentemente en perfecto estado de funcionamiento y de acuerdo con la normativa vigente.

Se trata de un contrato de servicio completo (mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo), siendo el adjudicatario el
responsable de un perfecto funcionamiento de todos los equipos para poder dar un buen servicio.

Se entiende en todo caso que los requisitos exigidos en este Pliego tienen la consideracion de minimos o basicos, para
ajustarse a los objetivos de calidad pretendidos para el desarrollo de dicho servicio por personal especializado en cada actividad y
con la maquinaria y/o instrumental adecuado.

La prestacién del servicio se efectuara con arreglo a los requisitos y condiciones que se estipulan en el Presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, del cual se derivan los derechos y obligaciones de ambas partes.

En los apartados del presente documento se detallan la descripcion y el alcance de las actuaciones a acometer, y su precio unitario
de licitacidn maximo admisible.
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2 ACTUACIONES, ALCANCE Y DESARROLLO DEL SERVICIO

2.1

ACTUACIONES Y/O ALCANCE

Las actuaciones que comprende el presente documento consisten en cuantos trabajos precise realizar el adjudicatario para
garantizar el servicio de todos y cada uno de los elementos, equipos e instalaciones que conforma la instalacién de los equipos
relacionados en el anejo correspondiente de cara a minimizar las averias y asegurar su correcto funcionamiento.

Se trata de un contrato de mantenimiento completo de los equipos y sistemas que conforman la infraestructura siendo el
adjudicatario el responsable de un perfecto funcionamiento de todas las instalaciones para poder darse un buen servicio.

Para conseguir cumplir con todo lo establecido, dispondra de cuantos medios humanos, materiales, maquinaria y auxiliares sean
precisos, realizandose para ello un mantenimiento completo, en el que se incluye:

211

Mantenimiento preventivo

Se entiende como mantenimiento preventivo el conjunto de operaciones necesarias para asegurar el funcionamiento de las
instalaciones de manera constante, con el mejor rendimiento energético posible, conservando permanentemente la seguridad
de las personas, del edificio y la defensa del medio ambiente. Este mantenimiento incluye el mantenimiento normativo,
que es el que establece la normativa de aplicacion.

Estas acciones programadas estan destinadas a garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura y reducir en lo
posible las averias. En este sentido el adjudicatario realizard cuantas pruebas, revisiones e inspecciones sean precisas,
preceptivas 0 no por norma, a fin de evitar cualquier fallo o incidencia durante la vida Util de todos los elementos, equipos e
instalaciones.

Mantenimiento correctivo

Se considera mantenimiento correctivo a la reparacion de deficiencias y averias aparecidas en cualquier elemento, equipo o
instalacion para restablecer el servicio y recuperar la plena disponibilidad, ya sean derivadas de las acciones de
mantenimiento preventivo y normativo como de peticiones y avisos efectuados por el Responsable del Contrato o las
personas designadas.

En este sentido, se engloban dentro de este tipo de mantenimiento la reposicion de elementos como rodamientos, placas
electronicas, relés, etc.

Sélo se tendran en cuenta en esta partida los costes relativos al suministro de materiales (repuestos o equipos), quedando
incluidos dentro de los trabajos de mantenimiento preventivo el resto de costes (coste de la mano de obra, maquinaria y
medios auxiliares, gestion de las mismas, etc.).

INSTALACIONES OBJETO DEL SERVICIO

A titulo informativo y de forma no limitativa se indica una relacion de los servicios de mantenimiento objeto del presente
pliego, que engloban las infraestructuras e instalaciones, y que, de manera resumida, son los siguientes:

- 8 unidades de escaneres fijos
- 8 unidades de arcos de seguridad

Todos ellos ubicados en la carpa de la estacion maritima de Botafoc del puerto de Eivissa.

El listado de equipos detallado se encuentra en el ANEJO Il LISTADO DE EQUIPOS.
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2.2 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La prestacion de servicios que a continuacion se describen son aquellos que como minimo han de ser prestados por el contratista
para el desarrollo del servicio.

2.21 INICIO DEL SERVICIO

22141 Estado de las instalaciones. Informe inicial

La empresa adjudicataria recibira las instalaciones en su estado real al comienzo de la actividad del servicio sin que pueda aducir
ningun inconveniente o reparo por ello.

Durante los dos primeros meses desde el inicio de los trabajos, el adjudicatario realizara un informe donde se certifique la
idoneidad de todos los equipos y se relacionen las deficiencias detectadas.

En el informe inicial se relacionaran las posibles mejoras/sustituciones de equipos de cara a mejorar las prestaciones de la
infraestructura debido a su antigliedad o caracteristicas. Cada una de las mejoras se deberd acompafiar por una estimacién
econémica desglosada, como minimo, en mano de obra, materiales y medios auxiliares.

Los equipos o elementos que estén provisionalmente fuera de servicio o no operativos también formaran parte del contrato y el
licitador deberan tenerlos en cuenta a la hora de realizar la propuesta técnica puesto que deberan ser objeto del mantenimiento
preventivo/correctivo que corresponda para garantizar que funcionan correctamente cuando vuelvan a entrar en servicio. Dichos
equipos también deberan tenerse en consideracion, a los efectos oportunos, en la elaboracién del informe inicial, en el inventariado
detallado de equipos y en su etiquetado.

La entrega de este informe inicial fuera del plazo exigido (a partir del tercer mes) implicaré que sea el nuevo adjudicatario el que se
haga cargo de las deficiencias detectadas, si las hubiere.

Lo no reflejado en este informe y que corresponda a las instalaciones objeto de este Pliego, serd aceptado tacitamente por el
adjudicatario como correcto, pudiendo ser exigida por el Responsable del Contrato la posterior correccién de defectos y anomalias
no recogidas en este informe.

2.21.2 Gestion del inventario y planos

Para la elaboracién de estos documentos, la APB facilitara al contratista toda la informacién y planos que se dispongan.

El contratista tendra que elaborar (o actualizar el existente) un inventario detallado de los elementos que conforman la infraestructura
objeto de este contrato.

Durante los dos primeros meses de vigencia del contrato, el contratista rellenara la tabla de carga de datos de GMAO que
facilitara la APB para los equipos y elementos que conforma la infraestructura. Dicha informacion, previa revision del Responsable
del Contrato o de quien delegue, pasara a formar parte del inventario de activos de la APB y seréa sobre estos activos sobre los que
habra que aplicar las gamas de mantenimiento propuestas por el contratista.

La tabla de carga de datos contendré campos que debera rellenar el contratista relativos a:
- Ubicacion
- Tipologia de equipo: en base al catalogo de activos de la APB.
- Equipo: Marca, modelo, nimero de serie, afo de fabricacion, caracteristicas, etc.
El inventario se complementaréa con fotografias del equipo.
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Toda la informacién anterior debera estar estructurada, actualizada y siempre accesible al personal de la APB en el momento que lo
requiera.

2213 Etiquetado de elementos

El contratista debera proceder obligatoriamente, durante el primer mes del servicio, a la actualizacion del etiquetado de todos los
elementos que constituyen la infraestructura con el codigo GMAO (dato a suministrar por la APB). Las etiquetas de identificacion
deberan cumplir los siguientes requisitos:

- Debera cuidarse que las etiquetas se coloquen de modo que se acceda a ellas, se lean y se modifiquen con facilidad, si
€s necesario.

- Las etiquetas deberan ser resistentes y la identificacion deberd permanecer legible toda la vida Util prevista del
elemento. No podran estar escritas a mano.

- Las etiquetas no deberan verse afectadas por humedad ni manchas cuando se manipulen.

- Las etiquetas empleadas en el exterior u otros entornos agresivos deberan disefiarse para resistir los rigores de dicho
entorno.

Si se realizan cambios, las etiquetas deberan inspeccionarse para determinar si es necesario actualizar la informacién recogida en
las mismas.

El sistema de rotulacion seré el indicado por el Responsable de la APB o persona que delegue.

Cualquier referencia a un elemento de la instalacion que se haga en la documentacién (informes, incidencias, etc.) se hara siguiendo
dicha codificacién, no admitiéndose cualquier otro método de identificacion.

2214 Sistema de Gestion de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAOQ)

La APB tiene implantado un Sistema de Gestidén de Mantenimiento Asistido por Ordenador (en lo sucesivo, GMAO) que constituye la
herramienta de control, supervision y desarrollo del servicio. En este sentido constituye la plataforma de interaccién entre la APB y el
propio contratista por lo que al inicio de los trabajos se facilitaran las llaves de acceso a dicha plataforma como usuario para el
seguimiento del contrato. Sera de obligada utilizacién por parte del contratista. Todos los trabajos que se realicen deberan
tener una Peticion de Servicio (en adelante PDS) asignada, ya sea debida a trabajos de mantenimiento preventivo, trabajos de
mantenimiento correctivo, instalacién de nuevos maédulos, etc.

Todas las intervenciones que se hagan y las incidencias que se produzcan dentro del &mbito de aplicacidn del Pliego se reflejaran en
este sistema de gestion. Para lo cual, tanto el personal designado por la APB podré introducir todas las incidencias y visualizar su
estado, como el personal de la empresa contratista podra modificarlas una vez hayan sido solucionadas. También el propio personal
de la empresa contratista podréa abrir incidencias. No se podran eliminar las actuaciones una vez ejecutadas.

El sistema permitira introducir observaciones relativas en las intervenciones, adjuntar imagenes, etc. También posibilitara la
obtencion de listados segun determinados criterios: centro, fecha, operario, estado de las 6rdenes de trabajos (abierta/ejecutada),
operaciones por especialidades, efc.

2215 Cuadros de planificacién

Durante el primer mes de servicio, el contratista tendré que elaborar los cuadros de planificacién con la programacién anual de las
actuaciones programadas de acuerdo con la propuesta técnica que realice el licitador y cumpliendo con los minimos fijados en el
anejo. Se tendran que detallar todas las operaciones previstas para el mantenimiento preventivo para su aprobacion por parte del
Responsable de la APB.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
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Dicho plan se tendra que ir actualizando por el contratista a lo largo de la vigencia del servicio.

La elaboracion de los cuadros de planificacion revestira gran importancia puesto que el GMAO sera la herramienta a través de la cual
se iran supervisando y certificando los trabajos. No podra certificarse ningun trabajo que no esté planificado con anterioridad y que
cuente con el visto bueno de la supervisién de dichos trabajos.

222 DESARROLLO DEL SERVICIO

2.2.3 Direccion, organizacion e inspeccion de los servicios.

Todos los trabajos y procedimientos de mantenimiento objeto de este servicio atendran a las recomendaciones de los fabricantes y,
como a instancia superior, a las recomendaciones 0 normas emitidas por los organismos oficiales competentes, asi como a la
legislacion vigente.

La organizacion y administracién de los servicios de mantenimiento corresponden a la empresa adjudicataria, sin perjuicio de que el
Responsable de la APB pueda en cualquier momento asignar prioridad a unos u otros trabajos en funcion de las necesidades del
servicio.

La empresa adjudicataria designara una persona como Responsable directo del servicio que lleve la coordinacion y direccién técnica
del mismo, preste asesoramiento técnico y legal sobre la totalidad de los equipos. Debera tener una presencia fisica estipulada en
los medios personales del presente pliego.

El adjudicatario realizarad y entregaré al Responsable de los trabajos, cuanta documentacién e informes sean precisos, siendo al
menos los recogidos en el este Pliego, en los plazos alli definidos.

Lo no reflejado en estos informes y que corresponda a los equipos objeto de este Pliego, sera aceptado tacitamente por el
adjudicatario como correcto, pudiendo ser exigida por el Responsable de la APB la posterior correccién de defectos y anomalias no
sefialadas en los mismos.

2231 Horario laboral

Los trabajos descritos en este documento se llevaran a cabo durante el horario laboral que comprende la franja de lunes a viernes,
de las 07:00 a las 15:00 horas (40 horas semanales), excepto sabados, domingos y festivos.

2.2.3.2 Mantenimiento preventivo

Consiste en el conjunto de acciones periodicas regladas de revision, inspeccion, ajustamiento, limpieza y sustitucién de elementos de
manera anticipada a la pérdida de sus prestaciones funcionales, respondiendo en su conjunto a las prescripciones normativas
vigentes en cada momento y a las actuaciones reflejadas en el anejo. Las gamas indicadas en este documento deben
considerarse como actuaciones minimas a realizar.

Estas acciones programadas estan destinadas a garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura y reducir en lo posible las
averias. En este sentido el adjudicatario realizara cuantas pruebas, revisiones e inspecciones sean precisas, preceptivas o no por
norma, a fin de evitar cualquier fallo o incidencia durante la vida 0til de todos los elementos, equipos e instalaciones.

Los trabajos de mantenimiento preventivo se abonaran con cargo a la partida correspondiente.

Cada equipo dispondra de un adhesivo en el que figure la fecha de la Ultima revision realizada.

Este mantenimiento incluye el mantenimiento normativo, que es el que establece la reglamentacién de aplicacion, tanto a nivel
estatal, autonémico o local, y de acuerdo a los procedimientos y frecuencias previstas en dicha reglamentacion. Quedan
comprendidas, por lo tanto, en el alcance del mantenimiento preventivo las operaciones prescritas por los reglamentos y
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disposiciones legales de aplicacién, tanto los vigentes en el momento que entre en vigor el contrato como los que se promulguen
durante su periodo de validez.

El contratista dispondra del personal y de los medios necesarios para realizar este tipo de mantenimiento.

Todas las actuaciones a realizar propuestas por el contratista se reflejaran en la Peticion de Servicio (en adelante PDS) generada
por el GMAO y el contratista tendra para ello un plazo determinado para ejecutarlas. Una vez ejecutadas dichas actuaciones seran
supervisadas por el personal designado por la APB, haciendo constar CONFORME o NO CONFORME con expresion de las
discrepancias para cada uno de los puntos de inspeccion.

El mantenimiento programado preventivo cumplira con los siguientes objetivos:

Asegurar un correcto funcionamiento de los diferentes equipos.

Mantener un adecuado estado de las instalaciones a fin de garantizar el funcionamiento ofertado.

- Mantener actualizada y en perfecto estado la etiquetacion de todos los elementos.

- Respetar en la ejecucion de los trabajos, la defensa del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
- Limpieza y orden de los recintos manteniéndose y mejorandose la organizacion ya existente.

- Conseguir una disminucion en los gastos de reparacion, reduccion de la pérdida de valor de los equipos, asi como el
ahorro derivado de la correcta utilizacion de las instalaciones.

Consideraciones relativas al mantenimiento preventivo:

1. Las PDS generadas tendran consideracion de comunicaciones. El contratista no podra alegar desconocimiento de un
trabajo que tenga asociada una PDS.

2. A modo general, se realizara primero las tareas de mantenimiento preventivo. Sera durante este mantenimiento preventivo
en el que se identificaran las tareas de mantenimiento correctivo (si es que existen).

3. No se certificara ningun trabajo que no tenga PDS asociada. Sera responsabilidad del contratista cambiar el estado de
las PDS (“iniciada” - “realizada”) para que pueda procederse a su supervision y cierre.

4. En algunos casos, el técnico mantenedor debera realizar lecturas directas sobre diversos parametros de los equipos o
calculos para determinar variables de operacion, los cuales deben anotarse en la inspeccién correspondiente, de lo
contrario, la PDS no podra considerarse como “realizada’.

5. Todas las PDS de mantenimiento preventivo asignadas en GMAQ deberan pasar a estado “realizada” obligatoriamente
dentro del mes en curso que se pretenda certificar el trabajo. Es decir, si un trabajo asociado a una PDS se tiene que
certificar dentro del mes de marzo por ejemplo, la PDS debera pasar a estado “realizada” como muy tarde dia 31 de
marzo.

6. Los trabajos se abonaran con cargo a la partida correspondiente del presupuesto. Dichas partidas incluyen todos los
costes (medios auxiliares, gestion de residuos, seguridad y salud, desplazamientos, etc.) que debe hacer frente el
contratista. La APB no asumira ningun coste adicional.

2.2.3.3 Mantenimiento correctivo

Se considera mantenimiento correctivo a la reparacién de deficiencias y averias aparecidas en cualquier elemento, equipo o
instalacion para restablecer el servicio y recuperar la plena disponibilidad, ya sean derivadas de las acciones de mantenimiento
preventivo como de averias avisadas por el Responsable del Contrato (0 Responsable de la unidad de seguimiento y ejecucién), con
excepcion de los casos de posible mal uso y los actos de vandalismo o sabotaje.
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El adjudicatario resolvera cualquier incidencia o fallo de cualquier elemento, equipo o instalacion, reponiendo las piezas, elementos o
sistemas que se precisen para volver al nivel dptimo de funcionamiento. También se resolveran las averias producidas por actos
de vandalismo, catastrofe o uso indebido.

No obstante, el contratista estara obligado al conocimiento y seguimiento de las eventuales averias que pudieran surgir hasta su
completa reparacion.

El mantenimiento correctivo se realizara en el lugar donde se encuentre ubicado el equipo / instalacién averiado. Caso de no ser
posible la reparacion “in situ”, se desmontaran y trasladaran los elementos necesarios a sus talleres, corriendo por cuenta del
adjudicatario los gastos de desmontaje, transporte y montaje.

El mantenimiento correctivo (tanto el que se realiza “in situ” como el que no) se abonara con cargo a la unidad de obra
correspondiente, tal y como se puede comprobar en el ANEJO I: VALORACION. Todas las actuaciones correctivas deberan tener
asociadas una PDS para poder ser certificadas.

Procedimiento de resolucion de incidencias

El procedimiento para la resolucion de las incidencias o averias seré el que se indica a continuacién:

1. Responsable del contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento y ejecucion) avisara a la empresa contratista a
través de:

a. Una PDS del GMAO que asignara al contratista. La hora en la que se asigna la PDS constituira el inicio del
tiempo de respuesta.

b. El teléfono MOVIL de contacto facilitado. Posteriormente, la APB abrira la correspondiente PDS en el GMAO, en
la que se anotara la hora en la que se ha efectuado el aviso. Esta comunicacion constituye el inicio del tiempo de
respuesta.

2. Una vez la empresa se persone en las instalaciones de la APB, el técnico debera fotografiar el equipo/elemento averiado.
La hora en la que se toma la fotografia constituira el final del tiempo de respuesta. Dicha fotografia se adjuntara a la PDS
asignada en el GMAO para que el Responsable del Contrato pueda, a través de los metadatos, cotejar dicha informacién.

3. Cuando la empresa subsane la averia se procedera a cambiar el estado de la PDS a ‘realizada”, adjuntandose una
fotografia del equipo reparado.

4. Seréa el personal designado por la APB el que dé por “cerrada” la incidencia si, efectivamente, el equipo vuelve a estar
operativo.

Consideraciones relativas al mantenimiento correctivo:

1. A modo general, las tareas de mantenimiento correctivo se generaran a partir de las inspecciones realizadas en las
operaciones de mantenimiento preventivo. Esto sera asi la mayoria de ocasiones pero también se podran generar
tareas de mantenimiento correctivo a peticién del responsable del contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento
y ejecucién).

2. Para evitar desplazamientos innecesarios para las pequefias reparaciones la empresa contratista debera ir provisto de
todos los materiales que pudiese necesitar para solucionar pequefias averias o desperfectos en el momento de la
visita.

3. Las PDS generadas tendran consideracion de comunicaciones. El contratista no podra alegar desconocimiento de un
trabajo que tenga asociada una PDS.

4. TODAS las actuaciones de mantenimiento correctivo tendran PDS asociada, tanto si tienen coste para la APB como si
no.
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En todas las PDS de mantenimiento correctivo, el contratista debera rellenar obligatoriamente la casilla de “Coste
estimado” de la PDS generada. Si el campo esté a 0 se entendera que no tiene coste para la APB. El paso de estado
de la PDS de “Pendiente” a “Asignada” autoriza al contratista a proceder a la reparacién de la averia.

No se certificara ningln trabajo que no tenga PDS asociada. Serd responsabilidad del contratista cambiar el estado de
las PDS (“iniciada” - “realizada”) para que pueda procederse a su supervision y cierre.

Todas las PDS de mantenimiento correctivo asignadas en GMAO deberén pasar a estado “realizada” obligatoriamente
dentro del mes en curso que se pretenda certificar el trabajo. Es decir, si un trabajo asociado a una PDS se tiene que
certificar dentro del mes de marzo por ejemplo, la PDS debera pasar a estado “realizada” como muy tarde dia 31 de
marzo.

Valoracion de coste de actuaciones de mantenimiento correctivo

Para el mantenimiento correctivo se utilizara la partida alzada de mantenimiento correctivo prevista en el presupuesto debido a que:

1.

No es posible prever a priori todas las averias que se pueden producir durante el servicio y, por lo tanto, asignar un
precio unitario a cada una de ellas.

El importe de dicha partida se ha estimado en base a los historicos de actuaciones de mantenimiento correctivo
realizadas en los ultimos afos.

El coste de la mano de obra para el mantenimiento correctivo se ha incluido en las distintas partidas del mantenimiento preventivo
(coste de la mano de obra, desplazamientos, maquinaria y medios auxiliares, canones, tasas, transportes, desplazamientos,
revisiones adicionales por averias relacionadas con radiaciones ionizantes, etc.). Por otro lado, el precio del mantenimiento correctivo
no incluye el suministro de piezas de repuesto o reparacion en laboratorio homologado de una pieza averiada. En estos casos, el
adjudicatario debera presentar una valoraciéon econdmica para la subsanacion de la averia que debera ser aprobada por el
Responsable del Contrato. No se abonara coste alguno salvo el coste del material. La valoraciéon economica debera estar
desglosada en:

Coste del material. Se tomaréan los precios del libro de la construccion de Mallorca, editado por el COAATM, a los que se
les aplicara la baja ofertada. En caso de que el material no estuviera en el libro se tomara el PVP sin IVA segun catalogo
oficial u oferta del suministrador de dicho material, (se aportara documentacion justificativa). A dicho valor se le aplicara la
baja ofertada. La APB se reserva el derecho de presentar precios alternativos de mercado que el adjudicatario estara
obligado a aceptar.

Para los casos de mantenimiento correctivo derivados de actos de vandalismo, catéstrofe o uso indebido el adjudicatario deberé
presentar una valoracién econdmica para la subsanacién de la averia que debera ser aprobada por el Responsable del Contrato. La
valoracién econémica debera estar desglosada en:

Coste del material. Se tomaran los precios del libro de la construccion de Mallorca, editado por el COAATM, a los que se
les aplicara la baja ofertada. En caso de que el material no estuviera en el libro se tomaréa el PVP sin IVA segun catalogo
oficial u oferta del suministrador de dicho material, (se aportara documentacion justificativa). A dicho valor se le aplicara la
baja ofertada. La APB se reserva el derecho de presentar precios alternativos de mercado que el adjudicatario estara
obligado a aceptar.

Coste de maquinaria. Se tomara el PVP sin IVA segun catalogo oficial u oferta del suministrador (se aportara
documentacion justificativa A dicho valor se le aplicara la baja ofertada por el licitador. La APB se reserva el derecho de
presentar precios alternativos de mercado que el adjudicatario estara obligado a aceptar.

Coste de mano de obra. Se tomaran los precios horas de los diferentes perfiles ofertados por el licitador. El coste
resultante no podra ser, en ningUn caso, inferior al establecido en el convenio laboral vigente.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
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- Gastos Generales y beneficio industrial. Sobre la suma de los conceptos anteriores deberan aplicarse, si es el caso, el
13% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial.

2.2.3.5 Tiempo de respuesta

Se define como el tiempo que transcurre entre que se realiza el aviso por parte de la APB, que constituye el inicio del tiempo de
respuesta, y el personal técnico del contratista realiza la foto al equipo/elemento averiado. La hora en la que se toma la fotografia
constituira el final del tiempo de respuesta. Dicha fotografia se adjuntara a la PDS asignada en el GMAO para que el Responsable
del Contrato pueda, a través de los metadatos, cotejar dicha informacién. Se establece un tiempo de respuesta de CINCO (5) horas
durante el horario laboral.

El licitador podra mejorar en su oferta el tiempo de respuesta antes indicado. En caso de superar el tiempo de respuesta
ofertado el adjudicatario aceptara las penalizaciones que se exponen.

En caso de urgencia, el tiempo maximo de respuesta sera de UNA (1) hora y se realizaran las actuaciones necesarias para
restablecer, aunque sea de manera provisional, el servicio.

Fuera del horario laboral el tiempo maximo de respuesta sera de DOCE (12) horas.

En el supuesto que dicha actuacién no la realizara la empresa adjudicataria y fuera preciso que la realizara el personal de
conservacion o en su defecto una empresa externa, ademas de aplicarsele a la empresa adjudicataria las penalizaciones
correspondientes, se le incluira los costes de dichos trabajos. La primera vez se les aplicara el coste simple, la segunda vez el doble
del coste y asi sucesivamente, independientemente de las penalizaciones a aplicar y si por reiteracién fuera aplicable la rescisién o
no del contrato.

2.2.3.6 Gestion de residuos

La empresa adjudicataria tendra las siguientes obligaciones, con respecto a la gestion de losresiduos retirados:

a) Clasificar los residuos:

- Recogida selectiva, transporte y gestion a gestor autorizado de envases ligeros yplasticos, papel y carton y, vidrio
generados en zonas de gestion directa.

- Recogida, transporte y gestion a gestor autorizado de residuos.

Previo a su traslado al gestor autorizado, los mencionados residuos se depositaran para su transporte en contenedores o recipientes
adecuados para cada uno de ellos, debiendo prestar especial atencién en el caso de los residuos peligrosos (RP), debiéndolos
separar segun la Lista Europea de Residuos (LER), todo a cargo y coste del adjudicatario, incluidas las labores y operaciones de
mantenimiento de estos medios.

Todos estos productos o residuos seran primeramente identificados para que, en el marco de buenas practicas medioambientales y
la normativa que en cada momento esté en vigor durantela duracion del contrato, se realice su recuperacién o reutilizacién siendo
esta actividad prioritaria, mediante la valorizacién de los mismos.

Queda prohibido utilizar las redes de drenaje y alcantarillado para la eliminacion de residuos noacuosos.
Los residuos acuosos que acaben en el sistema de alcantarillado deberan ser inocuos y apropiados segun normativa.

b) Informar sobre la cantidad y tipologia:

Los residuos recogidos, a modo de garantizar la trazabilidad, sea cual sea su naturaleza y formade retirada, seran retirados y
gestionados por el Adjudicatario del servicio, con respeto de la normativa de aplicacién, a su coste y cargo, incluidos canones o tasas
de vertedero cuando corresponda.
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DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE EIVISSA”

13



/
Eﬂl;ﬁ

i Ports de Balears

NS

Autoritat Portuaria de Balears

Los trabajos a realizar incluiran la gestion y tramitacién de cualquier tipo de inspeccién oficial que sea preceptiva o que tenga a bien
disponer la Direccién de la APB, cuyo coste sera a cargo del Contratista. Asimismo, sera responsabilidad del Adjudicatario realizar y
gestionar, a su cargo,las tramitaciones oficiales que para el caso sean exigibles.

El adjudicatario debera facilitar al Responsable del Contrato los certificados, albaranes y demasdocumentacion técnica relativa a la
gestion de los residuos, de manera que haya una trazabilidadclara de los mismos desde su recogida hasta el depésito o tratamiento
final.

2.2.3.7 Documentacion a entregar

El contratista realizara y entregara al Responsable de la APB cuanta documentacién e informes sean precisos a lo largo de la
vigencia del servicio.

Todos los informes y documentos deberan ir firmados por el Responsable Técnico del contratista.
Como minimo, se generaran los siguientes documentos:

- Informes trimestrales, en los que se especifiquen los trabajos realizados durante el periodo, con la conformidad del
Responsable de la APB o por quien éste delegue. Estos informes deberan ser coherentes con la planificacion de los
trabajos realizada por el contratista y aprobada por el Responsable de la APB. Todo ello sera imprescindible para la
conformidad del Responsable del Contrato (0 Responsable de la unidad de seguimiento y ejecucion) de los protocolos
previos a la tramitacién de cualquier certificacion.

Se deberan adjuntar a la PDS de GMAO correspondiente en un tnico PDF firmado digitalmente por el Responsable
Técnico del contratista. Se deberan enviar, como méximo, el ultimo dia del mes a las 23.59 horas.

El contenido minimo del informe sera el siguiente:
o Portada: Titulo y nimero de expediente. Periodo al que hace referencia
En este caso

‘MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DETECCION DE LA CARPA DE LA ESTACION
MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE EIVISSA”.

GST26-0046
Informe trimestral 0046x de 202X

o Relacién ordenada y resumida de tareas de mantenimiento ejecutadas durante el periodo en cuestién para
cada equipo, etc. asi como trabajos en curso y/o pendientes. En esencia se trata de recoger de manera clara y
concisa el estado de mantenimiento y conservacion.

o Estado de las comprobaciones e inspecciones a realizar segun las gamas de mantenimiento. Propuesta de
resolucién de averias/deficiencias, recomendaciones y propuestas de mejora (cada una con una estimacion de
coste)

o Fotografias ilustrativas de los trabajos realizados

o Variaciones en el inventario con respecto al ejemplar entregado al inicio del servicio.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
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o Ofras cuestiones que sean indicadas por el Responsable del Contrato o que la empresa adjudicataria considere
conveniente incluir. (Fotografias, listas de chequeo, Peticiones de Servicio del GMAO, etc.)

El modelo del informe técnico sera aprobado previamente por el Responsable del Contrato. Debera contener, como
minimo, los apartados indicados anteriormente y su formato podra ser modificado por el Responsable del Contrato para
ir corrigiendo de manera mas efectiva toda la informacion relacionada con la prestacion de este servicio.

2.2.3.8 Gestion del inventario y esquemas de conexionado

La empresa se comprometera al mantenimiento del inventario inicial y a mantenerlos actualizado cada vez que se modifique algin
elemento del mismo dentro de la plataforma GMAO (averias, nuevos elementos, etc.). El inventario debera estar actualizado en
todo momento.

El inventario se tendra que sequir actualizando y completando debido a correcciones, ampliaciones, etc. a lo largo de la duracion del
contrato por parte del contratista, sin ningun coste para la APB.

Toda la informacién anterior debera estar estructurada, actualizada y siempre accesible al personal de la APB en el momento que lo
requiera.

2.2.3.9 Datos de contacto

El contratista pondra a disposicién del Responsable del Contrato los datos de contacto para la gestién ordinaria de los trabajos
descritos:

- Teléfono de asistencia 24/365

- Teléfono mévil del responsable técnico del contratista a través del cual la APB podra coordinar los trabajos y comunicar
las incidencias-reparaciones detectadas.

- Correo electrénico para las diferentes comunicaciones entre la APB y el contratista: notificacién de las incidencias-
reparaciones, documentos para el abono de los trabajos, etc.

2.2.310 Gestion medioambiental

Sera por cuenta de la empresa mantenedora la gestion de los residuos sujetos a reglamentacion especifica generados por su
actividad en relacién al servicio.

El mantenedor proporcionara a la propiedad los documentos acreditativos de su tratamiento de acuerdo con la normativa aplicable.

Todo el personal de la empresa contratista que intervenga en los trabajos contratados debe conocer los requisitos ambientales que le
sean de aplicacion.

La empresa contratista cumplird con todos los requisitos legales establecidos en los ambitos comunitario, estatal, autonémico y
municipal. Por tanto, sera responsable de cualquier incumplimiento legal derivado de una mala gestién ambiental en sus trabajos.

Cualquier dafio ocasionado por la empresa contratista al medio ambiente durante el desarrollo de los trabajos contratados serd
asumido enteramente por ella. La APB no se hace responsable de los posibles costes derivados del mismo: p.e. control, medicién,
correccion, sancién, indemnizacion.

En el caso de la empresa contratista subcontrate alguno de los trabajos, la nueva empresa contratada estara obligada a cumplir
todos los requisitos ambientales aplicables a la primera.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
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La empresa contratista solicitara y comunicara toda la informacién en materia ambiental necesaria: requisitos ambientales, consultas,
datos, incidentes, informes.

La empresa contratista realizara el control operacional, seguimiento y medicion relativos a los residuos, vertidos, emisiones y ruidos
generados por ella en el desarrollo de sus trabajos.

En caso de incumplimiento de los requisitos legales y/o ambientales, la APB podra adoptar las medidas adecuadas para resolver
dicha situacién, incluida la resolucién del servicio, dependiendo de la naturaleza del perjuicio causado.

La APB se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a la empresa contratista por motivo de los costes
economicos adicionales derivados de sus incumplimientos: degradacién ambiental, sanciones, denuncias o deterioro de la imagen
publica.

La empresa contratista informara a la APB de todos los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar en el desarrollo de los
trabajos.

La APB podra efectuar inspecciones sobre los aspectos ambientales de las actividades a realizar, durante todas las fases de
ejecucion.

La empresa contratista se asegurara que las instalaciones utilizadas en el desarrollo de sus trabajos estan ordenadas y limpias.

Las zonas que sufran alguna alteracion temporal como consecuencia de los trabajos efectuados por la empresa contratista seran
devueltas por éste a su estado original a la finalizacién de dichos trabajos.

2.2.4 FINALIZACION DEL SERVICIO
2.2.41 Informe final

El informe anual que servira para comprobar la bondad de los trabajos realizados previo a la liquidacién de los mismos y tendra que
venir avalado por un OCA independiente. Los costes de dichos informes se abonaran con cargo a la partida correspondiente y se
llevara a cabo por el organismo de control elegido por el Responsable de la APB entre un grupo de tres (como minimo) propuestos
por el adjudicatario. Se presentara un mes antes de la fecha de finalizacion del contrato (o posibles prérrogas)..

2.3 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA, MEDIOS Y CONDICIONES DE SERVICIO

La empresa adjudicataria debera contar, en el momento de la adjudicacién, de todas las licencias y autorizaciones sectoriales
exigibles para la realizacién de los trabajos descritos en este documento.

La empresa debera disponer de las habilitaciones como empresa mantenedora que establece la legislacion vigente para las
operaciones de mantenimiento técnico-legal de las instalaciones descritas.

Los medios humanos, técnicos y materiales del adjudicatario deberén ser los suficientes para el desarrollo de todas estas tareas, y
con las caracteristicas y los conocimientos precisos para cumplir todas las funciones encomendadas en cada momento. En cualquier
caso, se deberan respetar siempre las exigencias de la normativa vigente en todo el plazo contractual.

231 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

La empresa adjudicataria establecera una estructura funcional que operara con la légica y la asignacion de responsabilidades y
autoridad necesarias para facilitar un servicio adecuado a los objetivos de este servicio, y sera capaz de redactar, manejar, controlar
e interpretar la documentacion e informacion recogida en este Pliego.
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La empresa adjudicataria mantendra la estructura suficiente para atender las necesidades del conjunto de equipos objeto del
servicio, con los medios personales y técnicos minimos que se relacionan a continuacion.

El adjudicatario sera el responsable de la administracion del servicio y qué recursos pondra a disposicion, siguiendo las instrucciones
y exigencias minimas definidas al Pliego y asumiendo una actitud que proporcione una atencion segura y responsable.

En este sentido, la empresa licitadora propuesta antes de la adjudicaciéon debera aportar los medios humanos y técnicos
que pone a disposicion del servicio.

2.3.2 MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria aportara cuanto personal sea preciso para realizar un mantenimiento integral (preventivo + correctivo) de
todas las instalaciones, disponiendo para ello del personal adecuadamente cualificado para garantizar un funcionamiento 6ptimo de
la infraestructura y el tiempo de respuesta ofertado.

Este servicio se podra ofrecer de manera directa o subcontratando. Esta separacion de medios humanos propios y ajenos debera
quedar muy clara.

El adjudicatario aportard cuanto personal sea preciso para realizar los servicios requeridos, disponiendo para ello del personal
adecuadamente cualificado para garantizar un funcionamiento 6ptimo de la infraestructura.

Se realizaran las oportunas sustituciones para cubrir tanto los periodos de vacaciones como las bajas laborales, sin desmerecer la
calidad del servicio ni las caracteristicas del personal.

Todo el personal asignado a la contrata tendra que ir identificado como trabajador de su empresa.

Se describen a continuacion los medios humanos que se consideran minimos y necesarios para garantizar la correcta ejecucion del
contrato y que deberan tener disponibilidad asegurada durante la ejecucion del mismo. En cualquier caso, el licitador podra mejorar
lo exigido en este apartado incluyendo perfiles adicionales y/o mejorando la dedicacién de los recursos asignados. La mejora que se
realice tendra caracter contractual y sera la que se exigira durante el sequimiento del contrato. En cualquier caso, el adjudicatario
debera disponer de un equipo acorde a cada una de las actuaciones gue se realicen.

El equipo de trabajo adscrito a la oferta para realizar los trabajos debera estar compuesto, como minimo,. de:

1. Responsable Técnico de la empresay direccion técnica del servicio:

o Ingeniero industrial o grado en ingenieria industrial, Ingeniero de caminos, canales y puertos, Ingeniero civil,
Arquitecto o técnico, con experiencia demostrable de al menos 5 afios realizando trabajos similares y
gestionando personal.

Esta persona sera el unico interlocutor vélido con la APB, ejerciendo las funciones de enlace entre la empresa contratista
y el Responsable de la APB. Llevara el control, la supervision, la coordinacién y direccion técnica del servicio y prestara
asesoramiento técnico y legal.

Podra mantendra reuniones periddicas con el Responsable del Contrato, incluso presencialmente a peticion de este Gltimo.

Suscribird toda aquella documentacién que se genere durante el desarrollo del servicio, por la veracidad y fiabilidad de la cual
tendra que responder profesionalmente.

La presencia del responsable técnico podra ser requerida en cualquier momento, incluso fuera de la jornada laboral en caso
de emergencia. Se tendran que prever las ausencias y nombrar un sustituto.
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2. 1 Técnico especialista en mantenimiento de Sistemas de Seguridad Aeroportuarios (Rayos X, equipos de inspeccion
de equipajes, arcos detectores de metales):

o  Técnico Oficial de 12 0 con FP Grado Medio o Superior competente, con experiencia de al menos 5 afios, en
trabajos de mantenimiento de trabajos similares.

3. Un (1) Ayudante Conservador:

o  Técnico Oficial de 12 0 con FP Grado Medio o Superior competente, con experiencia de al menos 2 afios, en
trabajos de mantenimiento similares

El equipo humano debera estar permanentemente implantado en la isla de Eivissa para poder hacer frente a los tiempos de
respuesta indicados:

2.3.3 INSTALACIONES
Para poder cumplir los tiempos de respuesta, el adjudicatario dispondra como minimo de un local la isla de Eivissa, desde la que
gestionard el mantenimiento de los equipos y las cuestiones administrativas referentes al servicio. Debera acreditar dicha

disponibilidad antes del inicio del servicio.

El Contratista debera contar previamente y por escrito con la autorizacion preceptiva para ocupar temporalmente superficies de Zona
Portuaria que necesite, a su juicio, para la ejecucion de los trabajos, si la Direccién de la APB lo considera oportuno.

Deberan disponer de todo el equipamiento necesario tanto de sistemas informaticos como de ofimatica para poder desarrollar los
trabajos segun lo indicado en el pliego.

2.3.4 MEDIOS TECNICOS

El equipo de trabajo estara obligado a contar con todos los medios técnicos necesarios y apropiados para efectuar los trabajos. Asi,
el equipo debera disponer de los Utiles y herramientas de mano y/o mecanicas, programas informaticos, licencias, etc.

El contratista estara obligado a contar con los medios auxiliares adecuados para la realizacion de las tareas del servicio.
El contratista debera disponer de al menos, de los siguientes vehiculos:

- Furgoneta de carga ligera (no turismo) para el traslado de los equipos a los distintos lugares de trabajo. Como condicién de
especial ejecucion, tal y como indica el Cuadro de Caracteristicas, y dada la naturaleza del servicio sera exigible que, al
menos un vehiculo que esté adscrito al contrato, cuente con la etiqueta medioambiental “Cero” de la DGT.

2.3.41 Stock de repuestos

El adjudicatario debera mantener un stock de repuestos necesario y adecuado a las instalaciones a mantener de manera que ningun
servicio quede sin atender por motivos de disponibilidad de materiales.

Todos los materiales utilizados deberén ser de la méxima calidad, cumplir con la normativa vigente y homologados por los
organismos correspondientes.
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3 PRESUPUESTO

Tal y como aparece en el ANEJO I: VALORACION, asciende el presupuesto de licitacion de los trabajos a TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO Y CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (39.745,53 €) sin incluir el IVA, y el valor estimado del
contrato asciende a CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHO EUROS Y OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (125.708,84
€) sin incluir el IVA.

El presupuesto base de licitacion corresponde al periodo inicial del contrato, de seis (6) meses. Dado que dicho periodo incluye
trabajos y actuaciones iniciales no recurrentes, el importe de las posibles prorrogas no coincide con el del periodo inicial, figurando
su valoracion diferenciada en el ANEJO 1: VALORACION.
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4 PRESCRIPCIONES TECNICAS
4.1 CONDICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA

Por su caracter general, se consideraran vigentes y de aplicacidn las siguientes disposiciones, normas e instrucciones, que
complementan el presente documento en lo referente a aquellos aspectos no mencionados expresamente en él, quedando a juicio
del Responsable de la APB dirimir las posibles contradicciones habidas entre ellas:

SEGURIDAD Y SALUD

Real Decreto 1029/2022, de 20 ed diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccién de la salud contra
los riesgos derivados de la exposicion a las radiaciones ionizantes.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencidn de Riesgos Laborales
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborables.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- Normas DIN e ISO.

- Todas cuantas normas basicas sean de aplicacion a cada uno de los materiales utilizados en obra; asi como a las
disposiciones oficiales complementarias de uso habitual.

Asi como cuanta normativa desarrolle, amplie o sustituya a la antes citada. No obstante, debera consultarse, las posibles
actualizaciones de la mencionada normativa.

4.2 UTILIZACION DE MATERIALES

Cuantos materiales se empleen, estén o no citados expresamente en el presente documento, reuniran las condiciones de calidad
exigidas por el fabricante, segun la buena préctica, y si no los hubiera en la localidad debera traerlos el contratista del sitio oportuno.

El acopio de materiales en el puerto no supone la admisién definitiva mientras no se autorice por el Responsable de la APB. Los
materiales rechazados seran inmediatamente retirados de la zona de servicio portuaria.

En caso necesario, el contratista podré proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobacién y los
certificados de los ensayos y analisis que la Direccion del Contrato juzgue necesarios, los cuales se haran en los laboratorios que
dicha Direccién apruebe previamente. Las muestras de los materiales seran guardadas juntamente con los certificados de los
andlisis para la comprobacién de los materiales. Todo esto, en caso necesario, correra a cargo del adjudicatario.

Todos estos examenes previstos no suponen la recepcion de los materiales. Por tanto, la responsabilidad del contratista, en el
cumplimiento de esta obligacion, no cesara mientras no sean recibidos los trabajos en los que se hayan empleado.

4.3 CUESTIONES TECNICAS NO CONTEMPLADAS

Para la resolucién de las cuestiones técnicas no expresamente contempladas en el presente documento, serviran de pauta las
recomendaciones del fabricante, las normas técnicas legales de aplicacion, las instrucciones de los productos y/o materiales
debidamente homologados y las buenas practicas.
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Cualquier discrepancia que, no obstante, pueda surgir entre el Responsable de la APB y el adjudicatario, sera resuelta por el érgano
de contratacion.

44 PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS E INSTALACIONES QUE HAN DE EXIGIRSE

El adjudicatario sometera a la aprobacién del Responsable de la APB, antes del comienzo de sus actuaciones, un programa de
trabajo, con su plan de etapas, con especificaciones de los plazos parciales y fecha de terminacion de las distintas fases, compatible
con el plazo total de ejecucion.

El adjudicatario presentara, asimismo, una relacion completa de los servicios y medios que se compromete a utilizar en cada una de
los servicios a prestar. Los medios propuestos quedarén adscritos a la ejecuciéon de los trabajos sin que, en ningln caso, el
contratista pueda retirarlos sin autorizacion de la Direccidn de la APB mientras se esté prestando cualquiera de los servicios. De igual
modo, el adjudicatario deberd aumentar los medios auxiliares y el personal técnico siempre que el Responsable de la APB
compruebe que ello es necesario para el desarrollo del servicio en los plazos previstos, y asi o exija por escrito.

La aceptacion del plan y del programa de trabajos, asi como de la relacién de medios auxiliares propuestos, no implicara exencion
alguna de responsabilidad para el contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

4.5 ESPACIO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS

El Contratista debera contar previamente y por escrito con la autorizacion preceptiva para ocupar temporalmente superficies
adscritas a la APB que necesite, a su juicio, para la ejecucidn de los trabajos.

4.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es condicién indispensable, para que el empresario adjudicatario pueda prestar sus servicios para la Autoridad Portuaria de
Baleares, que la empresa y, si procede, subcontratas empleadas, estén homologadas por dicha entidad. Para ello se les solicitard
presenten, si no se encuentran en posesion de dicha homologacion, antes del comienzo de los trabajos, la siguiente documentacién:

DOCUMENTACION A APORTAR POR LAS EMPRESAS PARA SU HOMOLOGACION

DOCUMENTACION RELATIVA A LA EMPRESA:

Ficha de datos de empresa.

Documento acreditativo de la modalidad organizativa del sistema de gestion de la prevencion adoptado por la empresa y
justificante de pago actualizado en caso de Servicio de Prevencion Ajeno...

Acta de nombramiento (nombre, DNI y cargo) del recurso preventivo para las actuaciones encomendadas en el centro de
trabajo de la APB y acreditacién de su formacion en materia de prevencion de riesgos laborales, minimo nivel basico.
Acta de nombramiento (nombre, DNI y cargo) del responsable de seguridad, coordinador de actividades empresariales y
acreditacion de su formacién en materia de prevencion de riesgos laborales, minimo nivel basico.

Plan de Prevencion de Riesgos Laborales de los trabajos que su empresa va a desarrollar en las instalaciones de APB,
evaluacion de riesgos y las medidas de prevencién de los mismos.

Medidas de emergencias especificas para las actuaciones encomendadas en el centro de trabajo de la APB.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil y justificante de pago actualizado.

Certificacion negativa por descubiertos de la Tesoreria General de la Seguridad Social.

Certificado emitido por la Agencia Tributaria respecto al corriente de pago de sus obligaciones tributarias.

NUmero de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en la Comunidad Auténoma de origen, en caso de
pertenecer al sector de la construccion.

Certificado de contratistas y subcontratistas, segun lo establecido por el Art. 43.1.f) de la Ley Gral. Tributaria.
Comunicacion de apertura del centro de trabajo, si procede.

Declaracién de riesgos proyectados en las zonas comunes del recinto portuario.
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Registro de entrega de la informacion sobre riesgos generales del recinto portuario, medidas preventivas, instrucciones y
medidas de emergencia.

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS TRABAJADORES:

Relacion del personal que va a intervenir en los trabajos en las instalaciones de APB (nombre y apellidos, DNI 'y
puesto de trabajo a desempefiar) que incluya justificacion de haber recibido:

La formacion general y especifica en relacion con los riesgos a los que van a estar expuestos, debiéndose adjuntar
los certificados emitidos por una entidad acreditada o por un Técnico de PRL de la empresa.

Justificante de entrega de la informacion sobre los riegos de inherentes a su puesto de trabajo.

Certificado de médico de aptitud de los trabajadores que van a trabajar en las instalaciones de APB.

Justificante de entrega de Equipos de Proteccion Individual a los trabajadores.

Copia mensual del TC1y TC2 o cotizacién de autdnomos del mes anterior, donde figuren los trabajadores que van a
intervenir en los trabajos. En caso de alta del trabajador en el mismo mes que se inicia la actividad o en fecha
posterior, se recabara copia del TA2 correspondiente.

DOCUMENTACION RELATIVA A EQUIPOS DE TRABAJO:

Relacién de equipos de trabajo (maquinas y/o medios auxiliares) y vehiculos que tienen previsto utilizar en las
instalaciones de APB.

Certificacion de conformidad del equipo de trabajo o de su adaptacion al RD 1215/1997 por parte de O.C.A, asi como
revisiones/inspecciones efectuadas a los mismos.

Acreditacion del personal autorizado para el uso de los equipos de trabajo.

Seguro e inspeccion técnica (ITV) en el caso de los vehiculo

En cualquier caso, el contratista debera presentar la documentacién que le sea requerida para la acreditacion y cumplimiento de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre) y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, estando
sometido al proceso de homologacion interno de la APB mediante la Oficina de Coordinacién de Actividades Empresariales de la
APB (OCAE) u organizacion que se le indique, y permaneciendo en la correcta coordinacion de actividades empresariales con ésta,
cumpliendo con los procedimientos que le sean entregados y comunicando puntualmente las actividades y operaciones a realizar,
cuando proceda, asi como los riesgos proyectados a terceros en zonas comunes y adyacentes, y debiendo difundir entre su personal
afectado los riesgos que le sean comunicados por la APB.

4.7 ORGANIZACION Y POLICIA

El contratista sera responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las zonas de actuacion afectadas por sus actuaciones
para el desarrollo del servicio, y de que no se interfiera o perjudique la funcién que desempefian. Debera adoptar a este respecto las
medidas que le sean sefialadas por las Autoridades competentes y por el Responsable de la APB.

4.8 INTERFERENCIAS CON LA EXPLOTACION PORTUARIA

El conjunto de las operaciones previstas se realizara de forma que no se produzca interferencia con la explotacién portuaria, sea de
la titularidad que sea.

Si resultase necesario el desplazamiento de equipos o instalaciones o interrumpir las operaciones por causas derivadas de la
explotacion portuaria, dichos desplazamientos o interrupciones se efectuaran por el adjudicatario, que respondera de los
correspondientes costes, siempre que lo ordene el Responsable de la APB, sin que por ello el contratista tenga derecho a
indemnizacién o percepcion compensatoria alguna.
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4.9 INSPECCIONES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El adjudicatario sera responsable, a su riesgo, cuenta y cargo, de la correcta gestion y tramitacion de cualquier inspeccion exigible
por la vigente normativa o por la Direccién de la APB justificadamente, referente a las actuaciones previstas en el presente
documento, en lo que tengan relacién con él.

A tal fin, debera presentar y tramitar, para cada caso, la oportuna documentacién ante los organismos pertinentes, solicitando, si
fuera preciso, la documentacion complementaria pertinente a la Direccion de la APB, y complementandola o adaptandola para
ajustarla a los requisitos demandados, si asi fuera necesario.

La documentacién relativa a estas inspecciones, asi como la entregada por la APB, deberan ser custodiadas por el contratista, que
deber entregarlas, completas y debidamente actualizadas, al Responsable de la APB antes de la recepcidn de los trabajos.
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5 CONDICIONES GENERALES
5.1 RESPONSABLE DEL CONTRATO

Por parte de la APB designara expresamente un Responsable del Contrato segun se establece en el articulo 62 de la LCSP.

El Responsable del Contrato desempefiara una funcion coordinadora y establecera los criterios y lineas generales de la actuacién del
Adjudicatario, quien realizara los trabajos contemplados en el presente expediente. En consecuencia, no sera responsable directa o
solidariamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, disefie, proyecte, calcule y mida el Adjudicatario.

Seran funciones del Responsable del Contrato seran las siguientes:

- Supervisién de la ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias tendentes a asegurar una correcta realizacion de la
prestacion pactada.

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones establecidas en el Contrato o en ofras
disposiciones legales.

- Firmar las “Relaciones valoradas” y demés documentos para el abono de las unidades ejecutadas.
- Seguimiento econdmico del contrato.

El Adjudicatario comunicara al Responsable del Contrato los teléfonos y correos electrénicos de contacto y la persona o personas
que le representaran durante el plazo de duracién del contrato, y se debera comprometer a notificar de inmediato cualquier variacion
de estos datos, que, en todo caso, deberan ajustarse a la vigente normativa, a las prescripciones de este documento y del
condicionado anexo al contrato y a las indicaciones del responsable del contrato.

52 MEDIOS Y METODOS A EMPLEAR

El adjudicatario aportara, a su cargo:

a) Lamano de obra sera especializada y homologada.

b) Los productos y materiales necesarios para la ejecucién de las labores habituales para el desarrollo de las actuaciones
previstas.

c) Los medios auxiliares necesarios.

d) Los seguros de responsabilidad civil y accidentes necesarios para cubrir cualquier posible dafio o perjuicio a personas
0 cosas, incluidos terceros, en la prestacion de los servicios definidos en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Las condiciones de los materiales y métodos a emplear en los trabajos citados se atendran a lo dispuesto en este pliego, en la
normativa legal y técnica de aplicacion, las recomendaciones de los fabricantes, asi como a las disposiciones oficiales
complementarias de uso habitual. En todo caso, deberan adecuarse las proposiciones de trabajo a las disposiciones dictadas por la
Direccién de la APB, asi como someter a su aprobacion previa los materiales a emplear, en especial los que alteren los existentes
originariamente, y estar a lo que al respecto dictamine el Responsable de la APB.

Las proposiciones de trabajo y la ejecucion de las actuaciones previstas deberan adecuarse a las disposiciones dictadas por la
Direccién de la APB, o su representante.
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Sera de cuenta del contratista equipar a sus operarios con el correspondiente utillaje para realizar sus trabajos, asi como los medios
de proteccion y vestuario correspondientes, segun la normativa de Seguridad y Salud Laboral.

También seran de la exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes que pudieran producirse en la ejecucion de las labores
contratadas. El adjudicatario correra a cargo de las correspondientes indemnizaciones por dafios y perjuicios por este motivo.

Tanto el vestuario y equipamiento del personal que efectue los trabajos, como los métodos y sistemas de trabajo, deberan adaptarse
a las normas e instrucciones dictadas que rijan en el &mbito portuario, o a las que establezca la Direccion de la APB.

La ejecucion de cada una de las fases de trabajo o de las actuaciones de servicio que deban realizarse debera comunicarse por el
adjudicatario al Responsable de la APB con una antelacion minima de cuarenta y ocho (48) horas, a fin de poderlas coordinar con las
necesidades de explotacion portuaria. El contratista debera ajustarse a las exigencias de estas necesidades y a las érdenes que al
respecto reciba del Responsable de la APB, o de la Direccién de la APB o persona en quien delegue, sin ningun derecho de
compensacion o indemnizacion por esta causa.

5.3 CONDICIONES DE EJECUCION DEL SERVICIO

La ejecucion del servicio se realizara a riesgo y ventura del contratista.

El contratista seré responsable, mientras dure la ejecucion del servicio y hasta tanto haya transcurrido el plazo de garantia (si existe),
de los dafios y perjuicios causados a terceros, a la propia entidad contratante o al personal de la misma.

El servicio se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones y de prescripciones
técnicas aprobados por la entidad contratante.

El érgano de contratacion podra ejercer en todo momento las facultades que en relacién con la proteccion del dominio publico le
atribuyen las leyes.

En general, el adjudicatario respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carécter de empleador, asi como del
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo existentes entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otros, sin que pueda repercutir contra la APB ninguna responsabilidad que, por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

Cuando el Adjudicatario subcontrate alguno de los trabajos, seguird siendo responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento del
servicio.

En cualquier caso, el contratista adjudicatario indemnizara a la APB de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial 0 administrativa.

54 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO

El adjudicatario debera obtener todos los permisos y licencias de los Organismos competentes que sean necesarios para la
ejecucion de los trabajos y de acuerdo con la legislacién vigente.

Ademas, seran de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios ocasionados a terceros como
consecuencia de accidentes debidos a una sefalizacion insuficiente o defectuosa imputable a aquél, cuando sean de aplicacion.

Asimismo, seran de cuenta del adjudicatario las indemnizaciones a que hubiere lugar por actuaciones suyas culpables o negligentes,
0 por perjuicios que se ocasionen a terceros en la realizacién de cuantas operaciones requiera la ejecucion de los trabajos.
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responsable de cualquier averia 0 accidente que se pueda ocasionar por este motivo.

5.5 DISPONIBILIDAD Y PENALIZACIONES

El adjudicatario atendera con su personal las llamadas - por cualquier medio de notificacion - de la Direccion de la APB, o su
representante, que se produzcan por necesidades del servicio y efectuara los trabajos requeridos en el plazo maximo establecido

desde la recepcidn del aviso.

Todas las penalizaciones previstas en este pliego se harén efectivas mediante su deduccion de los pagos que proceda realizar al

contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantia definitiva que se haya constituido si la hubiere.

5.5.1

INCUMPLIMIENTOS

Los incumplimientos que pueda cometer el Contratista en la prestacion del servicio se clasificaran en muy graves, graves y leves.

5.5.1.1

Incumplimientos muy graves

Se consideraran incumplimientos muy graves los siguientes casos:

La acumulacion de cuatro incumplimientos leves en un mes.
La acumulacion de dos incumplimientos graves en dos meses.

El fallo evitable derivado de negligencia en las inspecciones y mantenimiento especificada en este pliego de cualquier
€quipo con consecuencias muy graves para las personas o bienes responsabilidad de la APB.

Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realizan menos del 50% de los puntos de inspeccion).

La no realizacién del inventario inicial o su realizacién con datos incompletos o erroneos finalizado el tercer mes del
inicio de los trabajos.

La realizacion por personal o empresa diferente de la adjudicataria (o subcontratista) de cualquier labor de inspeccion,
reparacion, sustitucion, comunicacion o documentacion del servicio relacionada con el alcance del contrato.

La deteccion en cualquier inspeccion aleatoria por parte de la APB de cualquier irregularidad respecto de los informes
de las actuaciones que pueda suponer fallo grave de la infraestructura.

La sustitucion de cualquier pieza sin la debida justificacion.
La sustitucion de cualquier pieza por otra defectuosa esté o no homologada.

El uso de piezas reutilizadas sin justificar y sin la autorizacién del Responsable del contrato (o Responsable de la
unidad de seguimiento y ejecucion).

La falsedad de la documentacion acreditativa de la adecuacion de los materiales.
La firma de los informes y/o actas por técnico no competente.

La no entrega y/o realizacién del informe de estado de las instalaciones, incluyendo las actualizaciones que sean
necesarias.

La ausencia de medidas preventivas colectivas durante la realizaciéon de las inspecciones en los contadores que lo
requieran.
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No reflejar en el GMAO las intervenciones o incidencias con un retraso de mas de un mes.

El retraso de tres meses en la actualizacion correspondiente del inventario o realizarla de forma incompleta hasta dicha
fecha.

No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro de los tres primeros meses del
servicio.

El mantenimiento de una planificacién de trabajos desactualizada que pueda inducir errores en la gestién del servicio
por un periodo superior a tres meses.

El retraso reiterado (dos comunicaciones previas se considera que implica reiteracion) injustificado en la realizacion de
las tareas segun su frecuencia en las fechas comunicadas seguln la programacion prevista afectando a los trabajos
comprendidos dentro del plazo del servicio.

No subsanacién de las tareas incompletas a realizar en el mantenimiento preventivo en un plazo de cuatro meses.

El incumplimiento de las obligaciones del servicio contenidas en este contrato (a excepcién de los tiempos de
respuesta del mantenimiento correctivo si los hubiere), o si una vez advertido el Contratista se mantuviera el
incumplimiento o no se arreglase la deficiencia en un plazo de dos semanas.

Retraso u omision en la entrega de los informes periédicos durante mas de dos meses.

La no actualizacion de informes periddicos anteriores que hubiesen sido entregados incompletos por un periodo de
cinco meses.

La falsedad en la informacion aportada por el adjudicatario a la APB en relacién al servicio.
Gestion incorrecta de las alarmas con repercusion econémica y/o reputacional para la APB.
La no resolucion de un incumplimiento grave en el plazo de una semana desde su notificacion.

Incumplimientos graves

Se consideraran incumplimientos graves los siguientes casos:

La acumulacion de tres incumplimientos leves en un mes.
La no resolucion de un incumplimiento leve en el plazo de una semana.
Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realizan entre el 50% y el 75% de los puntos de inspeccion).

El fallo evitable derivado de negligencia en las inspecciones y mantenimiento de cualquier elemento con consecuencias
graves.

Emisién del informe periddico con un retraso superior a una semana.

La no actualizacion de informes periodicos anteriores que hubiesen sido entregados incompletos por un periodo de dos
meses.

Sustitucién de las piezas defectuosas sin el pertinente informe y justificacion ante el Responsable del Contrato (o
Responsable de la unidad de seguimiento y ejecucion).

No gestionar (con entrega de documentacion acreditativa) los residuos propios de la actividad del mantenimiento
contratado para la APB.

Ausencia de medidas o propuestas ante posibles defectos de la instalacion.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
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El retraso injustificado en la realizacién de las tareas segln su frecuencia en las fechas comunicadas segun la
programacion prevista afectando a los trabajos comprendidos dentro del plazo del servicio.

La no comunicacién de cualquier deficiencia que pueda afectar al servicio y/o explotacién portuaria.

No comunicar cambios en la normativa que afecten al alcance de los trabajos, frecuencias, actuaciones,
documentacion, etc.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este contrato (a excepcion de los tiempos de respuesta del
mantenimiento correctivo si lo hubiera), si una vez advertido el Contratista se mantuviera el incumplimiento o no se
arreglase la deficiencia en un plazo de una semana.

Incumplimiento de otros conceptos relacionados con las obligaciones establecidas en este pliego.
El retraso en la entrega del informe del estado de las instalaciones superior a dos meses.
No reflejar en el GMAO las intervenciones o incidencias con un retraso de hasta una semana.

El retraso de dos meses en la actualizacion correspondiente del inventario o realizarla de forma incompleta hasta dicha
fecha.

No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro de los dos primeros meses del
servicio.

El mantenimiento de una planificacién de trabajos desactualizada que pueda inducir errores en la gestién del servicio
por un periodo superior a dos meses.

No subsanacion de las tareas incompletas a realizar en el mantenimiento preventivo en un plazo de tres meses.
El retraso u omisién en la entrega de la documentacion a gestionar con los érganos competentes que afecte al servicio.

Incumplimientos leves

Se considerara incumplimiento leve la no realizacion puntual de alguna de las obligaciones reflejadas en el presente contrato.

1.

En cuanto a las tareas del servicio y sus frecuencias:

a. Retraso en la entrega del informe del estado de las instalaciones respecto del mes inicial.

b. El retraso injustificado en la realizacion de las tareas segun su frecuencia en las fechas comunicadas segun la

programacion prevista.

¢. No mantener actualizado en el GMAO la informacion relativa a intervenciones o incidencias a final de mes.

d. Entrega con retraso de un mes del inventario inicial o la entrega del mismo sin contemplar todos los datos

requeridos (exigidos en el pliego o acordados con el Responsable de la APB).

e. No realizar el informe periodico segln lo indicado en el pliego o segun lo acordado con el Responsable de la

APB.

f.  Retraso en la entrega del informe periddico de hasta una semana.

g. No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro del primer mes de

servicio.
h.  No actualizar en cada inspeccion los datos relativos a cada equipo
i.  Entrega de los informes periddicos con retraso de hasta una semana.

. Entrega del cuadro de planificacion inicial mas tarde del primer mes.
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k. Lano actualizacién en el GMAO de las planificaciones cuando estas cambien de acuerdo con el Responsable del
Contrato (0 Responsable de la unidad de seguimiento y ejecucion).
I.  Lano coherencia entre la planificacion y la certificacion de los trabajos.
m. No reflejar las modificaciones en la infraestructura durante un periodo de tiempo superior a un mes sin causa
justificada.
n. Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realiza mas del 75% de los puntos de inspeccién).
2. Encuanto a la uniformidad y el personal:
a. Incumplir indicaciones ylo recomendaciones establecidas por OCAE y/o por el Responsable del Contrato (o
Responsable de la unidad de seguimiento y ejecucion).
b. Las faltas de respeto del personal con los usuarios y personal de la APB.
c. Lafalta de EPIs especificos para la realizacion del servicio.
3. Encuanto a la organizacién del servicio:
a. Falta de aviso previo de los trabajos de mantenimiento al Responsable del Contrato (0 Responsable de la unidad
de seguimiento y ejecucion) para evitar interferencias con la operatividad de la APB.
b. Deficiencias en la prestacion del servicio por falta de personal.
c¢.  Elincumplimiento de cualquier otra obligacion definida en este contrato.
4. En cuanto al control de calidad:
a. Cuando el informe periédico del servicio no contenga todos los puntos establecidos en el pliego.
5.5.2 PENALIZACIONES

Indicadas en el Cuadro de Caracteristicas.

5.6 TRABAJOS NO AUTORIZADOS

Los trabajos efectuados por el contratista, modificando lo prescrito en este documento sin la debida autorizacién, o no ajustandose a
sus prescripciones, deberan ser rechazados o corregidos a su costa si el Responsable de la APB lo exige, y en ningln caso serén
abonables. El contratista sera, ademas, responsable de los dafios y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la APB.

5.7 OMISIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO

Las omisiones erréneas o faltas de descripcién en este Pliego de Prescripciones Técnicas de los detalles de los trabajos que sean
indispensables para llevar a cabo el espiritu e intencion expuestos en estas especificaciones, o que por uso y costumbre deban ser
realizados, no sélo no exime al contratista adjudicatario de la obligaciéon de ejecutarlos, sino que, por el contrario, deberan ser
efectuados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en este documento.
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6 CONSIDERACIONES FINALES

Las condiciones del presente documento prevalecen, en lo que pudiera ocurrir de oposicion, sobre cualesquiera otros de caracter
técnico o administrativo que pudiera tener establecidas el contratista para la prestacion de servicios a personas fisicas o juridicas
privadas, siendo en todo caso de aplicacion al servicio cuanto previene la normativa vigente.

EL AUTOR DEL DOCUMENTO EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y

LA RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE SENALES MARITIMAS
EQUIPOS E INSTALACIONES

Firmado digitalmente por
Firmado digitalmente por D. Joan M. Llaneras Pascual
D.? Araceli Gutiérrez Bernal

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GASTO REVISADO y CONFORME:
EL DELEGADO DEL PUERTO DE EIVISSA-LA EL JEFE DE AREA DE INFRAESTRUCTURAS
SAVINA

Firmado digitalmente por
Firmado digitalmente por D. Victor Darder Gallardo
D. Alberto del Pino Rivera |

Ve B

EL DIRECTOR

Firmado digitalmente por
D. Antonio Ginard Lépez
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ANEJO 1: VALORACION
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copiGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 INICIO DE LOS TRABAJOS
01.01 u Etiquetado de elementos
ud Actualizacion de etiquetado de elementos/equipos que conforman la infraestructura
segun lo establecido en el PPT.
Descomposicion
A01001 Responsable del Contrato 0,0200 45,0000 0,90
A01002 Oficial 12 0,0200 40,0000 0,80
A01003 Ayudante 0,0200 30,0000 0,60
CMATETQ Material de etiquetado 1,0000 10,0000 10,00
%03MA %  Medios auxiliares 0,1230 3,0000 0,37
%03SYS %  Seguridad y Salud 0,1267 3,0000 0,38
%06CI %  Costes indirectos 0,1305 6,0000 0,78
%19GGBI %  Gastos generales y Beneficio industrial 0,1383 19,0000 2,63
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Escaner 8 8,00
Arco 8 8,00
Subtotal 16,00
16,00 16,46 263,36
01.02 u Informe inicial
ud Informe inicial del contrato segun lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Descomposicion
A01001 Responsable del Contrato 1,0000 45,0000 45,00
A01002 Oficial 12 4,0000 40,0000 160,00
A01003 Ayudante 4,0000 30,0000 120,00
A01004 Administrativo 1,0000 30,0000 30,00
%03MA %  Medios auxiliares 3,5500 3,0000 10,65
%03SYS %  Seguridad y Salud 3,6565 3,0000 10,97
%06CI % Costes indirectos 3,7662 6,0000 22,60
%19GGBI %  Gastos generales y Beneficio industrial 3,9922 19,0000 75,85
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 475,07 475,07
1L - 1 TP 738,43
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 INFORMES
02.01 u Informe trimestral
ud Informe trimestral previo a cualquier certificacion a remitir al Responsable de la APB
con el contenido indicado en el PPT.
Descomposicion
A01001 Responsable del Contrato 1,5000 45,0000 67,50
A01002 Oficial 12 1,0000 40,0000 40,00
A01003 Ayudante 1,0000 30,0000 30,00
A01004 Administrativo 0,7500 30,0000 22,50
%03MA % Medios auxiliares 1,6000 3,0000 4,80
%03SYS % Seguridad y Salud 1,6480 3,0000 4,94
%06ClI %  Costes indirectos 1,6974 6,0000 10,18
%19GGBI %  Gastos generales y Beneficio industrial 1,7992 19,0000 34,18
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 214,10 428,20
02.02 u Informe OCA
ud Informe final de servicio avalado por Organismo de Control Acreditado (OCA) a
entregar un mes antes de la finalizacion
Descomposicion
A01001 Responsable del Contrato 1,0000 45,0000 45,00
A01004 Administrativo 1,0000 30,0000 30,00
E074 Informe Anual OCA 1,0000  1.500,0000 1.500,00
%03MA % Medios auxiliares 15,7500 3,0000 47,25
%03SYS % Seguridad y Salud 16,2225 3,0000 48,67
%06ClI %  Costes indirectos 16,7092 6,0000 100,26
%19GGBI %  Gastos generales y Beneficio industrial 17,7118 19,0000 336,52
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 2.107,70 2.107,70
L0 117 N 2.535,90

RELACION DE UNIDADES: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE
EIVISSA”



= Poris de Baiears
="
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 EQUIPOS DE SEGURIDAD
03.01 u  Mantenimiento escaneres
Ud. Mantenimiento trimestral preventivo y correctivo, segun programa anexo de
mantenimiento y condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
durante el desarrollo de los trabajos.
En esta partida se incluye el pequefio material, los medios técnicos necesarios, su
correspondiente mano de obra, los desplazamientos, la gestion medioambiental, la
eliminacion de restos y limpieza, los gastos de seguridad y salud, los posibles gastos
indirectos subyacentes de la propia partida, asi como los gastos generales y beneficio
industrial.
Descomposicion
A01001 Responsable del Contrato 2,0000 45,0000 90,00
A01002 Oficial 12 11,0000 40,0000 440,00
A01003 Ayudante 11,0000 30,0000 330,00
A01004 Administrativo 2,0000 30,0000 60,00
%10PM %  Pequefio material 9,2000 10,0000 92,00
9%03MA % Medios auxiliares 10,1200 3,0000 30,36
9%03SYS % Seguridad y Salud 10,4236 3,0000 31,27
%06C/ %  Costes indirectos 10,7363 6,0000 64,42
%19GGBI %  Gastos generales y Beneficio industrial 11,3805 19,0000 216,23
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
EM Botafoc 8 2,00 16,00
Subtotal 16,00
16,00 1.354,28 21.668,48
03.02 u  Mantenimiento arcos de seguridad
Ud. Mantenimiento trimestral preventivo y correctivo, segun programa anexo de
mantenimiento y condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
durante el desarrollo de los trabajos.
En esta partida se incluye el pequefio material, los medios técnicos necesarios, su
correspondiente mano de obra, los desplazamientos, la gestion medioambiental, la
eliminacién de restos y limpieza, los gastos de seguridad y salud, los posibles gastos
indirectos subyacentes de la propia partida, asi como los gastos generales y beneficio
industrial.
Descomposicion
A01001 Responsable del Contrato 1,2500 45,0000 56,25
A01002 Oficial 12 4,0000 40,0000 160,00
A01003 Ayudante 4,0000 30,0000 120,00
A01004 Administrativo 1,2500 30,0000 37,50
%10PM % Pequefio material 3,7375 10,0000 37,38
%03MA % Medios auxiliares 4,1113 3,0000 12,33
%03SYS % Seguridad y Salud 4,2346 3,0000 12,70
%06CI % Costes indirectos 4,3616 6,0000 26,17
%19GGBI %  Gastos generales y Beneficio industrial 4,6233 19,0000 87,84
Medicién UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
EM Botafoc 8 2,00 16,00
Subtotal 16,00
16,00 550,17 8.802,72
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04 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
04.01 PA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Partida alzada a justificar de mantenimiento correctivo.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00
L 172 1 PR 6.000,00
TOTAL

............................................................................................................................................................... 39.745,53

RELACION DE UNIDADES: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
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CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS POR SEIS (6) MESES (sin IVA) ....................

IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 12 PRORROGA POR SEIS (6) MESES (sin IVA)..................

IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 22 PRORROGA POR SEIS (6) MESES (sin IVA)..................

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IVA)

IVA (21%)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (con IVA)

30.745,53 €
39.007,10 €

39.007,10 €

117.759,73 €
24.729,54 €

142.489,27 €

Se hace constar expresamente que el presupuesto base de licitacion asciende a 39.745,53 € sin IVA y corresponde al periodo
inicial del contrato, de seis (6) meses. Dicho importe incluye, ademas de la prestacion ordinaria del servicio, los trabajos y
actuaciones iniciales exigidos al comienzo del contrato, que constituyen prestaciones especificas no recurrentes. Por ello, las
posibles prérrogas, de seis (6) meses cada una, responden Unicamente a la prestacion ordinaria del servicio en periodo de
explotacion y su importe se valora separadamente en 39.007,10 € sin IVA por cada prérroga.

RELACION DE UNIDADES: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE
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ANEJO 2: LISTADO DE EQUIPOS
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Listado de material

De manera inclusiva, aunque no exhaustiva ni limitativa, se relaciona a continuacion el material objeto del
expediente.

Arcos detectores de metales

- 1 ud Arco detector de metales marca Astrophysics modelo HI-PE PLUS

N° de serie: 34060150132

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 6. Lote 1, Ibiza, BALEARES
- 1 ud Arco detector de metales marca Astrophysics modelo HI-PE PLUS

N° de serie: 34060150133

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 4. Lote 1, Ibiza, BALEARES
- 1 ud Arco detector de metales marca Astrophysics modelo HI-PE PLUS

N° de serie: 34060150146

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 2. Lote 2, Ibiza, BALEARES
- 1 ud Arco detector de metales marca Astrophysics modelo HI-PE PLUS

N° de serie: 34060150147

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 3. Lote 2, Ibiza, BALEARES
- 1 ud Arco detector de metales marca Astrophysics modelo HI-PE PLUS

N° de serie: 34060150134

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 1. Lote 2, Ibiza, BALEARES
- 1 ud Arco detector de metales marca Astrophysics modelo HI-PE PLUS

N° de serie: 34060460026

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 5. Lote 2, Ibiza, BALEARES
- 1 ud Arco detector de metales marca Astrophysics modelo HI-PE PLUS

N° de serie: 34060150141

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 7. Lote 2, Ibiza, BALEARES
- 1ud Arco detector de metales marca Astrophysics

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Ibiza, BALEARES

ANEJO 2: LISTADO DE MATERIALjError! No se encuentra el origen de la referencia. jError! No se
encuentra el origen de la referencia. GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL
PUERTO DE EIVISSA”
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Escaners seguridad

1 ud escaner marca Astrophysics modelo XIS100XD Y XIS7858

N° de serie: ASTWA180MM1375

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 7. Lote 2, Ibiza, BALEARES
1 ud escaner marca Astrophysics modelo XIS100XD Y XIS7858

N° de serie: ASTWA180LLD790

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 6. Lote 2, Ibiza, BALEARES
1 ud escaner marca Astrophysics modelo XIS100XD Y XIS7858

N° de serie: ASTWA180LLD787

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 4. Lote 2, Ibiza, BALEARES
1 ud escaner marca Astrophysics modelo XIS100XD Y XIS7858

N° de serie: ASTWA180LLD786

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 3.Lote 1, Ibiza, BALEARES
1 ud escaner marca Astrophysics modelo XIS100XD Y XIS7858

N° de serie: ASTWA180LLD782

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 1. Lote 1, Ibiza, BALEARES
1 ud escaner marca Astrophysics modelo XIS100XD Y XIS7858

N° de serie: ASTWA180LLD789

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 5. Lote 2, Ibiza, BALEARES
1 ud escaner marca Astrophysics modelo XIS100XD Y XIS7858

N° de serie: ASTWA180LLD788

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Linea 2. Lote 2, Ibiza, BALEARES
1 ud escaner marca Astrophysics

Direccion: Nueva Terminal Botafocs. Ibiza, BALEARES

ANEJO 2: LISTADO DE MATERIALjError! No se encuentra el origen de la referencia. jError! No se
encuentra el origen de la referencia. GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL

PUERTO DE EIVISSA”
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ANEJO 3: GAMAS MINIMAS DE MANTENIMIENTO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE EIVISSA”



GST26-0046.- “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DETECCION, MARCA ASTROPHYSICS, DE LA ESTACION MARITIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE EIVISSA”

ANEJO Iil: GAMAS MiNIMAS DE MANTENIMIENTO

D: Diario / S: semanal / QC: quincenal / M: mensual / BM: bimensual / TM: trimestral / CM: cuatrimestral / SM: semestral / A: anual / BA: bienal / TA: trienal / CA: cuatrienal / QA: quinquenal / DA:

decenal

n° ELEMENTO FRECUENCIA PUNTO DE INSPECCION
1 Escéaner ™ Revision de seguridad radiolégica. Marcado exterior del equipo.
2 Escaner ™ Revision de seguridad radiolégica. Sistemas de seguridad. (Indicadores luminosos, parada de emergencia, etc.)
3 Escéner ™ Revision de seguridad radiolégica. Generador rayos X.
4 Escaner ™ Revision de seguridad radiolégica. Medicion de dosis de radiacion exterior.
5 Escéner ™ Revision de seguridad radiolégica. Condiciones externas del equipo (alimentacion eléctrica, emplazamiento, etc.).
6 Escaner ™ Matriz de fotodiodos: Estado de las placas y ajuste de fotodiodos
7 Escéner ™ Tunel de inspeccion: Estado de cortinillas, células detectoras y tinel en general

. Inspeccion mecanica del equipo: Estado y ajuste de la cinta transportadora, estado de los rodillos motor y transportadores,
8 Escaner ™

estado de paneles y consola de operador.

. Inspeccion operativa del equipo: Test de arranque, verificacion y ajuste de la imagen y monitores, ventiladores, tension de

9 Escéaner ™ " AR, )
n, indicadores de la consola, test operativo de la consola.

10 Escaner ™ Test de control para verificar la resolucion de imagenes
1" Arco detector de metales ™ Estado fisico del equipo: paneles, columnas, travesaio, consola de control, baterias, conexiones y cableados.
12 Arco detector de metales ™ Estado funcional del equipo: sensibilidad, sefializaciones, uniformidad.
13 Arco detector de metales ™ Condiciones externas: alimentacion de red, toma de tierra, emplazamiento.

14 Arco detector de metales ™ Inspeccion operativa del equipo: arranque y deteccion.




		2026-07-06T08:34:12+0200
	GUTIERREZ BERNAL MARIA ARACELI - DNI 43199488Z


		2026-07-27T11:07:59+0200
	LLANERAS PASCUAL JOAN MANUEL - DNI 37339483H


		2026-07-27T15:13:31+0200
	DARDER GALLARDO VICTOR - DNI 43086989P


		albertodelpino@portsdebalears.com
	2026-08-03T08:46:42+0200
	DEL PINO RIVERA ALBERTO - DNI 44253601Z
	Por petición de firma directa


		aginard@portsdebalears.com
	2026-08-05T10:57:39+0200
	GINARD LOPEZ ANTONIO - DNI 43054146D
	Por petición de firma directa




