
 
 

 

   

 

En cumplimiento de lo señalado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

 

Expediente de Contratación Procedimiento Abierto (Art. 156-158) 

Contrato de Obras 

 
 

Valor estimado superiores a 2.000.000,00 € obras 
(no incluye I.V.A.) 

 

Referencia:    P.O. 1096-G 

Contrato de:     “Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del 

alumbrado público en el puerto de Alcúdia” 

 

Justificación del Valor Estimado del Contrato certificándose que todos los conceptos incluyen los 

costes laborales, ajustándose al Convenio Colectivo vigente. 

Presupuesto de Licitación sin IVA 1.081.635,59 € 

Presupuesto de todas las prórrogas 0 

Otros 0 

Total Valor Estimado del Contrato 

sin IVA 

1.081.635,59 € 

Anualidades: 1. 2021 - 1.081.635,59 € 

 

CPV:   45316000-5 Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización  

45232200-4 Obras auxiliares para línea de conducción eléctrica 

45316100-6 Instalación de equipo de alumbrado exterior 

 

 

Fecha: 24/09/2020 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

 

 

1. Informe Justificativo de la necesidad 

de la contratación (Art. 116.1 y 

116.4.e): motivar la necesidad del con-

trato: objeto directo, claro y propor-

cional 

 OBJETO: Actuaciones para la mejora de la efi-

ciencia energética del alumbrado público en el 

puerto de Alcúdia, en el que coexisten zonas de 

acceso restringido con espacios abiertos al público 

que, por razones de uso y seguridad requieren de 

diferentes niveles de alumbrado. 

 

Se persigue, además, reducir los costes de los con-

sumos eléctricos gracias a la mejora de la eficien-

cia energética y, en el caso del alumbrado, se trata 

de optimizar el diseño de las redes que conforman 

el alumbrado gestionado directamente por la APB, 

junto con el uso de tecnologías de mayor eficien-

cia como luminarias formadas por lámparas LED, 

la implantación de equipos de regulación y la uti-

lización de sistemas de telegestión en cuadros para 

adaptar la iluminación a las condiciones ambienta-

les. 

 

Con la mejora de la eficiencia energética del 

alumbrado del puerto de Alcúdia, también se pre-

tende contribuir a la reducción de las emisiones de 

CO2 y otros gases de efecto invernadero, dando 

cumplimiento a las directrices europeas y a las 

tendencias actuales encaminadas hacia la sosteni-

bilidad. 

 

 JUSTIFICACIÓN: En el puerto de Alcúdia co-

existen zonas de acceso restringido con espacios 

abiertos al público que, por razones de uso y segu-

ridad requieren de diferentes niveles de alumbra-

do. Es voluntad de la Autoridad Portuaria de Ba-

leares reducir los costes de los consumos eléctri-

cos gracias a la mejora de la eficiencia energética. 

 
Todo ello en el marco de la competencia de “planifica-

ción, proyecto, construcción, conservación y explota-

ción de las obras y servicios del puerto”, que otorga a la 

APB la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mer-

cante (Artículo 25, letra c) y las funciones de “proyec-

tar y construir obras necesarias en el marco de los pla-

nes y programas aprobados” y “aprobar proyectos de 

inversión que están incluidos en la programación apro-

bada, así como el gasto correspondiente a dichas inver-

siones, y contratar su ejecución” previstas en el Artícu-

lo 26, letras f) y h) de la Ley de Puertos. 

 



 
 

 

   

2. Certificado existencia de crédito (Art. 

116.3) 

Se certifica por el Jefe del Departamento Económico Finan-

ciero la existencia de crédito. 

3. Justificación lotes (Art. 116.4.g): La obra correspondiente al proyecto de referencia se entien-

de como “obra completa” en el sentido del Art. 13.3 de la 

Ley 9/2017. 

Se justifica la no división en lotes ya que: 

-Desde el punto de vista técnico, la realización independien-

te de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 

contrato dificulta la correcta ejecución del mismo. 

-La separación en lotes supone un riesgo para la correcta 

ejecución del contrato, debido a la naturaleza del mismo que  

implica la necesidad de coordinar la ejecución de las dife-

rentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada 

por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 

contratistas diferentes. 

 

4. Designación del Director Facultativo 

que asume las funciones del Responsa-

ble del Contrato (art.62 LCSP) 

Se designa a D. Víctor Darder Gallardo, Ingeniero de Ca-

minos, Canales y Puertos, Jefe de División de Proyectos y 

Obras, Director Facultativo ejerciendo asimismo las funcio-

nes de Responsable del Contrato establecidas en el art.62 de 

la LCSP. 

 

Aprobación del expediente (Art. 117): Motivada la necesidad arriba indicada, este Órgano de 

Contratación resuelve, en la fecha, aprobar el expediente 

de Contratación, aprobar el gasto asociado, así como 

aprobar los Pliegos de Condiciones, ordenando la aper-

tura del procedimiento de adjudicación de la Contrata-

ción. 

 

 

Comisión Técnica: en caso de Pondera-

ción de criterios de juicios de valor infe-

rior que criterios evaluables de forma au-

tomática o apoyo a la Mesa de Contrata-

ción. 

Se designa a: 

D. Antonio Ginard López, Jefe de Área de Infraes-

tructuras  

y a 

D. Víctor Darder Gallardo, Jefe de División de Pro-

yectos y Obras. 

 

Supervisión de proyectos (Artículo 235 en 

obras superiores a 500.000 euros sin 

IVA). 

Se ha realizado Informe favorable por el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de fecha 

NOVIEMBRE 2020 ajustándose el proyecto a la 

LCSP. 

 

Visto bueno del Director de la Autoridad 

Portuaria 

Se informa favorablemente el Proyecto por el Direc-

tor. 

Aprobación del proyecto (Artículo 231 en 

obras). 

Motivado en las supervisiones realizadas del Proyecto 

este Órgano de Contratación Resuelve la aprobación 

del Proyecto. 

 

Informe Justificativo de la necesidad de la contratación 

El Jefe del Departamento de Infraestructuras 



 
 

 

   

Antonio Ginard López 

 

Existencia de crédito, 

Jefe del Departamento Económico Financiero 

Gabriel Cruellas Munar 

 

 
Informe favorable del Proyecto: 

El Director de la Autoridad Portuaria de Baleares 

Juan Carlos Plaza Plaza 
 

 

Motivado en lo señalado anteriormente, se resuelve por el Órgano de Contratación la aprobación del expediente de 

Contratación, el gasto asociado, ordenando la apertura del procedimiento de adjudicación de la Contratación, así 

como la aprobación del Proyecto, y en su caso los Pliegos de Condiciones, aprobación del Proyecto y designa-

ción del Director Facultativo del Contrato. 

 

Órgano de Contratación 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares 

Francesc Antich Oliver 
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