
 

 

 

Fecha: La de la firma Destinatario: Presidencia de la Mesa de Contratación 
  

N/R: 
 
PO 78.20 
 

Asunto: Informe de la Comisión Técnica constituida para informar las ofertas presentadas a la 
licitación del expediente “REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
ATRAQUE DEL MUELLE DE RIBERA DEL PUERTO DE ALCÚDIA” 

 

En sesión celebrada por la Mesa de Contratación fueron admitidas las proposiciones presentadas 
por las empresas:  

- BACOSUB, S.L. 
- ROUTE PONT, S.L. 
- SERVICIOS PROFESIONALES SUBMARINOS, S.L. (SERPRO SUB) 
- NAVIERA DAEDALUS, S.L. 

Remitida la documentación contenida en los sobres de las proposiciones presentadas a la 
Comisión Técnica constituida al efecto, se ha procedido a su examen y valoración. 

 

CONSIDERANDO: 

Que las empresas admitidas han presentado su oferta según el Pliego de Condiciones, reunida la 
Comisión Técnica constituida por los técnicos, D. Antonio Ginard López, Jefe de Área de 
Planificación e Infraestructuras y D. Víctor Darder Gallardo, Ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos, Jefe del Departamento de Desarrollo de Infraestructuras, para informar las ofertas 
presentadas para la ejecución del contrato de “REHABILITACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE ATRAQUE DEL MUELLE DE RIBERA DEL PUERTO DE 
ALCÚDIA” se procede a estudiar y valorar las ofertas que se han presentado. 

 

Tras realizar el análisis y evaluación de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras del 
presente contrato, se ha obtenido la valoración que se presenta a continuación: 

 

 

 

Moll Vell, 3-5 Tel.: 971 22 81 50 
07012 Palma Fax: 971 72 69 48 
 



 

  CRITERIOS VALORACIÓN 
TÉCNICA 

  

EMPRESA / UTE 

Memoria 
Constructiva 

Relación de 
medios 

materiales y 
humanos 

VT 

15 10 (SOBRE 25) 

1 ROUTE PONT, S.L. 15,00 7,50 22,50 ACEPTABLE 

2 BACOSUB 2,50 3,00 5,50 NO ACEPTABLE 

3 SERPRO SUB 14,00 6,00 20,00 ACEPTABLE 

4 NAVIERA DAEDALUS 10,50 5,00 15,50 ACEPTABLE 

Se considera que únicamente la oferta presentada por la empresa BACOSUB no tiene la calidad 
técnica suficiente como para continuar con el proceso de licitación al obtener una valoración 
técnica inferior a 15 puntos (60% de la puntuación máxima). 

La puntuación reflejada se entiende sobre un máximo de 25 puntos, ponderada en función de lo 
especificado en el Cuadro de Características. 

 

LA COMISIÓN TÉCNICA, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, 

JEFE DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS, 

Víctor Darder Gallardo Antonio Ginard López 
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VALORACIÓN TÉCNICA

EMPRESA / UTE

Memoria Constructiva Relación de 
medios 

materiales y 
humanos

VT

15 10 (SOBRE25)

INACEPTABLE < 15
SUFICIENTE ≥ 15

ACEPTABLE

NO ACEPTABLE

22,50

5,50

3 SERPRO SUB

BACOSUB

1 ROUTE PONT, S.L.

2

“Rehabilitación de las infraestructuras de 
atraque del muelle de

Ribera del puerto de Alcúdia”

ACEPTABLE14,00 6,00

7,50

3,002,50

15,00

20,00

CRITERIOS

ACEPTABLE4 NAVIERA DAEDALUS 10,50 5,00 15,50
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Ítem Peso ROUTE PONT, S.L. BACOSUB SERPRO SUB

1. Memoria Descriptiva (15) 15 15,00 2,50 14,00
Memoria del trabajo a desarrollar: Concepción global
(hasta 2 puntos), incluyendo la descripción detallada de
la solución técnica propuesta y la metodología a seguir
para su correcta ejecución, incluyendo la descripción de
las unidades de obra más importantes o complejas y de
los procesos constructivos propuestos (máximo 10
puntos).
Medidas de seguridad en la ejecución de trabajos
complejos así como señalización y balizamiento de las
obras y necesidades de instalaciones fijas y acopios.
(máximo 1 punto)
(Hasta 13 puntos en total)

13 13,00 2,50 13,00

a.2 Control de calidad: se valorará la adecuación de la
sistemática propuesta para el control de la ejecución de
la obra (hasta 2 puntos)

2 2,00 0,00 1,00

2. Organigrama (10) 10 7,50 3,00 6,00
Organigrama de la obra (hasta 7 puntos): Se valorará la
adecuación de los perfiles que lo conforman. Se prestará
especial atención a los siguientes miembros principales
del equipo: Jefe de Obra y Encargado, de los que se
evaluará su adecuación en función de su titulación y/o
experiencia especifica (hasta 4 puntos) y el equipo de
buzos profesionales, del que se valorará su experiencia
en trabajos similares (hasta 3 puntos)

7 6,00 1,50 4,50

b.2 Equipos y medios materiales (hasta 3 puntos), se
valorará la composición y adecuación de los
medios materiales propuestos para la ejecución del
contrato en función de su adecuación al mismo.

3 1,50 1,50 1,50

22,50 5,50 20,00

PUNTUACIÓN ORDINAL 1 4 2

Valoración Técnica VT

“Rehabilitación de las infraestructuras de atraque del muelle de
Ribera del puerto de Alcúdia”



P.O. 78.20
Ítem

P
e
s
o

Puntuación Comentarios

1. Memoria Constructiva (15)

-Puntuación= 13,0
Bien desarrollada, completo en alcance, transmitiendo buen conocimiento de todos los trabajos, y, además, describe la problemática que presenta la obra.
El análisis del proyecto es muy completo y pormenorizado, describiendo las fases en las que realizará la actuación y analizando cada una de las diferentes actividades, y los inconvenientes que puede encontrar. Presenta diagrama de Gantt, analizando los coeficientes reductores, rendimientos y equipos a emplear
Describe las medidas a tomar tanto a nivel terrestre como marítimo, así como las instalaciones fijas y auxiliares que instalará durante la ejecución de las obras.

a.2. CONTROL DE CALIDAD
- Inspecciones subacuáticas:
      · Indica que realizará una inspección subacuática de la zona de trabajos para reconocer y comprobar el estado de las zona previa a la ejecución de los trabajos. Asimismo, propone realizar las inspecciones subacuáticas necesarias para la comprobación de la bondad de los trabajos realizados hasta el momento 
mediante la instalación de un circuito cerrado de televisión. Y por último, realizará una inspección subacuática para ver el resultado de los trabajos. Indica la PPI que corresponde.
 - Enrase de la fase de hormigonado: 
      · Describe todo el proceso de actuación durante la construcción. Indica la PPI que corresponde.
- Bombeo de hormigón:   
      · Indica que iniciará el hormigonado por la esquina mas alejada del muelle. Indica la PPI que corresponde. 
- Indica que realizará  por parte de su equipo los check lista diarios de las tareas de control de ejecución. Enumera.
- Indica que el Servicio de Aseguramiento de la Calidad de la obra efectuará la inspección y pruebas finales conforme a lo establecido en los Programas de Puntos de Inspección de las unidades de obra
- Relaciona los PPIs que propone para el control de obra
- Relaciona los ensayos que realizará y el laboratorio encargado de realizarlos.

-Puntuación= 2,0
Descripción completa, analizando las principales actividades a controlar. Indica los ensayos a realizar. 

a.2.Control de calidad: se valorará la adecuación de
la sistemática propuesta para el control de la

ejecución de la obra (hasta 2 puntos)
2,00

ROUTE PONT, S.L.

a.1. Memoria del trabajo a desarrollar: Concepción
global (hasta 2 puntos), incluyendo la descripción

detallada de la solución técnica propuesta y la
metodología a seguir para su correcta ejecución,

incluyendo la descripción de las unidades de obra
más importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos (máximo 10 puntos).

Medidas de seguridad en la ejecución de trabajos
complejos así como señalización y balizamiento de

las obras y necesidades de instalaciones fijas y
acopios. (máximo 1 punto) (Hasta 13 puntos en total)

13,00

a.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA
 * Descripción de la solución técnica propuesta:
 - Realiza una breve descripción del emplazamiento y tipología actual del muelle, realizando una descripción de las dimensiones y características del mismo.
 - Adjunta reportaje fotográfico del estado actual del muelle y secciones tipo. Analiza las patologías encontradas: 
       · Daño generalizado por coqueras en el 80 % de la longitud del muelle. Indica dimensiones.
       · Descalce en la riostra en el 30 % de su longitud.
       · Deslizamientos relativos de los bloques de protección de la banqueta.
 - Indica que el principal mecanismo de fallo para cualquier tipo de estructura de gravedad es la pérdida de apoyo en el cimiento. Analiza. 
 - Indica que la solución estudiada consiste en la reparación estructural de la cimentación del muelle mediante el vertido de hormigón HM-30/B/20/X0+XA2.bombeado.    
 - Indica en una tabla las actuaciones específicas a realizar en función del tramo relaciona la actividad, la zona de actuación y un reportaje fotográfico de la zona:        
 - Las actuaciones que propone en los diferentes tramos son:       
          • Limpieza manual chorreado.
          • Saneo manual aspiradora neumática. 
          • Perforación e inyectado resina.
          • Enrase gravas previo hormigonado. 
          • Vertido hormigón bombeado.
  - Propone como mejora realizar una exhaustiva supervisión mediante inmersión de equipo de buzos y filmación del estado de erosión del muelle a la firma del acta de replanteo para poder asegurar el correcto dimensionamiento, geometría y tipología de la solución a adoptar,  
* Concepción global de la obra: 
  - Resume los principales aspectos que condicionan la programación de las obras: 
         • Disponibilidad de medios marítimos y subacuáticos propios.
         • Compatibilidad de los trabajos con la explotación portuaria.
         • Suministro de materiales.
        • Condicionantes climatológicos.
        • Fecha de inicio prevista.
        • Ordenanza Municipal.
        • Calendario de la obra.
        • Jornada laboral.
        • Balizamiento y señalización.
        • Ocupación de superficies en ámbito portuario.  
        • Condicionantes administrativos
        • Seguimiento y supervisión subacuática
        • Gestión de residuos.
        • Laboratorio de control.
        • Otros imprevistos y márgenes. Analiza los coeficientes de seguridad adoptados en la planificación y la metodología adoptada para su calculo. 
  - Propone en su oferta la realización de una inspección subacuática del estado  en el que se encuentra la zona de actuación previa al inicio de los trabajos. 
  - Propone ejecutar las obras en dos fases. La Fase 1 que contempla las actuaciones de rehabilitación de las infraestructuras en los tramos 1, 2 ,3 y 5 y, la Fase 2 que engloba las 
actuaciones de rehabilitación de las infraestructuras en los tramos 10, 11, 12 y 13 Se realizará primero fase   y al finalizar se comenzará la 2.
  - Adjunta diagrama de Gantt con las ases y duración de las mismas, y otro indicando las actividades de cada fase. Describe el proceso de ejecución de cada fase..
* Metodología y proceso constructivo a seguir para su correcta ejecución: 
      a) Tareas previas: movilización de equipos, inspección subacuática, señalización, fabricación de muertos de hormigón. Describe los procesos.
      b) Limpieza manual de paramentos sumergidos mediante chorreado de agua a presión.  Describe los procesos.
      c) Saneo manual del fondo marino.  Describe los procesos.
     d) Enrase con gravas.  Describe los procesos.
     e) Ejecución rehabilitación mediante hormigonado.  Describe los procesos.
     f) Terminaciones y otros:  Describe los procesos.
* Medidas de seguridad en la ejecución de los trabajos:
     - Trabajos con buceadores y embarcaciones: Indica normativa a cumplir  y a adoptar en cada uno de dichos trabajos.
* Balizamiento de las obras:
     - Señalización y balizamiento de las obras (parte marítima) y de los medios marítimos. Describe las medidas a adoptar. 
     - Señalización y balizamiento de las obras (parte terrestre).  Describe las medidas a adoptar. 
*  Instalaciones fijas y acopios: 
     - Instalaciones fijas y auxiliares. Indica las instalaciones que dispondrá. 
     - Acopios. Indica y refleja en un plano la zona de ocupación para acopios (290m2). 
* Programa de trabajos:
     - Adjunta programa de Gantt
     - Relaciona las tareas de las distintas fases. Realiza un cálculo de los rendimientos aplicando coeficientes de reducción e indicando los equipos asignados a cada actividad.
     - Realiza una programación de suministros e indica los suministradores y cartas de compromiso de los mismos. Controles previos a realizar y la trazabilidad de los materiales suministrados.
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Ítem

P
e
s
o

Puntuación Comentarios

ROUTE PONT, S.L.

2. Relación de medios materiales y humanos (10)

Por poder suponer una mejora significativa a la 
ejecución del contrato, se valorará la adecuación del 
equipo y de los perfiles propuestos en función de la 
prestación a obtener. Ello incluye composición, 
titulación, experiencia específica en trabajos similares y 
dedicación de los miembros del equipo propuesto:

Presenta un equipo multidisciplinar, más allá del equipo mínimo que exige el pliego. Indicando experiencia y dedicación del equipo mínimo.

Adjunta cuadro con personal adscrito a la obra indicando dedicación, funciones, titulación y experiencia.

- Jefe de Obra: Titulación: ICCP, especialista en BIM/Experiencia genérica: 12 años/Ded: 50%/ Experiencia en obras similares o portuarias: 12 años
- Encargado: Titulación: Capacitación profesional/Experiencia genérica: 40 años/Ded: 100%/ Experiencia en obras similares: 20 años
- Equipo de buceadores: Titulación: Capacitación profesional/Experiencia genérica: 20 años/Ded: s/n/ Experiencia en obras similares: 20 años
- Técnico de calidad y medioambiente: Licenciado en Ciencias Biológicas /Experiencia genérica: 20 años/Ded: 30%/ Experiencia en obras similares: no indica
- Técnico de Prevención: ITOP. TSPRL /Experiencia genérica: 28 años/Ded: 30%/ Experiencia en obras similares: no indica

Puntuación=6,0
- Jefe de obra: Gran experiencia específica (superior a 10 años) siendo el de mayor experiencia de todas las empresas ofertantes, por lo que se considera que aportará mayor conocimiento y saber hacer, lo que repercutirá significativamente en la calidad del trabajo. Además, su dedicación será del 50% por lo que 
estará bastante implicado en la obra.
- Encargado: Elevada experiencia específica (muy superior a 10 años), igualando al perfil de mayor experiencia de todas las empresas ofertantes, por lo que se considera que aportará gran conocimiento y saber hacer repercutiendo positivamente en la calidad tanto de la ejecución como de la organización del trabajo. 
Además, su dedicación es del 100% por lo que tendrá plena implicación en el contrato
- Equipo de buceo: Elevada experiencia específica (muy superior a 10 años), así que se considera que la ejecución de los trabajos será de gran calidad dado su amplio conocimiento y saber hacer. No obstante no especifican la dedicación por lo que no puede ser valorada.

A raíz de lo expuesto,  se considera que los perfiles propuestos posibilitan una mejora de la calidad para la ejecución de los trabajos gracias a su elevada experiencia en obras similares. Además, su dedicación es aceptable.

Puntuación= 1,5
Presenta un equipo y medios materiales suficiente para los trabajos definidos en el proyecto, pero no se refleja los medios de posible elevación de encofrados, maquinaria para el hormigonado, ni transporte de personal.

b.2 Equipos y medios materiales (hasta 3 puntos),
se valorará la composición y adecuación de los
medios materiales propuestos para la ejecución

del contrato en función de su adecuación al
mismo

1,50

EQUIPO Y MEDIOS MATERIALES  :  
- Embarcaciones:
     · Embarcación “TALPA”. Matrícula 5ª BA 2-9-07. Indica características y fotografía.
     · Embarcación “MUNUERLAB”. Matrícula: 5ª CT-4-1-17. Indica características y fotografía.
     · Embarcación “A MECA”. Matrícula: 5ª VILL 4-1-10. Indica características y fotografía.
- Equipo de buceo y filmación: 
     · Panel de gases y comunicaciones (SUBACQUA, Kirby Morgan). 4 uds.
     · Umbilicales. 3 uds de 50 m y 3 uds de 100 m. 
     · Compresores.  6 uds. 
     · Pinza de corte térmico submarino BROCCO BR22. n 50 metros de cable de masa y 50 metros de manguera de oxígeno. 
     · Cascos y Máscara de buceo (Aga Divator, Kirby Morgan). 6 uds.
     · Martillo neumático sumergible ROCKAIR. 4 uds.
     · Globos de elevación. 25 uds para diferentes pesos.
     · Tracteles, eslingas, cadenas, grilletes y diversos sistemas de elevación y sujeción.
     · CCTV, Circuito Cerrado de Televisión LUNA PRO ZOOM. Describe características. 2 uds.
     · Cámara para filmaciones.  3 uds. 
  - Equipos hidráulicos:    
     · Central Hidráulica (Atlas Copco, DOA, Belle) . 5 uds
     · Martillo Hidráulico (Stanley, Hycon). 3 uds.
     · Radial Hidráulica (Stanley, Hycon, Spitznas). 3 uds.
     · Taladro Hidráulico (DOA, Spitznas). 2uds. 
     · Llaves de impacto hidráulicas (Stanley, Spitznas). 2 uds
     · Bombas hidráulicas (Stanley, Hycon). 2 uds.
  - Encofrado: Indica que posee más de 300 m2 de encofrado de la marca Peri y Ulmas.

b.1 Organigrama de la obra (hasta 7 puntos): Se
valorará la adecuación de los perfiles que lo

conforman. Se prestará especial atención a los
siguientes miembros principales del equipo: Jefe
de Obra y Encargado, de los que se evaluará su

adecuación en función de su titulación y/o
experiencia especifica (hasta 4 puntos) y el
equipo de buzos profesionales, del que se

valorará su experiencia en trabajos similares
(hasta 3 puntos)

6,00
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Ítem

1. Memoria Constructiva (15)

a.2.Control de calidad: se valorará la adecuación de
la sistemática propuesta para el control de la

ejecución de la obra (hasta 2 puntos)

a.1. Memoria del trabajo a desarrollar: Concepción
global (hasta 2 puntos), incluyendo la descripción

detallada de la solución técnica propuesta y la
metodología a seguir para su correcta ejecución,

incluyendo la descripción de las unidades de obra
más importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos (máximo 10 puntos).

Medidas de seguridad en la ejecución de trabajos
complejos así como señalización y balizamiento de

las obras y necesidades de instalaciones fijas y
acopios. (máximo 1 punto) (Hasta 13 puntos en total)

Puntuación Comentarios

-Puntuación= 2,5
Desarrolla brevemente, de forma genérica el alcance, aunque transmitiendo conocimiento de los trabajos. No describe la problemática que presenta la obra, ni especifica conocimiento de la zona.
El análisis del proyecto es muy genérico, no describe las fases de ejecución, analiza de forma genérica las diferentes actividades a realizar. No presenta un programa de trabajo.
No describe ni las instalaciones que empleará, ni las medidas de seguridad a tomar, únicamente menciona que colocará señalización, vallado y balizamiento de la zona de trabajo.

a.2. CONTROL DE CALIDAD
No indica

-Puntuación= 0
No indica

0,00

BACOSUB

2,50

a.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA
  - Indica que previo al inicio de actividades realizará las siguientes labores:
       · Redacción un Plan de Seguridad y Salud
       · Solicitar la apertura de centro de trabajo.
       · Poner a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud la documentación que requiera en materia de legislación laboral y seguridad en el trabajo.
       · Habilitar las instalaciones auxiliares (vestuarios, aseos, almacén, punto de amarre…) 
       · Disponer de los elementos de balizamiento de las zonas de trabajo (vallas, boyas y pesos)
       · Presentar a la Dirección Facultativa para su revisión y aprobación, si procede, el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC). Indica el contenido.
       · Replanteo de la obra sobre el terreno.
 - Actividades a realizar durante las obras:  
       · Señalización, vallado y balizamiento de la zona de trabajo y coordinación con la actividad portuaria.
       · Limpieza manual a pie de muelle. Describe brevemente.
       · Enrases. Describe brevemente.
       · Preparación e instalación de anclaje. Describe brevemente.
       · Instalación de encofrado. Describe brevemente. 
       · Hormigonado. Describe brevemente. 
       · Retirada del vallado y balizamiento marítimo. Indica cuando realizará.
 - Actividades a realizar una vez terminadas las obras:  
       · Filmaciones realizadas previas, durante las obras y del estado final, ordenadas por tramos.
       · Ensayos de materiales, ordenados según material y tramo.
       · Cartas de suministro de los diferentes materiales, certificados y fichas técnicas.
       · Albaranes justificativos de la recogida de residuos por gestora autorizada.
       · Resto de información requerida por la Dirección Facultativa
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Ítem

2. Relación de medios materiales y humanos (10)

Por poder suponer una mejora significativa a la 
ejecución del contrato, se valorará la adecuación del 
equipo y de los perfiles propuestos en función de la 
prestación a obtener. Ello incluye composición, 
titulación, experiencia específica en trabajos similares y 
dedicación de los miembros del equipo propuesto:

b.2 Equipos y medios materiales (hasta 3 puntos),
se valorará la composición y adecuación de los
medios materiales propuestos para la ejecución

del contrato en función de su adecuación al
mismo

b.1 Organigrama de la obra (hasta 7 puntos): Se
valorará la adecuación de los perfiles que lo

conforman. Se prestará especial atención a los
siguientes miembros principales del equipo: Jefe
de Obra y Encargado, de los que se evaluará su

adecuación en función de su titulación y/o
experiencia especifica (hasta 4 puntos) y el
equipo de buzos profesionales, del que se

valorará su experiencia en trabajos similares
(hasta 3 puntos)

Puntuación Comentarios

BACOSUB

Presenta un equipo multidisciplinar, más allá del equipo mínimo que exige el pliego. 

Adjunta cuadro con personal adscrito a la obra .

- Jefe de Obra: Titulación: buzo especializado/Experiencia genérica: 40 años/Ded: no indica/ Experiencia en obras similares o portuarias: no indica
- Coordinador de equipos: Titulación: buzo de segunda/Experiencia genérica: 25 años/Ded: no indica/ Experiencia en obras similares: no indica
- Encargado: Titulación: buzo de segunda/Experiencia genérica: 26 años/Ded: no indica/ Experiencia en obras similares: no indica
- Jefe de equipo: Titulación: Téc. de buceo a media profundidad/Experiencia genérica: 26 años/Ded: no indica/ Experiencia en obras similares: no indica
- Jefe de equipo: Titulación: buceador a media profundidad/Experiencia genérica: 23 años/Ded: no indica/ Experiencia en obras similares: no indica
- Equipo de buceadores: Titulación: buzos de media y pequeña profundidad/Experiencia genérica: de 10 a 1 año/Ded: no indica/ Experiencia en obras similares: no indica
- Administrativo: Titulación: Administración/Experiencia genérica: 3 años/Ded: no indica/ Experiencia en obras similares: no indica

Puntuación=1,5
- Jefe de obra: La experiencia ofertada no queda claramente demostrada, sin especificar proyectos ni obras similares. Tampoco se  indica la dedicación al contrato.
- Encargado:  La experiencia ofertada no queda claramente demostrada, sin especificar proyectos ni obras similares. Tampoco se  indica la dedicación al contrato.
- Equipo de buceo: La experiencia ofertada no queda claramente demostrada, sin especificar proyectos ni obras similares. Tampoco se  indica la dedicación al contrato.

Falta justificación de la experiencia y no se especifica la dedicación.

Puntuación= 1,5
Presenta un equipo y medios materiales suficiente para los trabajos definidos en el proyecto, pero no se refleja los medios de posible elevación de encofrados, ni la maquinaria para el hormigonado.

1,50

*MEDIOS MATERIALES
-EMBARCACIONES:
-OFICINAS-NAVE POLIGONO SON OMS 280 M².
-EMBARCACIONES:
    MELASSA 5MTS 60CV MATRICULA 6ª PM-1-10-08 
    SEA RESCUE1 15 MTS 350 CV MATRICULA 5ª SS-1-1-97. 
     KAI 12 MTS 600 CV MATRICULA 6ª PM-1-13-99.
     AQUARUPA 8 MTS 250 CV MATRICULA 6ª BA-6-22-97.
     BACOSUB 1 6 MTS 115 CV MATRICULA 6ª PM-1-12-08.
     BACOSUB PONTONA 9X4 MTS APOYO BUCEADORES MATRÍCULA 5ª PM-2-2011
-VEHICULOS TRANSPORTE PERSONAL Y MATERIALES:
     RENAULT MASTER 6864 JGC
     RENAULT MASTER 6865 JGC
     RENAULT KANGOO 8154 HHH
-REMOLQUES VARIOS:
     REMOLQUE CERRADO CON LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES.
     CAJA 750 KILOS PARA TRANSPORTE MATERIALES.
     PARA BACOSUB UNO 750 KILOS.
     PARA MELASSA 750 KILOS.
-COMPRESOR BAHUER CARGA BOTELLAS EN OBRA.
-COMPRESORE COLTRI CARGA BOTELLAS EN OBRA.
-CALDERINES SUMINISTRO DE AIRE ATLAS COPCO.
-CALDERINES SUMINISTRO DE AIRE KAESER.
-4 EQUIPOS COMUNICACIÓN BUZOS.
-MOTOBOMBAS DE GRAN CAUDAL.
-COMPRESOR NEUMATICO KAESER Y HERRAMIENTAS.
-85t DE GLOBOS DE ELEVACION.
-EQUIPOS DE TV CERRADO E ILUMINACION SUPERFICIE.
-CAMARAS DE FOTOGRAFIA SUBMARINA.
-150M CONTAMINACION ABSORVENTES STOCK.
-150M BARRERAS CONTENCION COMBUSTIBLES STOCK.
-BOMBAS DE DRAGADO LODOS, ALGAS Y ARENAS.
-CADENAS Y GUIAS EN STOCK.
-BOYA EN STOCK EMERGENCIA PARA HUNDIMIENTOS.
-BOYAS BALIZAMIENTOS EN STOCK.
-5 TORPEDOS SCUTER SUMBARINOS PARA BUZOS.
-LANZA TERMICA PARA CORTE SUBMARINO DE CADENAS 
DE GRAN DIAMETRO.
-ROV SUBMARINO CON CAPACIDAD DE INMERSIÓN DE 300 METROS

1,50



P.O. 78.20
Ítem

1. Memoria Constructiva (15)

a.2.Control de calidad: se valorará la adecuación de
la sistemática propuesta para el control de la

ejecución de la obra (hasta 2 puntos)

a.1. Memoria del trabajo a desarrollar: Concepción
global (hasta 2 puntos), incluyendo la descripción

detallada de la solución técnica propuesta y la
metodología a seguir para su correcta ejecución,

incluyendo la descripción de las unidades de obra
más importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos (máximo 10 puntos).

Medidas de seguridad en la ejecución de trabajos
complejos así como señalización y balizamiento de

las obras y necesidades de instalaciones fijas y
acopios. (máximo 1 punto) (Hasta 13 puntos en total)

Puntuación Comentarios

-Puntuación= 13,0
Bien desarrollada, completo en alcance, transmitiendo buen conocimiento de todos los trabajos y, además, describe la problemática que presenta la obra.
El análisis del proyecto es muy completo y pormenorizado, describiendo las 4 fases en las que realizará la actuación y analizando cada una de las diferentes actividades, y los inconvenientes que puede encontrar. Indica los equipos que emplea en cada actividad.
Describe las medidas a tomar tanto a nivel terrestre como marítimo, así como las instalaciones fijas y auxiliares que instalará durante la ejecución de las obras.

a.2. CONTROL DE CALIDAD
 - Indica que aplicará a todas las tareas objeto del contrato de proyecto, un Sistema  Integrado de Gestión, que engloba el Sistema de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001-
2015, el Sistema de Medio Ambiente, según las norma UNE-EN ISO 14001: 2015. Adjunta certificados.
 - Indica que el sistema de gestión de calidad de la obra lo llevará a cabo mediante la elaboración y ejecución del PAC específico para la obra.
 - Relaciona e indica el contenido de los apartados específicos que debe incluir el PAC como mínimo:
     · Características de la obra.
     · Estructura y organización de la ejecución de la obra
     · Revisión del proyecto
     · Plan de trabajos
     · Control de documentos 
     · Compras y subcontratación
     · Inspecciones y ensayos
     · Mantenimiento de los equipos y maquinaria
     · Tratamiento de las No Conformidades
     · Auditorías internas
     · Actuaciones al final de la obra
 - Relaciona los tres controles que efectuará (Control de materiales, de ejecución y de acabados). 
      · Control de materiales: Adjunta tabla con los principales materiales a controlar en la que incluye: Ficha  del material, Trazabilidad, Recepción, Ensayos, Certificaciones y sellos.    
     · Control de Calidad de Ejecución: Relaciona las verificaciones y ensayos a realizar durante la ejecución de las obras.
     · Control de Calidad Final: Relaciona el contenido del informe final de calidad.

- Puntuación=  1
Descripción completa, analizando las principales actividades a controlar. Indica los ensayos a realizar genéricamente, aunque sin especificar plan de ensayos.

1,00

SERPRO SUB

13,00

a.1.  MEMORIA CONSTRUCTIVA
    - Realiza una descripción de la empresa y de los trabajos desarrollados en el ámbito portuario y los sistemas de gestión implantados, clasificación y certificados que posee.
    - Indica que dispondrá de los medios y equipos necesarios para la realización de las obras: mano de obra, productos y materiales necesarios, medios auxiliares y seguros de responsabilidad civil y accidentes.
    - Relaciona las obras portuarias realizadas en Baleares.    
* Concepción global de las obras: 
   - Realiza una breve descripción del emplazamiento. Realiza una exhaustiva descripción de la tipología actual del muelle, dimensiones, adjuntando gráficamente plantas y secciones tipo de las zonas y fases de que consta la actuación a realizar. 
    - Indica y describe las actuaciones actuaciones a realizar:   
        · Actuaciones previas: 
            - Limpieza manual mediante chorreado de agua a presión y cepillo.  Indica las zonas de actuación. Adjunta imagen.
            - Saneo manual del fondo marino a pie de muelle. Indica las zonas de actuación. Adjunta imagen.
           -  inspección subacuática con grabación de video de las zonas saneadas. 
        · Actuaciones de rehabilitación del muelle:
           - Enrase de gravas de 10-15 cm de espesor. 
           - Perforación e inyectado de adhesivo de resinas tipo HILTI RE500 o equivalente con pernos de D=12mm de diámetro y L=220mm, en las zonas de hormigonado de 
la riostra continua cada metro lineal en el pie de las piezas prefabricadas en L como en los laterales de las riostras existentes.
           - Montaje del sistema de encofrado sumergido.
           - Adjunta imágenes identificando los tramos y las diferentes actuaciones a realizar.
* Descripción de la solución técnica propuesta y metodología a seguir:      
          · Relaciona en una tabla los tramos y las actuaciones a realizar en cada uno de ellos. 
          · Indica que realizará las actuaciones en 4 fases, indicando los motivos:    
            - Evitar que se vuelva a crear suciedad en las paredes tras la limpieza de las zonas a hormigonar.
            - Balizamiento de una zona concretar acordada con la Autoridad Portuaria.
           - Ejecución da reparación por tramos de aproximadamente 40-50 metros
        · Relaciona y describe exhaustivamente las actuaciones y los procesos a seguir en cada una de las fases. (Relaciona 11). Adjunta ejemplos gráficos con secciones tipo y fotografías.
*  Medidas de seguridad en la ejecución de los trabajos:      
        - Indica que durante la ejecución de los trabajos la zona estará totalmente cerrada, dependiendo de la fase que se ejecute. Adjunta ejemplo gráfico.
        - Indica que el proceso de cerramiento se realizara en cada una de las fases al terminar la precedente.
        - Indica que La zona de trabajo marítimo estará delimitada mediante un balizamiento marítimo con boyas amarillas, y se colocará una barrera antiturbidez que  delimite el paso a la zona de trabajo.
        - Indica que se vallará todas las zonas de acopios y se colocarán luces reflectoras para balizamiento nocturno. 
        - Relaciona las instalaciones fijas y auxiliares de bienestar.  
        - Describe las relaciones a mantener con la APB para no interferir en las actividades portuarias y las medidas a tomar para evitar molestias en el entorno y a las personas.   
        - Indica que aplicará la normativa vigente según el Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones e seguridad de las actividades de buceo.



P.O. 78.20
Ítem

2. Relación de medios materiales y humanos (10)

Por poder suponer una mejora significativa a la 
ejecución del contrato, se valorará la adecuación del 
equipo y de los perfiles propuestos en función de la 
prestación a obtener. Ello incluye composición, 
titulación, experiencia específica en trabajos similares y 
dedicación de los miembros del equipo propuesto:

b.2 Equipos y medios materiales (hasta 3 puntos),
se valorará la composición y adecuación de los
medios materiales propuestos para la ejecución

del contrato en función de su adecuación al
mismo

b.1 Organigrama de la obra (hasta 7 puntos): Se
valorará la adecuación de los perfiles que lo

conforman. Se prestará especial atención a los
siguientes miembros principales del equipo: Jefe
de Obra y Encargado, de los que se evaluará su

adecuación en función de su titulación y/o
experiencia especifica (hasta 4 puntos) y el
equipo de buzos profesionales, del que se

valorará su experiencia en trabajos similares
(hasta 3 puntos)

Puntuación Comentarios

SERPRO SUB

Presenta un equipo multidisciplinar, más allá del equipo mínimo que exige el pliego. Indicando experiencia y dedicación del equipo mínimo,

Adjunta organigrama con personal adscrito a la obra indicando dedicación, funciones, titulación y experiencia. Adjunta currículos.

- Jefe de Obra: Titulación: ICCP+ITOP+Buceador profesional/Experiencia genérica: 8 años/Ded: 50%/ Experiencia en obras similares o portuarias: 8 años
- Encargado: Titulación: Buceador profesional/Experiencia genérica: 13 años/Ded: 100%/ Experiencia en obras similares: 13 años
- Equipo de buceadores: Presenta un equipo de 5 buceadores profesionales/Ded: 100% Experiencia en obras similares: 9  años
- Responsable de calidad: Titulación: ICCP /Experiencia genérica: no indica/Ded: no indica/ Experiencia en obras similares: no indica
- Técnico de Prevención: Master en PRL /Experiencia genérica: no indica/Ded: 50%/ Experiencia en obras similares: no indica
- Administración y compras: Lcda. en Admon. y Direcc. de empresas /Experiencia genérica: no indica/Ded: 50%/ Experiencia en obras similares: no indica

Puntuación= 4,50
- Jefe de obra:  Experiencia específica superior a 5 años, por lo que se considera que tiene conocimiento suficiente para liderar el equipo de trabajo y gestionar el contrato. Su dedicación será del 50% así que estará bastante implicado en la obra.
- Encargado: Elevada experiencia específica (muy superior a 10 años), igualando al perfil de mayor experiencia de todas las empresas ofertantes,  por lo que se considera que aportará gran conocimiento y saber hacer repercutiendo positivamente en la calidad tanto de la ejecución como de la organización del trabajo. 
Además, su dedicación es del 100% por lo que tendrá plena implicación en el contrato.
- Equipo de buceo: Experiencia específica superior a 5 años, así que, aún siendo la menor de las empresas ofertantes, se considera que tienen conocimiento suficiente para la ejecución de los trabajos. No obstante, no especifican la dedicación.

A raíz de lo expuesto, se considera que los perfiles propuestos posibilitan una mejora de la calidad para la ejecución de los trabajos gracias a su amplia experiencia en obras similares. Además, su dedicación es aceptable en aquellos perfiles en donde lo especifican.

Puntuación= 1,5
Presenta un equipo y medios materiales suficiente para los trabajos definidos en el proyecto, pero no se refleja los medios de posible elevación de encofrados, ni la maquinaria para el hormigonado.

1,50

EQUIPO Y MEDIOS MATERIALES  :  
- Indica donde empleará cada uno de los materiales que empleará para la ejecución de la obra.
- Relaciona el material que adscribirá al contrato. Adjunta fotografías:     
   I. Vehículos:
- 1 Renault Trafic.
- 1 Renault Master
- 3 Dacia Dokker
- 1 Citroën Jumpi
- Nissan Navara
- 1 Camión de 5 Tn de PMA
II. Maquinaria:
- Equipo hidráulico
- Bomba de agua a presión con lanza
- Trácteles de diferentes tonelajes, de 1000 a 5000 kgs
- Compresores
- Herramientas hidráulicas: taladro, martillo, sierras…
- Equipo de buceo con comunicación con máscaras, dos unidades
- Cuadro de comunicación y equipos autónomos
- Equipo fotográfico y de filmación
- Globos elevadores de diferentes tonelajes, hasta 50 tn
- Equipo GPS
III. Embarcaciones:
-- 1 Zodiac con matrícula 6ª PM-1-92-04, con motor de 90 CV
-- 1 Morruda con matrícula 6ª PM-1-81-09 con motor de 70 CV
-- 1 Embarcación con matrícula 6ª PM-1-166-18 con motor de 275 CC para 8 personas
-- 1 Embarcación autopropulsada con matrícula 5ª PM-1-2-16, con motor de 300 CV, dotada de grúa con capacidad de carga de 15 tn
IV. Encofrados:
- Paneles de encofrados de varias dimensiones, grapas, rigidizadores, dividales, etc.

4,50



P.O. 78.20
Ítem

1. Memoria Constructiva (15)

a.2.Control de calidad: se valorará la adecuación de
la sistemática propuesta para el control de la

ejecución de la obra (hasta 2 puntos)

a.1. Memoria del trabajo a desarrollar: Concepción
global (hasta 2 puntos), incluyendo la descripción

detallada de la solución técnica propuesta y la
metodología a seguir para su correcta ejecución,

incluyendo la descripción de las unidades de obra
más importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos (máximo 10 puntos).

Medidas de seguridad en la ejecución de trabajos
complejos así como señalización y balizamiento de

las obras y necesidades de instalaciones fijas y
acopios. (máximo 1 punto) (Hasta 13 puntos en total)

Puntuación Comentarios

-Puntuación= 9,5
Bien desarrollada, completo en alcance, transmitiendo buen conocimiento de todos los trabajos y, además, describe la problemática que presenta la obra.
El análisis del proyecto es completo y lo segrega en varias fases indicando en cada una de ellas (algunas de forma somera) las actividades a realizar y, cuando procede, con qué medios técnicos y materiales.
Describe de forma genérica algunas medidas, tanto a nivel terrestre como marítimo, que impondrá durante la ejecución de las obras.

a.2. CONTROL DE CALIDAD
 - Indica que aplicará a todas las tareas objeto del contrato de proyecto, un Sistema  de Gestión de calidad interno, sin hacer mención a ningún sello o distintivo, que engloba:
   · Manual de gestión de calidad de Naviera Daedalus 
   · Manual de procedimientos de Naviera Daedalus 
   · Instrucciones técnicas IT
   · Contrato cliente
 - Indica que se llevará un control, registro y seguimiento de toda la documentación de la obra. Para ello utilizará una carpeta de dirección en la que se registrarán los documentos e información relativa a la obra.
 - Añade listado puntos de inspección, agrupados por actividades de la siguiente forma:
     · Dragados manuales (3)
     · Encofrados (3)
     · Puesta en obra y consolidación de hormigones (7)
     · Perforación y anclajes químicos (4)
Los aspectos que recogen los listados son: Descripción de la operación, procedimiento o norma que aplica, tipo de inspección, intensidad de muestreo, responsable e instrucciones, limitaciones y criterios de aceptación.

-Puntuación=  1
Cita las principales actividades a controlar. Indica los ensayos a realizar genéricamente, aunque sin especificar plan de ensayos o informes. 

1,00

NAVIERA DAEDALUS

9,50

 a.1  MEMORIA CONSTRUCTIVA
* Concepción global de las obras: 
   - Realiza una exhaustiva descripción de la problemática que motiva el encargo, adjuntando gráficamente secciones tipo e imágenes del estado actual así como un análisis del fondo marino en el que considera cuestiones como la geometría, la estructura actual, los efectos de las embarcaciones sobre el sustrato de 
asiento que acompaña con fotografías algunas de ellas, sumergidas, infografía del fondo y esquema tipo estructural. 
   - Incluye una secuenciación minuciosa de los trabajos de reparación y del procedimiento a seguir.
    - Indica y describe brevemente las actuaciones actuaciones a realizar:   
        · Inspección previa: 
           - Inspección mediante buzos con equipo propio.
           - Plano de ubicación de cada reparación. Promete añadir vídeos de la inspección.
           -  Propuesta particularizada de actuación.
           - Determinar la existencia de organismos protegidos según lista RD 139/2011 (en especial Pinna nobilis ). 
        · Balizado de la zona de trabajo:
           - Supedita su propuesta a lo que capitanía estime correspondiente.
           - Empleo de boyas de marcas especiales con balizas destelladora nocturna intermitente de 1 milla. (Añade imagen y esquema de posicionamiento).
           - Trabajos por tramos previa coordinación con explotación portuaria con balizamiento en las zonas de actuación.
           - Barrera antiturbidez en zona de trabajo dentro de zona balizada.
        · Saneo del fondo a pie de muelle:
           - Dragado y retirada manual de materiales pétreos en cada punto de socavación (material de mayor grosor).
           - Limpieza y saneo de los paramentos de hormigón mediante chorreo con lanza de agua de alta presión.
           - Bomba de accionamiento hidráulico para lanzar material por manguera a 25 m. de distancia del muelle. Se podrá completar con chuponas de aire. (Añade imagen).
        · Enrase con gravas bajo losas y frente de encofrado:
           - Enrase de gravas puntuales mediante aportación con cuchara bivalva electrohidráulica (Añade imagen). Evitar apertura de cuchara 3 metros antes para no provocar turbidez. El enrase se efectuará con medios manuales. Tamaño del árido 60-800 mm 
        · Perforación y colocación de esperas:
           - Taladros de Ø16mm con 110cm de profundidad en el hormigón de la pieza prefabricada en L cada metro lineal e introducción de una armadura formada por una varilla
roscada 8.8 galvanizada de Ø12mm tomadas con resina química.
           - Perforación con perforadora Spitznas de accionamiento hidráulico e insuflado de aire comprimido. (Añade imagen)
           - 96,76 milímetros de resina epoxi en hueco.
        · Colocación de encofrados:
           - Montaje del sistema de encofrado con grúa sobre gravas de enrase totalmente niveladas.
           - Puntales y ranas de anclaje para sujeción durante llenado.
        · Hormigonado:
           - Hormigonado con bomba o con cubilote con manguerote según circunstancias.
           - En caso de la segunda opción, el manguerote siempre sumergido para que hormigón desplace el agua y no haya lavado.
        · Desencofrado y limpieza:
           - Tarea a realizar el día posterior al vertido. Retirada de todos los materiales y restos antrópicos de las zonas reparadas.
           - Se realizará una grabación de los paños con reglas de medición para documentar la reparación, su superficie y volumen empleado, todo ello antes de que comience a poblarse de nuevo de algas. 
   - Avisa que aunque esta metodología de reparación garantiza que las piezas prefabricadas queden en su posición, no considera la actuación terminada pues persistirá el problema de socavación.
    - Presenta su sistema de calidad, indicando la documentación interna que empleará, añade muestra de registro de obra con los datos que contendrá. Incorpora los puntos de inspección de las unidades contempladas explicando las instrucciones, limitaciones y criterios de cada KPI.
      

*  Medidas de seguridad en la ejecución de los trabajos:      
        - Indica que durante la ejecución de los trabajos la zona estará totalmente cerrada, dependiendo de la fase que se ejecute. Adjunta ejemplo gráfico.
        - Indica que el proceso de cerramiento se realizara en cada una de las fases al terminar la precedente.
        - Indica que La zona de trabajo marítimo estará delimitada mediante un balizamiento marítimo con boyas amarillas, y se colocará una barrera antiturbidez que  delimite el paso a la zona de trabajo.
        - Indica que se vallará todas las zonas de acopios y se colocarán luces reflectoras para balizamiento nocturno. 
        - Relaciona las instalaciones fijas y auxiliares de bienestar.  
        - Describe las relaciones a mantener con la APB para no interferir en las actividades portuarias y las medidas a tomar para evitar molestias en el entorno y a las personas.   
        - Indica que aplicará la normativa vigente según el Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones e seguridad de las actividades de buceo.



P.O. 78.20
Ítem

2. Relación de medios materiales y humanos (10)

Por poder suponer una mejora significativa a la 
ejecución del contrato, se valorará la adecuación del 
equipo y de los perfiles propuestos en función de la 
prestación a obtener. Ello incluye composición, 
titulación, experiencia específica en trabajos similares y 
dedicación de los miembros del equipo propuesto:

b.2 Equipos y medios materiales (hasta 3 puntos),
se valorará la composición y adecuación de los
medios materiales propuestos para la ejecución

del contrato en función de su adecuación al
mismo

b.1 Organigrama de la obra (hasta 7 puntos): Se
valorará la adecuación de los perfiles que lo

conforman. Se prestará especial atención a los
siguientes miembros principales del equipo: Jefe
de Obra y Encargado, de los que se evaluará su

adecuación en función de su titulación y/o
experiencia especifica (hasta 4 puntos) y el
equipo de buzos profesionales, del que se

valorará su experiencia en trabajos similares
(hasta 3 puntos)

Puntuación Comentarios

NAVIERA DAEDALUS

Presenta un equipo multidisciplinar, más allá del equipo mínimo que exige el pliego. Indicando experiencia y dedicación del equipo mínimo,

Adjunta organigrama con personal adscrito a la obra indicando dedicación, titulación y experiencia (estas dos últimas en CV anexo). No adjunta todos los currículos.

- Gerente: Técnico Superior en Buceo Industrial. Técnico en Navegación y Transporte Marítimo. Piloto de submarinos turísticos y de investigación. Buceador profesional/Experiencia genérica: 40 años/Ded: 20%/Experiencia en obras similares o portuarias: 38 años
- Jefe de Obra: Titulación: ITOP+ICCP/Experiencia genérica: 6 años/Ded: 60%/ Experiencia en obras similares o portuarias: 2 años
- Jefe de Equipo (encargado): Titulación: Buceador profesional/Experiencia genérica: 23 años/Ded: 100%/ Experiencia en obras similares: 23 años
- Equipo de buceadores: Presenta CV de 2 buceadores profesionales/Ded: 100% Experiencia en obras similares: el primero 12 años, el segundo comenzó hace 35 años, pero CV incompleto, por lo que no se puede comprobar la experiencia específica señalada.
- Patrón portuario: no presenta CV. Dedicación 100%
- Marinero: no presenta CV. Dedicación 100%

Puntuación = 4,5
- Jefe de obra: Experiencia específica inferior a  3 años, lo que se considera insuficiente para poder considerarlo como una mejora significativa. Además, es el perfil de menor experiencia de todas las empresas ofertantes. No obstante, lo compensan con una dedicación mayor al resto, superior al 50%.
- Encargado: Elevada experiencia específica (muy superior a 10 años), igualando al perfil de mayor experiencia de todas las empresas ofertantes, por lo que se considera que aportará gran conocimiento y saber hacer repercutiendo positivamente en la calidad tanto de la ejecución como de la organización del trabajo. 
Además, su dedicación es del 100% por lo que tendrá plena implicación en el contrato.
- Equipo de buceo: Presenta dos perfiles, uno de ellos con suficiente experiencia (superior a 5 años), y el otro con elevada experiencia (muy superior a 10 años) pero no adecuadamente justificada, por lo que no se puede valorar completamente. Sin embargo, sí que especifican una dedicación del 100% lo que asegura 
plena disponibilidad para el contrato.

A raíz de lo expuesto, se considera que los perfiles propuestos posibilitan una mejora de la calidad para la ejecución de los trabajos gracias a su amplia experiencia en obras similares. Además, su dedicación es aceptable.

Puntuación= 0,5
Los equipos y  medios materiales que presenta se consideran necesarios para los trabajos definidos en el proyecto, sin embargo no se refleja medios de transporte al puerto, maquinaria para el hormigonado, señalización en superficie,  ni materiales de encofrado. Por tanto, la información aportada genera algunas 
dudas.

0,50

EQUIPO Y MEDIOS MATERIALES  :  
- Indica uno de los materiales que empleará para la ejecución de la obra. Algunos vienen reflejados en la memoria técnica dónde se usarán
- Relaciona el material que adscribirá al contrato. Adjunta fotografías:     
   I. Vehículos:
- No presenta
II. Maquinaria:
- Taladro hidráulico subacuático Spintznas 
- Darda Quebrantador hidráulico
- Cizalla Darda hidráulica 
- Sierra ICS Motosierra hidráulica 
- Globos hidrostáticos para elevación de cargas bajo el agua
- EPRONS RB600 ROV
- KMCS05 Panel de control de aire y comunicaciones
- KB37  Casco de buceo
- Balizas para señalización de la zona de trabajo
III. Embarcaciones:
- 1 pontona Daedalus P1 con grúa embarcada: refleja su cometido, añade fotos y gráfica de rango alcance vs carga en punta.
- 1 embarcación Octopus SUB: recoge la función que desempeñará. incluye características principales y fotografía
IV. Encofrados:
- No presenta

4,50
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