



ACTA SUBSANACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Nº Expediente:	PO 54.23		
Título del expediente:	"SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS METÁLICAS EN EL CARRIL BICI DE LA AUTOVÍA ADOLFO SUÁREZ EN EL PUERTO DE PALMA"		
Tipo de procedimiento:	Abierto Armonizado		
Tipo de contrato:	Mixto de Suministros y Obras		
Presupuesto Base de licitación (sin IVA):	318.053,35€		
Fecha:	27 de septiembre de 2023	Hora:	10:35
Nº sesión	3	Carácter:	Extraordinario

Asistentes:

Presidente	Jorge Martín Jiménez
Secretaria	Olga Peñalver de Lamo
Vocal	Miguel Rigo Salvá
Vocal	Pedro Batlle Planells
Vocal / Abogacía del Estado	Manuel Acedo-Rico Montiel

Orden del día

1. Subsanación de deficiencias en la documentación aportada en el Sobre A.
2. Lectura del Informe de la Comisión Técnica.
3. Propuesta de adjudicación.

Desarrollo de la sesión

Siendo las 10.35 h se constituye la Mesa de Contratación del contrato de suministro de "SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS METÁLICAS EN EL CARRIL BICI DE LA AUTOVÍA ADOLFO SUÁREZ EN EL PUERTO DE PALMA", formada por las personas que se relacionan en el encabezamiento de esta acta. El presidente inicia la sesión.

1.- Subsanación de deficiencias en la documentación aportada en el Sobre A.

En primer lugar, la Secretaria recuerda a la Mesa de Contratación que durante el acto de apertura del sobre A que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre de 2023 se detectó la siguiente deficiencia en la documentación administrativa aportada por la empresa THICORCA HERRERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.:

"- En la declaración responsable no se declara el compromiso de adscripción de medios."





Autoritat Portuària de Balears

Que la Mesa de Contratación en el acto de apertura del Sobre A acordó requerir a la empresa THICORCA HERRERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L. para que subsanase la deficiencia detectada en la documentación aportada.

Que con fecha 15 de septiembre de 2023 se notificó el requerimiento de subsanación a la empresa THICORCA HERRERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L. para que en el plazo de tres (3) días hábiles a contar a partir del día siguiente al del acuse de recibo procedieran a subsanar la deficiencia detectada en la documentación aportada en el sobre A de su propuesta.

Que en el mismo día, la empresa THICORCA HERRERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L. presentó a través de la Plataforma la documentación requerida dentro del plazo concedido para la subsanación.

En base a lo anterior, y revisada la documentación presentada por la empresa THICORCA HERRERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L., la Mesa de Contratación da por subsanada la deficiencia detectada en la documentación administrativa durante el acto de apertura del sobre A que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre de 2023.

2. Lectura del Informe de la Comisión Técnica.

La Secretaria recuerda a la Mesa de Contratación que el Cuadro de Características que rige la licitación establece que los licitadores deberán indicar los medios humanos y técnicos que ponen a disposición del contrato, y que debe aportarse una relación de los mismos en el Sobre A ya que no son valorables técnicamente.

Puesto que el pliego de prescripciones técnicas no establece un equipo humano y técnico mínimo a adscribir al contrato, la Mesa de Contratación acordó remitir a la Comisión Técnica las proposiciones presentadas por los licitadores para que informara si la documentación presentada por las empresas licitadoras cumplía con los requisitos exigidos en los Pliegos aunque no fueran valorables técnicamente.

Que con fecha 19 de septiembre de 2023, la Comisión Técnica emitió informe en el que considera que las empresas licitadoras han presentado oferta según el Pliego de Condiciones aunque no procede su valoración.

Por tanto, en base a las conclusiones de la Comisión Técnica, la Mesa de Contratación acuerda admitir sin condicionantes las ofertas presentadas por las empresas licitadoras.

3. Propuesta de adjudicación.

Vista la ponderación y clasificación de las ofertas de calidad técnica aceptable y económicamente contemplables, cuyo resultado es:

Nº empresas licitadoras:	2
1. Nombre:	1. THICORCA HERRERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.
2. Oferta económica (60%):	2. 299.924,31 € (58,78 Puntos)
3. Plazo de entrega (40%):	3. 15 días (40 Puntos)
4. Total:	4. 98,78 Puntos
1. Nombre:	1. PROSEÑAL S.L.U
2. Oferta económica (60%):	2. 299.200,00 € (60 Puntos)
3. Plazo de entrega (40%):	3. 90 días (4,7 Puntos)
4. Total:	4. 64,70 Puntos

La Mesa de Contratación adopta los siguientes acuerdos:





Autoritat Portuària de Balears

- Dar por subsanada la deficiencia detectada en la documentación administrativa presentada por la empresa THICORCA HERRERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L. durante el acto de apertura del sobre A.
- Admitir definitivamente las ofertas presentadas por las empresas licitadoras.
- Elevar al Órgano de Contratación propuesta de adjudicación del contrato mixto de suministro y obra de "SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS METÁLICAS EN EL CARRIL BICI DE LA AUTOVÍA ADOLFO SUÁREZ EN EL PUERTO DE PALMA" a la empresa THICORCA HERRERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L. por la cantidad de doscientos noventa y nueve mil novecientos veinticuatro euros con treinta y un céntimos (299.924,31 €), IVA excluido, por un plazo de entrega de quince (15) días, a fin de que se proceda a la resolución del procedimiento

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto y para constancia de lo tratado se redacta la presente Acta que firman los miembros de la Mesa de Contratación.



<u>FIRMANTE</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FECHA</u>	<u>NOTAS</u>
FIRMANTE[1]	PEDRO BATLLE PLANELLS	28/09/2023 14:27 Sello de Tiempo: 09/10/2023 23:25	
FIRMANTE[2]	MIGUEL RIGO SALVA	28/09/2023 15:03 Sello de Tiempo: 09/10/2023 23:25	
FIRMANTE[3]	JORGE MARTIN JIMENEZ	28/09/2023 16:26 Sello de Tiempo: 09/10/2023 23:25	
FIRMANTE[4]	EVA OLGA PEÑALVER DE LAMO	28/09/2023 16:40 Sello de Tiempo: 09/10/2023 23:25	
FIRMANTE[5]	MANUEL ACEDO-RICO MONTIEL	09/10/2023 23:25 Sin acción específica Sello de Tiempo: 09/10/2023 23:25	

AMBITO
GEN

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
GEN-38f9-90f2-43a0-3ece-685d-6f28-650a-78a9

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

