
 

    

 

 

Fecha: La de la firma Destinatario: Presidencia de la Mesa de Contratación 

 

N/R: 

 

PO. 37.24 

Asunto: Informe de la comisión técnica para informar de las ofertas admitidas para la 

realización de los trabajos del expediente PO. 37.24, relativo a “Análisis de 

necesidades, condicionantes y aspectos a tener en cuenta para la realización del 

proceso de redacción del anteproyecto para la reurbanización de la Ribera Sur del 

Maó.” 

 

En sesión celebrada por la mesa de contratación relativa al expediente PO. 37.24 fueron 

examinadas las proposiciones presentadas por las empresas: 

- ESTRATEGIA Y POSICIONAMIENTO CRISIS - NEARCO 

Remitida la documentación contenida en los sobres de las proposiciones presentadas a la 

Comisión Técnica constituida al efecto, se ha procedido a su examen y valoración. 

 

CONSIDERANDO: 

Que las empresas admitidas han presentado su oferta según el Pliego de Condiciones. 

Que reunida la Comisión Técnica constituida por los técnicos, Dña. Laura Molano Villar, , Jefa 

del Departamento de Gobierno Corporativo y D. Víctor Darder Gallardo, Jefe del Área de 

Infraestructuras, para informar las ofertas presentadas para la ejecución del contrato de “Análisis 

de necesidades, condicionantes y aspectos a tener en cuenta para la realización del proceso de 

redacción del anteproyecto para la reurbanización de la Ribera Sur del Maó. (P.O.37.24)”, se procede 

a estudiar y valorar las ofertas que se han presentado. 

Tras realizar el análisis y evaluación de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras del 

presente contrato, se ha obtenido la valoración que se presenta a continuación: 

 

ESTA COMISIÓN ACUERDA 

Que tras analizar las correspondientes propuestas y visto el estudio realizado por los abajo 

firmantes, la puntuación técnica (PT) de las ofertas admitidas sean las siguientes: 
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Licitadora PT 
(máximo: 25 puntos) 

ESTRATEGIA Y POSICIONAMIENTO CRISIS - NEARCO 18,00 

La puntuación técnica mínima para considerar que las ofertas de la presente licitación tienen una 

calidad técnica aceptable es de 15 puntos, por lo que las ofertas que hayan obtenido una 

puntuación inferior al umbral establecido no deben continuar en el proceso selectivo. 

 

La comisión técnica, 

La Jefa del Departamento de 

Gobierno Corporativo 

 El Jefe del Área de 

Infraestructuras, 

Laura María Molano Villar  Víctor Darder Gallardo 



 

    

P.O.37.24 ESTRATEGIA POSICIONAMIENTO CRISIS 

ANÁLISIS DE NECESIDADES, CONDICIONANTES Y 
ASPECTOS A TENER EN "CUENTA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROCESO DE REDACCIÓN DEL 
ANTEPROYECTO PARA LA REURBANIZACIÓN DE LA 
RIBERA SUR DEL PUERTO DE MAÓ" 

18,00 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
METODOLÓGICA 

25% 18,00 

TOTAL CRITERIO 100,0 72,000 

  

Actividades descritas: hasta 100 puntos 
 

Se valorará el contenido y la utilidad de la metodología 
propuesta de manera que se describan todos los 

trabajos a ejecutar, diagnóstico de la situación actual y 
alternativas, articulación el proceso de participación, 

programación de las actuaciones, caracterización 
ambiental, tramitación y seguimiento hasta aprobación 
definitiva. En ningún caso se podrá facilitar información 
relativa a criterios de adjudicación objetivos, es decir, 

relativa al precio y proyectos realizados. 
 

Se valorará que se respondan a las preguntas que se 
indican en este cuadro de características para este 

apartado (qué se va hacer, cómo se va a hacer, quién 
lo va a hacer y con qué medios se va a hacer). 

 
Se valorará la claridad, la exactitud y la coherencia con 

el desarrollo de los trabajos y los medios humanos y 
técnicos propuestos en la descripción de las 

actividades. 
 

Se valorará el proceso y mejora de las dedicaciones del 
personal adjudicado al contrato según el PPT. 

Introducción: metodología de trabajo AGIL indicando los proyectos donde la ha 
aplicado, demuestra conocimiento y experiencia en participación ciudadana. 
Metodología de trabajo: organiza los trabajos según las fases: 
 
FASE 1 Pre-diagnóstico y análisis situación previa: metodología clara y 
exhaustiva donde ha realizado un estudio previo del histórico de las propuestas 
de peatonalización en el puerto de Maó. La propuesta se basa en diferentes 
actividades entre los cuales se incluyen revisión de los antecedentes en las 
propuestas de intervención del 2011 y del 2016, un análisis sobre el terreno, 
cuestionario de viabilidad y análisis de tipo DAFO. También se propone un 
benchmarking de casos de buenas prácticas sin entrar en el detalle de los tipos 
de casos que se quieren emplear. Sin embargo, no se explica en el detalle los 
medios que se van a emplear, los responsables y la planificación de los 
tiempos. 
 
FASE 2 Diseño de metodología para el proceso de participación: 
metodología bien definida donde indica los pasos a seguir, los agentes que se 
deberán contactar y los objetivos a perseguir. Propone el desarrollo de un 
mapa institucional y político, así como de los actores sociales, económicos y 
ambientales. Para ello, se propone desarrollar actividades de debate físico o 
virtuales con los diferentes grupos: políticos, instituciones, agentes sociales, 
ciudadanía, etc. Sin embargo, no se especifican ni los medios, ni las personas 
y recursos necesarios que deberá detallarse en la estrategia de participación 
que se definirá con la APB. 
 
FASE 3 Presentación pública estrategia de comunicación: muy bien 
explicada identificando los canales de comunicación (sesiones informativas 
públicas, web específica, redes sociales), el público al que se dirige (según los 
mapas desarrollados) y la estrategia diferenciada para cada canal. Se definen 
objetivos y canales principales para el éxito de la comunicación, aunque no se 
detallan los medios y recursos necesarios. 
 
FASE 4 Diagnóstico de necesidades, desarrollo del resultado: explicado de 
manera clara pero escueta, identificando los parámetros de evaluación y quien 
lo va a realizar. No se detalla la metodología ni los recursos que se quieren 
emplear. 
 
FASE 5 Conclusiones, deliberación, memoria y acompañamiento: se 
detallan los informen, resumen y entregables, así como la valoración de los 
resultados y conclusiones y los agentes que tomarán parte a esta fase. 
También se presenta una planificación con cronograma de las actividades. Se 
echa en falta mayor detalle de la metodología del traspaso de información al 
equipo de proyecto para que se produzca a lo largo del proceso de 
participación sin limitarse a las conclusiones finales para asegurar la efectiva 
integración de las necesidades y expectativas de la comunidad en el proyecto 
de reurbanización.  

 
+En relación a las actividades descritas: 72 puntos. 
 
Aporta información completa, detallada y coherente de la metodología a 
emplear, así como de las actividades y de su planificación, aunque no se 
especifica detalladamente los medios que se emplearán. 
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