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1. ANTECEDENTES  

La Autoridad Portuaria de Baleares (en adelante APB) dispone y requiere de una serie de 
infraestructuras e instalaciones que son necesarias para el correcto desarrollo de sus 
funciones según las competencias atribuidas a la misma en el Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre.  

Debido al paso del tiempo, las carencias surgidas en los servicios prestados o las nuevas 
necesidades en las prestaciones a ofrecer, se hace necesario tanto la reforma y/o reparación 
de las infraestructuras e instalaciones existentes, como la dotación de nuevas infraestructuras 
o instalaciones para el normal y adecuado desarrollo de la actividad de la APB y de su zona 
de actuación.  

Como parte de esta mejora y adaptación continúa de los puertos y espacios públicos que son 
competencia de la APB, se encuentra la adecuación de los mismos para dotarlos de los 
ajustes necesarios para hacerlos accesibles y seguros, de acuerdo con la legislación vigente. 

Una de las actividades fundamentales y necesarias para mantener la operatividad de los 
puertos, así como como para la construcción de infraestructuras e incluso, en algunos casos, 
para la mejora ambiental (eliminación de sedimentos contaminados, etc.), son los dragados 
portuarios, que pueden ser definidos como la remoción y el transporte de material del fondo 
marino. Estas actividades se realizan de manera habitual en la mayoría de los puertos de esta 
y otras demarcaciones marinas y se prevé que siga desarrollándose a corto y a medio plazo. 

Tal y como queda expuesto en el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo de la Demarcación 
Lavantino-Balear (POEM LEBA) aprobado por el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, 
por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco 
demarcaciones marinas españolas, históricamente, las obras de dragado portuarias han sido, 
y son, de obligada realización debido a la necesidad de conservar los calados de canales de 
acceso y de las dársenas y muelles portuarios para permitir mantener la maniobrabilidad y la 
seguridad en la navegación, sobre todo en aquellos puertos situados en rías, ríos o estuarios 
en donde existe una tendencia clara a la deposición de sedimentos. 

La parte común de los POEM aprobada por el RD150/2023, de 28 de febrero, establece entre 
sus objetivos para las actividades portuarias los siguientes:  

AP.4. Para todos los puertos, facilitar que se cuente con una red de ubicaciones 
geográficas dedicadas al vertido del material dragado que permita el desarrollo de la 
actividad portuaria, así como la seguridad en la navegación. 

AP.5. Para todos los puertos, asegurar que la ubicación de los puntos de vertido de 
material dragado fuera de las aguas de servicio portuarias, no ponen en riesgo la 
conservación de la biodiversidad marina, procurando su compatibilidad con el 
desarrollo de otras actividades económicas. 

Tradicionalmente, la mayoría de los materiales de dragados se vertían al mar. A partir de la 
publicación de las Recomendaciones para la Gestión del Material Dragado en 1994 (RGMD, 
1994), el destino fue cambiando, disminuyendo los volúmenes vertidos al mar y aumentando 
los volúmenes de otras alternativas, sobre todo los aportes a playas, la utilización en obras de 
relleno portuario y la gestión de los sedimentos contaminados en recintos especiales. 

Más recientemente, en 2021, la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas aprobó las 
Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio 
público marítimo-terrestre que vienen a sustituir a las RGMD de 1994. Estas directrices se 
constituyen como el mecanismo para evaluar la aceptabilidad ambiental de las operaciones 
de dragado, establecen los procedimientos para su adecuada caracterización y sirven de guía 
para establecer el procedimiento de gestión más conveniente, incluyendo los criterios y 
estudios necesarios para la selección de la zona de reubicación. 
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Los POEM clasifican por su localización los puntos de vertido de material dragado y 
establecen la metodología para la definición de los ubicados fuera de la zona aguas de servicio 
portuario como “Zonas de alto potencial para la actividad portuaria” (ZAPAP). 
En la Demarcación marina levantino-balear, existen 25 zonas de vertido que han sido 
utilizadas en alguna ocasión, con la correspondiente autorización de vertido de la DGMM o 
Capitanía Marítima, para verter los materiales de las operaciones de dragado realizadas en 
los puertos. 

El vigente Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria de Baleares en el Puerto de Maó para 
los años 2022 y 2026, contempla entre sus proyectos de adecuación, actuación o 
mantenimiento de calados, actuaciones que podrían requerir de la realización de dragados 
portuarios: 

Así, en cumpliendo con los objetivos del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo y en 
previsión de las necesidades de detectadas por la Autoridad Portuaria de Baleares para la 
realización de los trabajos de dragado programados en el plan de inversiones, se requiere 
proceder a estudiar nuevos emplazamientos de vertido para los dragados de los puertos de 
su competencia. 

En este sentido, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (LPMM) 
establece el régimen jurídico que rige la adopción de las medidas necesarias para lograr o 
mantener el buen estado ambiental del medio marino, a través de su planificación, 
conservación, protección y mejora. Los instrumentos esenciales de planificación del medio 
marino son las estrategias marinas, las cuales perseguirán como objetivos específicos los 
siguientes:  

a) Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su 
deterioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto 
afectados negativamente;  

b) Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar 
progresivamente la contaminación del medio marino, para velar por que no se 
produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas 
marinos, la salud humana o los usos permitidos del mar.  

c) Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la 
preservación de su biodiversidad.  

Actualmente, con la aprobación del Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que 
se aprueban las estrategias marinas, se ha cerrado el primer ciclo de las estrategias marinas. 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Dirección 
General de la Costa y el Mar, está inmersa en los trabajos de actualización de las tres primeras 
fases de las estrategias marinas (evaluación inicial, definición de BEA y establecimiento de 
objetivos ambientales) iniciándose así el segundo ciclo que abarcará desde el año 2018 hasta 
el 2024. 

La LPMM establece en su artículo 10.2 que “Sobre la base de la evaluación inicial, el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente llevará a cabo una propuesta de objetivos 
ambientales e indicadores asociados para el medio marino respecto de cada demarcación 
marina con el objeto de conseguir un buen estado ambiental, teniendo en cuenta para ello las 
presiones y los impactos…”. En este sentido, sintetiza el proceso de evaluación de los 
objetivos del primer ciclo, a través de los siguientes campos relacionados con las actividades 
de dragado: 

A.1.1.Reducir la intensidad y área de influencia de las presiones antropogénicas 
significativas sobre los hábitats bentónicos, con especial atención a los hábitats  
biogénicos y/o protegidos que representan puntos  calientes de biodiversidad y son 
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clave para asegurar los servicios y funciones del medio marino: fondos de maërl, 
comunidades de laminarias, comunidades de corales de aguas frías, comunidades 
dominadas por pennatuláceos, agregaciones de esponjas circalitorales y profundas 
y jardines de coral. En particular evitar la pesca con artes y aparejos de fondo sobre 
los hábitats más sensibles, como los montes submarinos, comunidades de 
coralígeno y maërl y corales de aguas frías; evitar o reducir la construcción de 
infraestructuras que puedan afectar a hábitats sensibles; evitar/reducir los efectos 
directos e indirectos de los dragados sobre los hábitats bentónicos vulnerables; y 
evitar los efectos adversos de la explotación de recursos marinos no renovables 
sobre los hábitats biogénicos y/o protegidos. 

C.3.5. Ampliar el conocimiento sobre el efecto de las actividades humanas sobre los 
hábitats, especialmente los biogénicos y protegidos, sus especies, poblaciones y 
comunidades, su sensibilidad, límites de tolerancia y capacidad adaptativa y de 
aclimatación, especialmente en relación a las actividades pesqueras, las 
construcción de infraestructuras, los dragados, la extracción de recursos marinos no 
renovables, la contaminación y la interacción con los efectos del cambio climático 
(acidificación, calentamiento, etc.). 

Esta estrategia es el principal instrumento de planificación orientado a la consecución del buen 
estado ambiental del medio marino en la demarcación marina levantino-balear y constituye el 
marco general al que deberán ajustarse las diferentes políticas sectoriales y actuaciones 
administrativas con incidencia en el medio marino de acuerdo con lo establecido en la 
legislación sectorial correspondiente. 

Por su parte, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece las bases 
que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, en concreto en su Artículo 7 establece el 
ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental, que serán objeto de una 
evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos. Del mismo modo define en el 
Capítulo II del Título II los procedimientos, trámites y plazos para la evaluación y posterior 
declaración de impacto ambiental. 

La elaboración de documentación y la tramitación ambiental de los expedientes asociado a 
los mencionados proyectos requieren de una especificidad y especialización técnica, de un 
grado de independencia funcional y un tiempo de estudio y dedicación que imposibilita 
acometerlo por parte de los medios humanos que forman la plantilla laboral de la APB y 
específicamente su Departamento de Desarrollo de Infraestructuras. 

En consecuencia, se hace necesaria la obtención de ayuda externa a través de la contratación 
de los servicios objeto del presente expediente.  

Por todo ello, la APB, procede a la licitación de la “A.T. PARA LA TRAMITACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AUTORIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIDO EN EL PUERTO DE MAÓ” P.O. 23.25. 

2. OBJETO DEL DOCUMENTO 

Tiene por objeto este documento, establecer tanto las prescripciones técnicas como las 
condiciones económicas que han de regular la asistencia técnica, teniendo la base legal que 
se aplica en el Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el 
ámbito de la contratación pública en determinados sectores y, en concreto, se traspone la 
Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, así como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
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del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

En el presente Pliego se describe el alcance de los trabajos y las materias que han de ser 
objeto de estudio en el contrato de ejecución de campañas y estudios requeridos para la 
elaboración de la Documentación Inicial y del Estudio de Impacto Ambiental, así como también 
se definen las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para los mismos, de 
manera que, con su cumplimiento, se garantice satisfacer las necesidades requeridas y se 
concrete la redacción y presentación de los documentos necesarios. 

Se entiende en todo caso que los requisitos exigidos en este Pliego tienen la consideración 
de mínimos o básicos, para ajustarse a los objetivos de calidad pretendidos por la APB. 

3. OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El objeto del contrato es la contratación por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares de los 
servicios de asistencia técnica para la elaboración y redacción de la documentación necesaria 
para el trámite ambiental de la autorización de puntos de vertido de material de dragado 
procedente de la ejecución de proyectos realizados en el Puerto de Maó, así como la 
redacción del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) destinado a la obtención de la declaración 
de Impacto ambiental favorable, con el objeto final de proceder a la contratación y ejecución 
de las obras de infraestructura proyectadas. 

3.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El objeto del Contrato comprende: 

• Realización de todos y cada uno de los estudios, informes y campañas recogidos 
en el presente documento. 

• Prestación de la asistencia técnica requerida durante el desarrollo y elaboración 
de todos los trabajos objeto del presente Contrato. 

• Realización de estudios, informes y campañas necesarias para la elaboración 
de un estudio de alternativas de puntos de vertido, estudio de clima marítimo y 
modelos de dispersión y sedimentación en dichos puntos; así como la 
tramitación necesaria para la solicitud de autorización para los puntos de vertido 
de material procedente de proyectos de dragado del puerto de Maó conforme a 
las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en 
el dominio público marítimo terrestre (2021), de la Comisión Interministerial de 
Estrategias Marinas. 

• Realización de los estudios, informes y campañas necesarias para la redacción 
del Documento Inicial requerido para la solicitud de determinación del alcance 
del estudio de impacto ambiental de los diferentes proyectos de dragado según 
el Artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

• Realización de todos los trabajos relacionados con la gestión de la tramitación 
ambiental completa, incluyendo todos los trámites necesarios según normativa 
(incluidos los administrativos) para la realización de la Evaluación de Impacto 
Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental, incluso redacción y control del 
Plan de Vigilancia y cuantas inspecciones se requieran para ello. 

• Elaboración de los posibles informes para dar respuesta al trámite de consultas 
y posibles alegaciones que pudieran surgir en fase de información pública, 
extendiéndose hasta la obtención de la DIA favorable. 
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Además de todos los trabajos definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
también queda incluido en el objeto del contrato cuantos viajes y reuniones sean precisos con 
representantes del Responsable del Contrato de la Autoridad Portuaria de Baleares o con 
aquellas personas u organismos designados por ella, para el correcto desarrollo del proyecto 
objeto de este contrato. 

Para la redacción de los trabajos se debe tener en cuenta las singularidades del puerto de 
Maó, así como la disponibilidad de medios y materiales a la hora de establecer un programa 
de trabajos. 

La documentación se desarrollará siguiendo la metodología BIM y, siempre que sea posible, 
de acuerdo con la guía BIM de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. 

Se incluirán también las visitas y consultas necesarias con otros organismos y 
administraciones para poder desarrollar los trabajos de forma adecuada. 

La información requerida y plasmada en el presente documento es considerada como básica 
y mínima para ajustarse a los objetivos de calidad pretendidos por la APB. 

3.2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Con el objeto de asegurar una gestión eficiente y coherente de la tramitación ambiental, se 
establecen 3 fases diferenciadas para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato: 

FASE I: Localización de Puntos de Vertido 

Realización de estudios, informes y campañas necesarias para la elaboración de un estudio 
de alternativas de puntos de vertido, estudio de clima marítimo y modelos de dispersión y 
sedimentación en dichos puntos, así como la tramitación necesaria para la solicitud de 
autorización para los puntos de vertido de material procedente de proyectos de dragado del 
puerto de Maó. 

FASE II: Documento Inicial 

Realización de los estudios, informes y campañas necesarias para la redacción del 
Documento Inicial requerido para la solicitud de determinación del alcance del estudio de 
impacto ambiental de los diferentes proyectos de dragado según el Artículo 34 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

FASE III: Evaluación de Impacto Ambiental 

Realización de todos los trabajos relacionados con la gestión de la tramitación ambiental 
completa, incluyendo todos los trámites necesarios según normativa (incluidos los 
administrativos) para la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental y Declaración de 
Impacto Ambiental, incluso redacción y control del Plan de Vigilancia. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece una duración total del contrato de 36 MESES desde la fecha de su firma.  

El contrato podrá suspenderse cuando, por causas no imputables al adjudicatario, no se hayan 
finalizado los trámites administrativos correspondientes o no se haya emitido la resolución del 
órgano ambiental competente necesaria para la continuación de los trabajos. Durante los 
periodos de suspensión no se entenderán consumidos los plazos de ejecución del contrato.  
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Este plazo total de 36 MESES está supeditado a la duración de los trámites administrativos 
correspondientes y a los plazos de resolución del órgano ambiental competente. En caso de 
que dicha tramitación imposibilite materialmente la ejecución dentro de los 36 MESES 
inicialmente previstos, la Autoridad Portuaria podrá acordar, mediante resolución motivada, 
una ampliación del plazo de ejecución hasta un máximo de 12 MESES adicionales, sin que 
ello pueda dar lugar a incremento de precio y sin que dicha ampliación tenga la consideración 
de prórroga contractual a efectos del artículo 29 de la LCSP. 

Si, por causas exclusivamente imputables a los trámites administrativos o al órgano ambiental 
competente, la tramitación superase el periodo máximo de ampliación de 12 MESES 
adicionales, la Autoridad Portuaria valorará la procedencia de mantener la suspensión del 
contrato, modificar las condiciones del mismo o proceder a su resolución, en los términos 
previstos en el Pliego de Condiciones y en la LCSP. 

Para evitar demoras y retrasos en el inicio de los trabajos, la empresa adjudicataria deberá 
tener al día toda la documentación administrativa, así como las autorizaciones y 
certificaciones correspondientes.  

Para la realización y entrega de los estudios y modelos de la FASE I se establece un plazo 
parcial de 6 MESES a contar desde el inicio de los trabajos. En función de la complejidad y 
las características particulares de cada proyecto, se acordarán una serie de plazos parciales 
entre la Autoridad Portuaria y el consultor adjudicatario. Estos plazos permitirán una 
planificación detallada y un seguimiento adecuado de las distintas etapas de ejecución, 
asegurando que cada fase se desarrolle conforme a los requerimientos específicos y los 
tiempos de ejecución establecidos, adaptándose a las necesidades particulares de cada 
proyecto, ello sin menoscabo de ampliar la responsabilidad del adjudicatario para las 
actuaciones, contenidas o no en el alcance definido en el presente documento, 
manifiestamente incompletas, incorrectas o deficientes, siempre que sean imputables al 
adjudicatario. 

5. PRESUPUESTO MÁXIMO 

Asciende el presupuesto de inversión a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMO 
(471.769,31 €), y el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIETOS DOCE EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (492.212,65 €), de los que NOVENTA Y NUEVE MIL SENTA Y UN 
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (99.071,56 €) corresponden al 21% de IVA. 
 
En función del contenido del mencionado anejo, los licitadores detallarán en su oferta el 
presupuesto global de ejecución de las partidas indicadas. 

Estos precios comprenden la totalidad de gastos que tenga que hacer frente el adjudicatario 
para la realización de los trabajos, así como todos los impuestos y tasas que sean 
consecuencia de estos, incluso el IVA, sin que pueda imputarse a la APB ningún pago por 
estos conceptos. 

Para efectuar la adjudicación se valorarán cada uno de los aspectos de las ofertas de los 
licitadores, adjudicándose el Contrato a la oferta con mejor relación calidad-precio para la 
APB, sin que obligatoriamente tenga que ser la mejor oferta económica. 

6. DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR 
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Los Departamentos correspondientes de la APB facilitarán al Consultor toda la documentación 
habida hasta el momento y en concreto: 

• Topografía de las zonas en las que tienen lugar los trabajos, en soporte digital. 

• Cartografía de las zonas en las que tienen lugar los trabajos, en soporte digital. 

• Servicios que pueden verse afectados por la realización de las obras. 

• Proyectos constructivos. 

• Directrices generales de elaboración de proyectos. 

• Directrices para la redacción de los Informes de compatibilidad con las Estrategias 
Marinas en la redacción de proyectos y relaciones de unidades. 

• Guía BIM de la Autoridad Portuaria de Baleares. 

El adjudicatario deberá mostrar una disposición proactiva para la obtención de cuanta 
documentación previa requiera, además de llevar un registro de la documentación recibida 
y generada. 

7. CONDICIONES GENERALES 

7.1. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

De acuerdo con la LCSP el órgano de contratación designará expresamente un Responsable 
del Contrato para su desarrollo y ejecución. 

El Responsable del Contrato desempeñará una función coordinadora y establecerá los 
criterios y líneas generales de la actuación del Consultor, quien realizará los trabajos 
contemplados en el presente expediente. En consecuencia, no será responsable directa o 
solidariamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, informe, diseñe, proyecte, 
calcule y mida el Consultor. 

Serán funciones del Responsable del Contrato, entre otras, las siguientes: 

- Dar el visto bueno a cada uno de los documentos y/o unidades ejecutadas del 
presupuesto. 

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas 
en el Contrato o en otras disposiciones legales. 

- Establecer y concretar los criterios al Consultor y supervisar el desarrollo de los 
trabajos. 

- Emitir las relaciones valoradas y las certificaciones para el abono de los trabajos. 

- Facilitar al Consultor la información a que se refiere el punto 7 del presente Pliego. 

- Preparar la recepción única y definitiva para la totalidad, y la liquidación del Contrato. 

7.2. INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El Consultor informará por escrito al Responsable del Contrato cada vez que le sea solicitado 
o si lo requiere el desarrollo general de los trabajos encomendados. 

El Plan de Trabajo a concretar tras la adjudicación incluirá el calendario de reuniones y 
revisiones a las que asistirá el Consultor junto con los miembros del equipo que se estime 
oportunos para el análisis del desarrollo de los trabajos y la entrega de los diferentes 
documentos parciales o “entregables” que se le requieran. 
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De las citadas reuniones se levantará acta con el conforme del Responsable del Contrato y 
de los Técnicos Autores. 

El Director de la APB podrá convocar periódicamente reuniones de trabajo con el Responsable 
del Contrato y el Consultor para comprobar la calidad de los trabajos y el cumplimiento del 
Programa y del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Durante el desarrollo de los trabajos de Asistencia Técnica, todas las relaciones directas del 
Consultor con la A.P.B. se desarrollarán únicamente a través del Responsable del Contrato o 
persona en el que delegue. 

7.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA EMPRESA CONSULTORA, MEDIOS Y 
CONDICIONES DE SERVICIO 

El Consultor presentará un equipo pluridisciplinar que deberá estar formado como mínimo por: 

- 1 Delegado del consultor, responsable del equipo de trabajo e interlocutor de 
la asistencia técnica ante la APB, será un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o 
Ingeniero Civil con master, con un mínimo de 10 años de experiencia realizando 
trabajos similares a las descritas en el presente pliego. Deberá acreditar su 
participación en la redacción de Proyectos que hayan obtenido la Declaración de 
Impacto Ambiental favorable. Su dedicación se ha calculado en un 30 % para la 
ejecución del contrato. 

- 1 Consultor experto medioambiental, Grado en Ciencias Ambientales, 
Biólogo/a o Licenciado/a en Ciencias del Mar, con un mínimo de 10 años de 
experiencia. Deberá acreditar experiencia en realización de estudios de Impacto 
ambiental, estudios de caracterización y gestión de dragado, estudios de 
compatibilidad con las estrategias marinas y en tramitación ambiental estratégica de 
Planes y Programas y ordinaria y simplificada para Proyectos. 

- 1 Técnico/a especialista, Grado en Ciencias Ambientales, Biólogo/a o 
Licenciado/a en Ciencias del Mar con un mínimo de 5 años de experiencia. Deberá 
acreditar experiencia en realización de estudios de Impacto ambiental, estudios de 
caracterización y gestión de dragado, estudios de compatibilidad con las estrategias 
marinas y en tramitación ambiental estratégica de Planes y Programas y ordinaria y 
simplificada para Proyectos. 

- 1 Técnico/a Topografía y Batimetría, con un mínimo de 5 años de experiencia 
en sus respectivos campos de conocimiento, que deberán cubrir todas las materias 
que puedan surgir durante la redacción de los proyectos y su tramitación ambiental y 
como mínimo abarcarán los siguientes campos. 

- 1 Modelador BIM, con un perfil técnico (Delineante, Arquitecto/a Técnico o 
Superior, Ingeniero/a Técnico o Superior o similar), con un mínimo de 5 años de 
experiencia en delineación de proyectos de obra civil y un mínimo de 3 años en 
proyectos realizados con metodología BIM. 

- 1 Arqueólogo con un mínimo de 5 años de experiencia y con experiencia 
demostrable en campañas de arqueología subacuática. Este arqueólogo deberá estar 
homologado por el Servicio de Patrimonio del Consell Insular de Mallorca. 

- 1 Administrativo con un mínimo de 5 años de experiencia como Técnico, 
Administrativo, y titulación de Licenciado, Diplomado o Formación Profesional de 
Grado Superior de la rama de administración y gestión de empresas o similar. 

Complementarán el equipo personal técnico y administrativo para la elaboración, gestión 
y tramitación de textos, acreditando para ello profesionales con titulación de formación 
profesional especializada. 
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Además, la empresa (o UTE) adjudicataria aportará todo el personal y medios materiales, 
administrativos y de transporte que sean necesarios para el mejor cumplimiento del objeto de 
los trabajos, con la dedicación y disponibilidad (incluso para viajes y desplazamientos) 
necesarias para el correcto desarrollo de los mismos cumpliendo los plazos establecidos. 
Reservándose el/la Responsable del Contrato la posibilidad solicitar el refuerzo de dichos 
medios, si lo considera necesario, sin coste suplementario alguno. 

En relación a las titulaciones exigidas, se aceptarán cualquier otras homologadas a las 
especificadas, o reconocidas para el ejercicio de las correspondientes profesiones con las 
mismas atribuciones, para lo que habrán de acompañarse las certificaciones oportunas. 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PROYECTO  

Los trabajos contratados tienen como objeto la Asistencia Técnica para la localización y 
tramitación ambiental de puntos de vertido de material de dragado, redacción de Documento 
Inicial, tramitación ambiental completa, incluyendo todos los trámites necesarios según 
normativa para la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental, hasta obtención de 
Declaración de Impacto Ambiental favorable, incluso redacción y control del Plan de 
Vigilancia. 

El consultor adjudicatario mantendrá semanalmente una reunión de coordinación con el 
Responsable de los trabajos en las oficinas de la APB. Adicionalmente, cada dos semanas se 
programará una reunión de entrega en la que se presentarán los entregables finalizados y el 
consultor informará del avance de aquellos trabajos que todavía se encuentren en proceso. 

Con el fin de evitar desplazamientos y costes innecesarios, las reuniones anteriores también 
podrán realizarse mediante videoconferencia en un sistema a elegir por la APB. Sin embargo, 
si el Responsable del Contrato así lo determina, será obligatorio que se mantenga como 
mínimo una reunión presencial mensual en las oficinas de la APB a la que deberá acudir 
inexcusablemente el Delegado del Consultor. 

En cualquier caso, el consultor deberá estar a plena e inmediata disposición para cualquier 
consulta, reunión, que requiera la APB, de modo que se deberán mantener todas las 
reuniones y encuentros necesarios con la APB sin límite ni compensación alguna. 

El Responsable del Contrato podrá requerir la presencia del consultor en las instalaciones de 
la APB del puerto de Maó para el desarrollo de sus funciones dentro del objeto del contrato 
con una antelación de 48 horas. En casos debidamente justificados y/o por razones de 
urgencia, el Responsable del contrato podrá exigir que el consultor se persone en cualquiera 
de las instalaciones de la APB en el plazo mínimo de 24 horas. 

Siempre que para la ejecución de determinados trabajos de campo recogidos en el presente 
contrato sea necesario, el consultor deberá disponer y/o preparar toda la documentación 
relativa a la Prevención de Riesgos Laborales del personal implicado (evaluaciones de 
riesgos, control documental, seguros, reconocimientos médicos, etc.). 

En concreto, para la redacción y tramitación de la documentación necesaria, se contempla la 
realización de los siguientes estudios, informes y campañas: 

8.1. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIDO DE MATERIAL DE 
DRAGADO 

Se realizará un estudio previo de alternativas en el que se analizarán los parámetros 
necesarios que permitan definir, de entre las distintas opciones que se barajen, la solución 
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que mejor se adapte a los requerimientos medioambientales y a las actuaciones programadas 
o previstas. 

El Consultor deberá proponer y analizar cualquier alternativa razonable para alcanzar los 
objetivos previstos sin perjuicio de que el Responsable del Contrato proponga también las 
alternativas que considere oportuno analizar.  

Para el análisis, clasificación y elección de los puntos de vertido siguiendo los criterios 
establecidos por las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación 
en el dominio público marítimo terrestre deben realizar al menos los siguientes estudios: 

- Análisis de las necesidades de dragado del Puerto de Maó presentes y futuras. 

- Caracterización batimétrica de las zonas de vertido. 

- Caracterización biológica con especial atención a los hábitats y especies, 
especialmente bentónicos, y prestando particular atención a la existencia de hábitats 
marinos de alto valor ecológico como p. ej. praderas de fanerógamas marinas, 
comunidades de maërl y coralígeno. 

- Localización de áreas amparadas por cualquier figura de protección autonómica, 
nacional o internacional, con determinación expresa de la distancia mínima hasta las 
mismas. 

- Identificación de otros usos legítimos del mar que pudieran resultar afectados por la 
actuación, con especial atención a la existencia de zonas sensibles y caladeros de pesca. 

- Identificación de zonas degradadas, especialmente zonas de vertido de material 
dragado o de cualquier otro tipo de desecho, o contaminadas e información sobre las 
causas que originaron dicha situación y los contaminantes implicados. 

- Características hidrodinámicas de la zona, con especial atención a la existencia de 
corrientes de densidad.  

- Localización de nuevos puntos de vertido. 

- Descripción y caracterización bionómica de los fondos marinos seleccionados. 

- Estudio del clima marítimo. 

- Características hidrodinámicas de la zona, con especial atención a la existencia de 
corrientes de densidad. 

- Estudios de transporte, dispersión y sedimentación. 

- Caracterización fisicoquímica de las masas de agua. 

Además, se han de considerar para la elección de potenciales puntos de vertido de material, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

• Capacidad y durabilidad 

• Funcionalidad operativa 

• Accesibilidad y maniobrabilidad 

• Afección a la operatividad marítima 

8.2. REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL DOCUMENTO INICIAL  

Asociado a un proyecto constructivo, se realizará la correspondiente redacción del Documento 
Inicial requerido para la solicitud ante el órgano ambiental de la determinación del alcance del 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de dragado. 
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Su contenido mínimo, según el Artículo 34. Actuaciones previas: consultas a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y elaboración del 
documento de alcance del estudio de impacto ambiental, de la Ley 21/2013, ha de ser el 
siguiente: 

a) La definición y las características específicas del proyecto, incluida su ubicación, 
viabilidad técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, así como un 
análisis preliminar de los efectos previsibles sobre los factores ambientales 
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 
catástrofes. 

b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales 
impactos de cada una de ellas. 

c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

Dicho documento incluirá como parte de su redactado el correspondiente estudio de ubicación 
de puntos de vertido o reubicación del material de dragado y de dispersión transporte y 
sedimentación del material vertido. 

 

 

8.3. REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

El contratista llevará a cabo la tramitación ambiental según se recoge en la Ley 21/2013 de 9 
de diciembre, Ley de Evaluación Ambiental; en la que se recogerán y desarrollarán como 
mínimo los siguientes aspectos: 

• Solicitud de inicio y de sometimiento del proyecto a la evaluación de impacto ambiental. 
Elaboración de la Memoria Resumen. 

• Determinación de alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano ambiental, 
previa consulta a las administraciones públicas afectadas. 

• Elaboración del estudio de impacto ambiental. 

• Evacuación del trámite de información pública y de consultas a las Administraciones 
públicas afectadas y a personas interesadas, por el órgano sustantivo. Se incluirá en 
dicho trámite las posibles contestaciones a las alegaciones que pudieran surgir. Así 
como los estudios que fueran necesarios para completar el estudio de Impacto 
Ambiental. 

Del mismo modo dicha tramitación deberá realizarse en sintonía y conforme el Decreto 
Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
evaluación ambiental de las Illes Balears. 

La Evaluación de Impacto Ambiental de dicho proyecto finalizará con la emisión de la 
Declaración de Impacto Ambiental por el órgano ambiental y la correspondiente redacción del 
Plan de vigilancia Ambiental. 

9. ESPECFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ESTUDIOS Y CAMPAÑAS 

9.1. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA 

Se llevará a cabo una topografía y una batimetría, donde se recogerá la información recabada 
en los nuevos trabajos de campo desarrollados y en la documentación ya existente. 
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El adjudicatario deberá realizar una campaña de batimetría que se apoyará en la información 
preexistente que le será proporcionada por la APB y que él mismo se encargará de revisar, 
validar, actualizar y completar si fuese necesario. 

El sistema de referencia a utilizar es el ETRS-89 en cuanto a las coordenadas X e Y, mientras 
que la coordenada Z va referida respecto al CERO REDMAR del puerto de Maó. 

Previa a la realización del levantamiento batimétrico, es necesario definir con claridad las 
zonas de actuación. Mediante el uso de los equipos de precisión necesarios dotados de 
sondas multihaz o monohaz se debe determinar el estado actual de los fondos en cuanto a 
identificación de obstáculos, identificación de posibles restos arqueológicos, comprobar el 
calado real existente. 

Toda la campaña de levantamiento batimétrico de detalle debe ser realizada bajo 
cumplimiento de los requisitos de la norma S-44 de la International Hydrographic Organization 
(IHO). 

La obtención de los datos batimétricos debe incluir: 

• Extensión de la zona de estudio. 

• Sistema de obtención de datos. 
• Fecha de obtención de los datos. 
• Densidad de la información obtenida en puntos/m2. 

La totalidad de los trabajos a desarrollar por el adjudicatario, y, por tanto, que componen la 
campaña batimétrica son los que se recogen a continuación: 

• Navegación de todo el espejo de agua sobre la zona de actuación, registrando tanto 
las coordenadas X e Y de todos los puntos, como sus profundidades. Todos estos 
datos deben ser recogidos con intervalos regulares. 

• Recopilación de los datos batimétricos obtenidos. 
• Reprocesado y análisis de los datos recogidos con el fin de llevar a cabo un cribado 
de los mismos eliminando puntos con posicionamiento dudoso o incorrecto, así como 
profundidades anómalas teniendo en cuenta las de su alrededor. 

• Generación de un mapa de profundidades de toda la zona objeto de estudio, 
empleando la interpolación a partir de los datos de campo. 

• Integración de los conjuntos de datos y edición de éstos con el software BIM de 
trabajo y de visualización. Además, obtención de un curvado para su impresión en 
PDF, con cota cuadrada a intervalos de 0,50 metros. 

• La redacción de un informe donde se plasme el estado de la batimetría de la zona de 
estudio. 

• Entrega del informe de metodología de trabajo y resultados. 
Los equipos a partir de los cuales se ejecuta la campaña batimétrica se recogen a 
continuación: 

• Ecosonda multihaz con sonda de velocidad del sonido en agua para corrección en 
tiempo real del cabezal del transductor y sonar de barrido lateral integrado. 

- Matriz emisora/receptora (transductor). Cilíndrico. 

- Frecuencia Nominal 400 KHz (rango de 200 a 700 KHz). 
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- Resolución <= 10mm para profundidades de 0,2 a 275 metros. Estándar: 
0,9ºx1,9º (400 KHz) 0,5ºx1,0º (700 KHz) con opción Narrow: 0,9ºx0,9º (400 
KHz) 0,5ºx0,5º (700 KHz). Frecuencia adaptativa de hasta 50Hz. 

- Haces: 256 Equi-Angular 512 Equi-Distante. 

- Multihaz de banda ancha 80 KHz. Gran ancho de barrido de 7º a 210º. 

- Procesado de señal digital FM/CW. Mejora de SNR. 

- Excede la Orden Especial SP44 del IHO. 

- Dato digital procesado en la propia cabeza Sonar. 

- Dato BackScatter y Water Column. 

• Sistema Lidar integrado. 
• Perfilador de la velocidad del sonido en agua, debe incluir GPS, Sensor de la 
velocidad y Sensor de presión. 

• Programa de navegación. 
• Embarcación adecuada 

Todos estos equipos podrán ser sustituibles por otros equivalentes siempre y cuando no se 
pierda calidad ni precisión en la obtención de los datos. 

Los datos obtenidos en la campaña batimétrica deben permitir como mínimo: 

• Aportar una batimetría de detalle de la totalidad de la zona de vertido y afectada por 
la dispersión y difusión del vertido. 

• Obtención de un modelo digital del terreno (MDT) del punto de vertido y de su área 
adyacente a fin de evaluar la mayor o menor adecuación del fondo marino para el 
confinamiento de los sedimentos dragados. Es decir, el MDT debe permitir analizar la 
concavidad o convexidad del fondo. 

El PLAZO máximo estimado para la ejecución de los trabajos se estima en DOS meses para 
los trabajos de la FASE I relativos a la localización de puntos de vertido. En caso de requerirse 
trabajos de batimetría en fases sucesivas, será el Responsable del Contrato de la Autoridad 
Portuaria de Baleares quien, en función de las características concretas de los proyectos y 
trabajos a realizar, determinará el plazo de ejecución, no pudiendo ser superior dicho plazo a 
DOS meses. 

9.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE DRAGADO Y CARACTERIZACIÓN DEL 
MATERIAL A DRAGAR 

La caracterización del material a dragar se realizará según lo dictaminado en las Directrices 
para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas de dominio público 
marítimo-terrestre (DCMD) elaboradas por la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas 
(CIEM 2015). 

Además de dicha caracterización, debe redactarse un informe donde se recoja una propuesta 
de gestión para el material dragado. 

Una propuesta de fases para llevar a cabo dicho estudio es la que se recoge a continuación: 

• Realización de una campaña representativa de toma de muestras de sedimento 
superficial. Para determinar el número de estaciones a analizar se debe seguir lo 
recogido en el artículo 9 y en el artículo 11 de las DCMD, teniendo en cuenta la 
superficie de dragado prevista y sus características. 
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Para el posicionamiento exacto de la embarcación en cada estación debe ser 
empleado un GPS con sistema de correcciones diferenciales (DGPS), acorde con lo 
recogido en el artículo 10. Las coordenadas de trabajo se referenciarán al datum 
ETRS89 en el Huso 31. 

La zona a dragar podrá adscribirse a distintas tipologías portuarias contempladas en 
las DCMD, según el artículo 11. La zona tipo M (zona portuaria que bordea a los 
muelles), la zona tipo G (resto de zonas de la dársena portuaria), la zona tipo C 
(canales o vías navegables en los que se proyecta un dragado de un mínimo de 10 
Km de longitud) u otras zonas. 

Para las zonas tipo M se deberá ubicar al menos una estación de muestreo cada 100 
metros lineales, siendo cada estación representativa de un área de 50 m de ancho 
desde el borde del muelle y una superficie máxima de 5.000 m2. 

Para las zonas tipo G, el número mínimo de estaciones a disponer es función de su 

superficie, viniendo determinado por la siguiente expresión 𝑁 = 𝑆25√𝑆  donde S 

representa el área objeto de dragado de esta tipología expresada en m2. 

Para las zonas tipo C, para el número mínimo de estaciones de muestreo se puede 
considerar 1/3 inferior al resultante de la expresión empleada para la zona tipo G. 

Para las zonas que no se clasifican en ninguno de los tipos anteriores, el número 
mínimo de estaciones a disponer se puede obtener con la misma expresión que en las 
zonas de tipo G. 

• Analítica de los materiales según lo recogido en el Capítulo IV de las DCMD. 

La totalidad de los ensayos se realizarán en un laboratorio de prestigio y acreditado 
para todos aquellos parámetros objeto de estudio.  

La caracterización de los materiales según las DCMD debe contemplar: 

- Caracterización preliminar Art.15. Las determinaciones analíticas y ensayos 
se realizarán sobre la totalidad de las muestras. Debe incluir la determinación 
de sus características granulométricas, la concentración de sólidos, el 
contenido de Carbono orgánico total (COT) y la realización del test previo de 
toxicidad (TPT). 

- Caracterización química Art.16 y 17. Estarán exentas de esta caracterización 
aquellas muestras en las que en la caracterización previa su contenido de finos 
sea inferior al 10%, la concentración de COT es inferior al 2% y el resultado del 
TPT indica una concentración de CE50 superior a 2.000 mg/l. Los parámetros 
a analizar serán los metales tales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, 
mercurio, níquel, plomo y zinc, los policlorobifenilos (PCBs) determinando de 
manera individual los congéneres IUPAC 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180, los 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs), el Tributilestaño (TBT) y sus 
productos de degradación (DBT y MBT), y los Hidrocarburos. 

- Caracterización biológica Art.19. Para aquellas muestras que una vez 
clasificadas de acuerdo con el artículo 24, no pertenezcan a las categorías A o 
B y estén representados por muestras cuya concentración supera, al menos 
para uno de los contaminantes, el nivel de acción B sin superar en ningún caso 
del nivel de acción C según se establecen en el artículo 22. 

• Tipificación y clasificación de los materiales en función de las categorías de las DCMD. 

- Descripción de la calidad de los materiales. 
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- Tipificación de los materiales a dragar a partir de los resultados analíticos. 

• Valoración y propuesta del tipo de gestión en base a la tipificación y clasificación de 
los materiales de dragado. 

Una vez haya sido establecida la calidad de los materiales, se establecerán los criterios 
generales para la gestión de estos de modo que las operaciones de extracción 
(mediante dragado por medios marítimos), transporte y vertido se realicen con la 
menor incidencia ambientas posible, siempre teniendo en cuenta los riesgos asociados 
a cada una de las fases. También debe contenerse la evaluación de los efectos de la 
actuación sobre el medio litoral y se definirán las medidas de mitigación y 
acompañamiento, así como el programa de vigilancia ambiental a corto plazo. 

En caso de que sea necesario, el consultor también deberá realizar los estudios y la 
tramitación correspondiente para la habilitación de un punto de vertido en el mar, de 
acuerdo con las mencionadas DCMD. 

Se deberá realizar una estimación de la evolución de la calidad del sedimento evaluada 
en concentración de HAPs, PCBs, TBT, Hidrocarburos C10-C40, metales pesados y 
cualquier sustancia prioritaria con indicios de presencia en los sedimentos; en la fase 
de uso del proyecto para todas las zonas del puerto. 

Ante la limitación derivada del hecho de que la zona de vertido se encuentra dentro de 
un espacio RN2000, se deberá contemplar una caracterización de materiales para su 
aceptabilidad en vertedero. Para esta caracterización se realizarán los análisis en 
lixiviados tal y como establece el Anexo II del Real Decreto 646/2020. En caso de ser 
necesario, se realizarán estos análisis en un máximo de 10 muestras. 

Será el Responsable del Contrato de la Autoridad Portuaria de Baleares quien, en función de 
las características concretas de los proyectos y trabajos a realizar, determinará el PLAZO de 
ejecución, no pudiendo ser superior dicho plazo a DOS meses. 

9.3. ESTUDIO DE TRASPORTE DE SEDIMIENTOS Y DE DINAMICA LITORAL 

Se llevará a cabo un estudio de caracterización de las variables hidrográficas tanto de las 
zonas de dragado, como de las zonas de vertido. Este estudio debe desarrollar modelos 
costeros hidrodinámicos, de oleaje y de transporte de sedimentos, extendiéndose al menos a 
una zona de extensión diez veces superior a la zona potencialmente afectada por el vertido. 

Se debe incluir un estudio que considere el establecimiento de un proceso de realización de 
pequeños dragados de mantenimiento para asegurar el calado original, de manera que el 
material retirado por acumulación sea vertido en aquella zona de la que procede. De esta 
manera se pretende estudiar la posibilidad de establecimiento de un ciclo de equilibrio entre 
el transporte de sedimentos, la operación de dragado en el punto de acumulación de estos y 
el vertido en la zona de procedencia de los mismos. Para ello se deberá aportar la descripción 
del clima marítimo y de las corrientes que dominan la bahía, así como un modelo de dispersión 
y sedimentación tanto en puerto como en zona de vertido, que permita la representación 
adecuada de las plumas de turbidez y zonas de sedimentación previstas en ambos casos, 
para distintos escenarios. Las plumas de dispersión de la zona de dragado y la de vertido se 
deberán representar cartográficamente de forma clara, sobre plano con las comunidades 
bionómicas actuales y con los posibles HIC afectados (1110 “Bancos de Arena cubiertos 
permanentemente por agua marina, poco profunda” 1120* “Praderas de posidonia Posidonion 
oceanicae”, 1160 “Grandes cales y bahías aguas poco profundas” y 1170 “Arrecifes”) a una 
escala adecuada. 

Para la validación de los modelos de corrientes y oleaje se deberán tomar datos de campo de 
corriente y oleaje. Debe reflejarse la extensión de superficie potencialmente afectada en las 
operaciones de dragado, por el vertido, por la deposición de materiales a lo largo del tiempo, 
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por el aumento de turbidez y de la contaminación y por el posible desplazamiento futuro de 
los materiales por las corrientes marinas. 

Se calcularán las superficies afectadas por resuspensión y sedimentación teniendo en cuenta 
las maniobras de los buques que provoquen mayor resuspensión de sedimentos y que utilicen 
el puerto una vez realizado el dragado  

Será el Responsable del Contrato de la Autoridad Portuaria de Baleares quien, en función de 
las características concretas de los proyectos y trabajos a realizar, determinará el PLAZO de 
ejecución, no pudiendo ser superior dicho plazo a DOS meses. 

9.4. INFORME DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Debe desarrollarse un informe en el cual quede reflejado la forma en la que el proyecto 
contribuye a la consecución de los objetivos mínimos nacionales para el año 2030 definidos 
en el artículo 3.a de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 
También debe plasmarse en el informe como se han tenido en cuenta en el proyecto las 
consideraciones del “Plan de adaptación al cambio climático para los puertos de la Autoridad 
Portuaria de Baleares” de noviembre de 2022. 

En dicho informe debe quedar reflejada la evolución del volumen de emisiones de gases de 
efecto invernadero de la actividad del puerto en los últimos quince años. 

Además, se deberá realizar una estimación de emisiones de alcance 1, 2 y 3 en fase de 
construcción y de uso del proyecto, de manera que posibilite la comparación con las emisiones 
actuales. 

El PLAZO estimado para la ejecución de los trabajos aquí contemplados se estima en TRES 
semanas. 

9.5. INFORME DE CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El informe plasmará una caracterización de la flora y fauna de la zona de actuación, es decir, 
quedará reflejada una caracterización biológica exhaustiva del área de estudio. Para la 
elaboración de este informe se deberá recoger y llevar a cabo, al menos, los estudios que se 
recogen a continuación: 

• Se debe realizar un estudio bionómico de los fondos afectados por las actividades que 
conforman el proyecto. 

Los requisitos, información y objetivos mínimos que se deben plasmar en el estudio bionómico 
son los siguientes: 

- Obtención de una cartografía bionómica de detalle de aquellos fondos afectados por 
las actuaciones contenidas en el documento inicial. 

- Detección y descripción de las especies invasoras presentes en las zonas afectadas. 

- Caracterización de las praderas de fanerógamas marinas que puedan verse 
afectadas por la actuación, reflejando el nivel de enterramiento y densidad de haces, 
bien por ubicarse en ellas o bien por su proximidad a la misma. Además, de su 
localización, con los límites claramente definidos, y de las características de su estado 
de conservación, se incluirá una descripción de su relación con las corrientes marinas 
que conectan las zonas portuarias con estas praderas. 

La metodología a emplear para la obtención datos que contengan al menos la información 
recogida con anterioridad es la que se recoge a continuación: 

- Prospección mediante inmersiones con ROV submarino dotado de los equipos de 
cámaras, sensores y herramientas de muestreo necesarios para la recopilación de 
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datos necesarios para la caracterización de la zona de estudio. Todos los datos 
obtenidos deben estar georreferenciados mediante el empleo de GPS. 

- Prospecciones de buzos que permitan la cuantificación y caracterización detallada 
de las praderas de fanerógamas detectadas en las inmersiones con ROV, mediante 
muestreo directo. 

• Se debe llevar a cabo un estudio a fin de obtener un inventario detallado de las 
especies de aves, tortugas, mamíferos marinos y peces. Este inventario debe contener 
un estudio de abundancia de cada especie, una distribución espaciotemporal y el uso 
del hábitat en el ámbito del proyecto, además de reflejar el estado de conservación de 
dichas especies. Además, debe reflejar los posibles impactos que la actuación puede 
suponer sobre las poblaciones de pardela balear (Puffinus mauritanicus), pardela 
cenicienta (Calonectris diomedea), pardela mediterránea (Puffinus yelkouan) y 
cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), así como una cuantificación 
de la potencial población afectada. 

• Deberá elaborarse un estudio que analice el posible impacto sobre la especie de 
góbido conocida como “chanquete”, debido a que el área de vertido se encuentra 
próxima a una zona de reproducción de la misma. Además, debe plasmarse cualquier 
otra pesquería que pueda verse afectada por las actuaciones. 

• A fin, de determinar la imposibilidad de consideración de un punto de vertido fuera de 
la zona de Red Natura 2000 va a ser necesaria la realización de un estudio que al 
menos contenga una identificación de las áreas más deterioradas por otros impactos 
ambientales bien actuales, o bien, históricos, así como una identificación de aquellas 
áreas en las cuales se determine una menor presencia de hábitats y especies de 
interés comunitario. Este estudio debe extenderse tanto dentro como fuera de la bahía. 

El PLAZO estimado para la ejecución de los trabajos aquí contemplados se estima en DOS 
meses. 

9.6. ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 

Debe desarrollarse un estudio de incidencia paisajística de aquellas áreas que puedan verse 
afectadas por las actuaciones. 

El contenido mínimo que debe contener este estudio es el que se recoge a continuación: 

• Descripción de la situación y el contexto geográfico en el que se enmarca la actuación 
y las posibles áreas del entorno que puedan verse afectadas. Comprende la 
identificación de los diferentes paisajes existentes dentro del ámbito de actuación, que, 
por sus características comunes en cuanto a elementos naturales, culturales y 
visuales, tanto perceptivos como simbólicos, contribuyan a una mejor comprensión de 
la dinámica que influye en la zona objeto de estudio. 

• Marco legal. 

• Evaluación de la ordenación propuesta y de sus necesidades. 

• Determinación de las distintas cuencas visuales, de la calidad visual y fragilidad 
paisajística. 

• Identificación de potenciales impactos paisajísticos que puedan originarse a raíz de la 
actuación, así como su encuadre en el medio que se producen. Para cada uno de 
estos impactos debe contemplarse como mínimo: 

- Descripción pormenorizada del potencial impacto sobre el medio considerado. 

- Clasificar el impacto en cuanto a su efecto positivo o negativo sobre el medio. 
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- Dentro de los impactos negativos es necesario llevar a cabo un análisis que permita 
encuadrarlo dentro de un grado de significación global, es decir, si son significativos o 
no, de manera que pueda evaluarse su determinación en el desarrollo del proyecto A 
su vez, los impactos englobados dentro de negativos-significativos deben clasificarse 
en diferentes grados de intensidad, pudiéndose considerar los niveles compatible, 
moderado, severo y crítico. 

• Elaboración de las propuestas y acciones de integración paisajística, a fin de evitar, 
mitigar o corregir los impactos paisajísticos inducidos por la actuación, en caso de 
existir. 

El PLAZO estimado para la ejecución de los trabajos aquí contemplados se estima en DOS 
semanas. 

9.7. ARQUEOLOGÍA 

Previo a los trabajos de dragado y conforme al art 64.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, los trabajos de dragado incorporarán al proyecto 
cuando proceda, un estudio sobre la posible localización de restos arqueológicos que se 
someterán a informe de la Administración competente en materia de arqueología. 

El adjudicatario realizará una labor de diseño y la correspondiente ejecución de una campaña 
de prospección mediante sondeos arqueológicos submarinos en las zonas dentro del área de 
actuación que así se determine. 

Para la realización de dicha campaña es necesario que se redacte una propuesta de actuación 
valorada, la cual deberá ser aprobada previamente por el Responsable del contrato y por el 
Servei de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca. 

Esta propuesta de actuación deberá constar al menos de las actuaciones que se recogen a 
continuación: 

• Diseño de la parrilla de control y la definición de las calles y transeptos. 

• Prospección intensiva con captura de video continuo mediante ROV submarino 
teledirigido propuesta y apoyo de buzos profesionales para la obtención de testigos de 
penetración en sedimentos. 

• Estimación del número de sondeos manuales a realizar mediante el empleo de 
manguera de succión o de lanza de agua. Estos sondeos deben posicionarse mediante 
el uso de sistemas GPS. Para el desarrollo de estos sondeos debe tenerse en cuenta 
la necesidad de presencia de un arqueólogo subacuático, así como el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de buceo profesional. 

• Propuesta de recogida de material arqueológico más relevante, tanto en superficie 
como en los sondeos. 

• Tratamiento y conservación del material arqueológico que permita su correcto 
inventariado. 

• Transporte y entrega de las piezas extraídas a la entidad correspondiente. 

• Informe arqueológico preliminar. 

• Informe final y tramitaciones. 

El adjudicatario deberá contar en su equipo con un arqueólogo homologado por el Servicio de 
Patrimonio del Consell Insular de Mallorca (CIM). Sobre dicho arqueólogo recaerán las 
siguientes funciones: 
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• Tras una previa prospección visual, deberá definir aquellos puntos que considere 
desde el punto de vista de un mayor interés arqueológico. 

• Seguimiento a pie de obra de todo el material extraído. 

• Notificará al Servicio de Patrimonio Histórico del CIM del inicio de las prospecciones 
para poder llevar a cabo las oportunas inspecciones. 

• En caso de presencia de restos arqueológicos en la zona de estudio que requirieran 
de un análisis más exhaustivo, deberá ser comunicado en la mayor brevedad posible 
al Responsable del Contrato. Dichos restos deberán entregarse a la entidad pertinente. 

• Tras la finalización de la totalidad de los trabajos, deberá emitirse en el plazo de un 
mes un informe preliminar elaborado y firmado por el arqueólogo responsable del 
seguimiento de la campaña. 

El PLAZO estimado para la ejecución de los trabajos aquí contemplados se estima en DOS 
meses. 

9.8. ESTUDIO ACÚSTICO 

Cuando proceda, se llevará a cabo un estudio acústico de la zona objeto de la actuación, con 
el objetivo de caracterizar desde el punto de vista acústico, la situación preoperacional del 
ámbito del proyecto. 

Para la realización de este estudio se emplearán modelos matemáticos predictivos probados. 
Se empleará un software de predicción acústica, que permitirá a su vez llevar a cabo la 
comprobación de la efectividad de las posibles medidas correctoras que se propongan para 
paliar el impacto. 

Estos programas de predicción acústicos son usados para el cálculo y presentación de los 
diferentes niveles de exposición al ruido ambiental, así como para el asesoramiento y 
prognosis en relación a este. La modelización del ruido mediante programas informáticos es 
una herramienta ampliamente empleada para predecir el impacto de los cambios en el 
ambiente acústico, así como aquellos producidos, por ejemplo, por el desarrollo urbano y 
cambios de maquinaria en el proceso. Con la modelación se reducen los costos de 
caracterización del entorno acústico objeto de estudio, y como se ha comentado, permite 
predecir el escenario futuro para la evaluación de los efectos de contaminación acústica 
inducidos por las actuaciones, así como para evaluar la eficacia de las medidas correctoras 
propuestas. 

El estudio acústico además requiere de la realización de una campaña de sonometrías en la 
zona, así como el correspondiente análisis de los datos obtenidos. El objetivo de esta 
campaña es la de caracterizar la situación actual en cuanto a la contaminación acústica que 
pueda presentar la zona en la actualidad, completar la información sobre los niveles sonoros 
obtenidos de las modelizaciones y permitir una mejor caracterización acústica de la zona. 

Los equipos a partir de los cuales se ejecuta la campaña de sonometrías deberán estar 
compuestos por: 

• Sonómetro integrador-promediador de precisión y analizador de espectro en tiempo 
real. 

• Calibradores sonoros para la verificación de los sonómetros. 

• Trípode. 

• Equipos de medida de condiciones ambientales, tales como humedad, presión, 
temperatura y velocidad del viento. 
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Todos los equipos de medida y calibradores utilizados para la evaluación del ruido deberán 
cumplir las disposiciones establecidas en la Orden del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, de 24 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de 
determinados instrumentos de medida. 

Además, el estudio acústico debe contener una evaluación de la contaminación acústica 
mediante la elaboración de mapas de ruido de la zona objeto de estudio. Estos mapas deben 
elaborarse de acuerdo con lo expuesto en el Capítulo VI del Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Por su parte, la campaña de sonometrías debe contener un plan de muestreo para la 
realización de las medidas acústicas, donde se recojan la descripción resumida y 
esquematizada del proceso productivo, los horarios de trabajo, los modos de funcionamiento 
de la actividad y las posibles afecciones del funcionamiento a los niveles sonoros obtenidos. 
De una manera detallada el plan de muestreo debe contener la definición de la metodología 
de medición, en cuanto a periodos de evaluación, puntos de muestreo con altura, ubicación y 
número, tiempo de muestreo, número de medidas y tiempo discurrido entre ellas, fases de 
ruido, características de los ruidos, valores límites y planos de ubicación. 

Debe incluir un plano a escala donde queden representados todos los puntos de muestreo. 

En aquellos casos en los que los valores medidos superen alguno de los valores de referencia, 
el estudio acústico deberá proponer un conjunto de medidas correctoras para permitir el 
cumplimiento de dichos valores. 

El estudio debe contener la información sobre la cuantificación de población afectada por la 
huella sonora del proyecto durante la fase de obra del mismo. Además, debe analizarse la 
afección en cuanto a superficie de playa, zona de baño y superficie urbana que no va a ser 
apta para un uso turístico durante dicha fase de obra. 

Además, se debe llevar a cabo la modelización del nivel sonoro y vibración generados por las 
actuaciones de dragado y de vertido. Se debe tener en cuenta no solo el ruido aéreo, sino que 
también se tendrá que analizar el subacuático, así como los umbrales de audición de las 
especies presentes en el área afectada, con especial atención a cetáceos, tortugas marinas 
y aves marinas. Asimismo, se deberá considerar una posible afección a especies bentónicas 
que se encuentren cerca de las fuentes sonoras. 

El PLAZO estimado para la ejecución de los trabajos aquí contemplados se estima en UN 
mes. 

9.9. ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE 

Se llevará a cabo, si procede, un estudio que describa la situación de la calidad del aire 
existente en los municipios potencialmente afectados por las actuaciones. 

Para la realización de este estudio se van a emplear los datos oficiales proporcionados por 
las distintas administraciones públicas, sirviéndose de los datos de las estaciones de medida 
dispuestas en cada uno de los municipios afectados. 

Este estudio debe contener al menos:  

• Evolución de cada uno de los contaminantes en el periodo de los tres años 
inmediatamente anteriores a la realización del EsIA. 

• Superaciones horarias, diarias o anuales en el contenido de cada uno de los 
contaminantes en el periodo de los tres años inmediatamente anteriores a la 
realización del EsIA. 



Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del Servicio de “A.T. 
PARA LA TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE LA AUTORIZACIÓN DE PUNTOS 
DE VERTIDO EN EL PUERTO DE MAÓ" P.O. 23.25 

 

23 

Los contaminantes indispensables que deben considerarse en el estudio son SO2, NOx, NO2, 
PM10 y PM2,5. 

El PLAZO estimado para la ejecución de los trabajos aquí contemplados se estima en TRES 
semanas. 

9.10. ESTUDIO DE CALIDAD DE LAS AGUAS 

Se llevará a cabo un estudio que plasme la calidad tanto de las aguas del puerto de Maó como 
de su área de influencia. 

En este deben quedar reflejadas las características y la evolución del estado de las masas de 
agua costera y de las masas de agua modificadas por la presencia de puertos, afectadas 
directa o indirectamente por los proyectos. 

Para llevar a cabo la campaña de toma de datos y muestras que permitan evaluar el estado 
de calidad de las aguas se debe seguir lo recogido en las normas UNE-EN ISO 5667-1:2023, 
UNE-EN ISO 5667-2:2023 y UNE-EN ISO 5667-3:2023, partes 1, 2 y 3 de la Guía para el 
diseño de programas de muestreo y técnicas de muestreo. 

Los métodos usados para la determinación de la calidad de las aguas son los que se 
enumeran a continuación: 

• La toma de muestras en los puntos establecidos para ello previamente. En cada uno 
de estos puntos se deben recoger muestras a tres profundidades distintas, a un metro 
del fondo, a una profundidad intermedia y a un metro de la superficie. 

• Se deben realizar una serie de medidas in situ donde se incluya la medición de la 
transparencia del agua y la medida de parámetros tales como la salinidad, 
conductividad, turbidez, pH, temperatura, concentración de oxígeno… También debe 
determinarse la cantidad de solidos totales en suspensión. 

• Debe determinarse el contenido de Escherichia coli y de enterococos intestinales. 

En el estudio debe reflejarse con claridad la influencia que las operaciones de dragado tanto 
en fase de obra como en fase de uso podrían tener en la calidad de las aguas de baño 
existentes en las proximidades de las zonas de actuación. 

El PLAZO estimado para la ejecución de los trabajos aquí contemplados se estima en UN mes 
y MEDIO. 

9.11. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

La empresa adjudicataria del presente Pliego de Prescripciones será la encargada de definir, 
supervisar y redactar el Plan de Vigilancia Ambiental conforme la Ley 9/2018, de 5 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

El PVA establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las indicaciones y de las 
medidas preventivas, protectoras y correctoras contenidas en el EIA, tanto en la fase de obras 
como en la de explotación, así como en la fase final del proyecto (fase de abandono o 
desmantelamiento). Así mismo, permite conocer la necesidad de introducir mejoras para 
corregir impactos de magnitud mayor a la prevista o no contemplados en el proyecto original 
(por desconocimiento o falta de datos), y pretende mantener dentro de ciertos límites o 
umbrales (marcados por la legislación vigente) los valores de determinados parámetros. 

Los objetivos generales del PVA durante la fase de obras son los siguientes: 

1.º Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado 
en el proyecto de construcción. 

2.º Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 
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3.º Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.  

4.º Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes. 

Así mismo se considerarán los objetivos del seguimiento del PVA durante la fase de 
explotación. Para ellos el PVA establecerá las medidas y controles necesarios para cumplir 
los siguientes objetivos: 

1.º Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.  

2.º Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de 
la actividad.  

3.º Diseñar los mecanismos de actuación ante la aparición de efectos inesperados o el 
mal funcionamiento de las medidas correctoras previstas. 

Para la consecución de estos objetivos se definirán los siguientes puntos: 

- Puntos o áreas de muestreo: aquellos de mayor interés por su enclave o que 
previsiblemente se verán más afectados en función de las distintas áreas de estudio. 

- Parámetros de muestreo: como mínimo se estudiarán los indicados en este PVA y se 
completarán puntualmente si se estima necesario en función de los impactos no 
previstos que pudieran surgir. 

- Periodicidad y duración estimada de los muestreos. 

El documento se completará con la incorporación de un presupuesto asociado a las medidas 
propuestas. 

Será el Responsable del Contrato de la Autoridad Portuaria de Baleares quien, en función de 
las características concretas de los proyectos y trabajos a realizar, determinará el PLAZO de 
ejecución, no pudiendo ser superior dicho plazo a UN mes. 

9.12. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS 

Se deberán elaborar, cuando proceda, los siguientes documentos específicos: 

• Preparación de la documentación para la elaboración del ICEM por parte de la 
Demarcación de Costas. 

• Estudio de Afección a Red Natura 2000 

• Evaluación de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua 

• Estudio de compatibilidad con la Estrategia Marina y POEM 

10. MODIFICACIONES PREVISTAS 

Atendiendo al art. 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, los contratos 
de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo 
del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad. 

Ante la muy probable necesidad de estudiar varias ubicaciones como punto de vertido, y, por 
consiguiente, la necesidad de caracterizar nuevas zonas mediante la ampliación de los 
estudios de caracterización, se contempla una modificación. 

Este modificado solo se aplicará en el caso obligatorio de necesidad de caracterizar nuevos 
puntos de vertido durante la tramitación ambiental del proyecto, siendo necesaria una 
justificación previa. 
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11. CONDICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 

Por su carácter general, se considerarán vigentes y de aplicación las siguientes disposiciones, 
normas e instrucciones, que complementan el presente documento en lo referente a aquellos 
aspectos no mencionados expresamente en él, quedando a juicio del Responsable de la APB 
dirimir las posibles contradicciones habidas entre ellas: 

- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM). 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, de 
aprobación del Reglamento General de Costas 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental  

- Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (LPMM) 

- Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de 
compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias 
marinas.  

- Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias 
marinas 

- Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de 
ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas 

- Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del 
dominio público marítimo-terrestre, Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, 
2021. 

Seguridad y Salud: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborables. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Otras: 

- Todas cuantas normativas le sean de aplicación a nivel local, autonómico o estatal, 
especialmente las definidas en los planeamientos municipales de aplicación. 

- Normas DIN e ISO. 

Así como cuanta normativa desarrolle, amplíe o sustituya a la antes citada. No obstante, 
deberá consultarse, las posibles actualizaciones de la mencionada normativa. 

12. CONDICIONES TÉCNICAS NO CONTEMPLADAS 

Para la resolución de las cuestiones técnicas no expresamente contempladas en el presente 
documento, servirán de pauta las normas técnicas legales de aplicación, las instrucciones y 
recomendaciones de los organismos públicos competentes, los procesos internos de la APB 
y buenas prácticas. 
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Cualquier discrepancia que, no obstante, pueda surgir entre el Responsable de la APB y el 
adjudicatario será resuelta por el órgano de contratación. 

 

13. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario someterá a la aprobación del Responsable de la APB, en los 10 días 
siguientes a la formalización del contrato y a la firma del acta de inicio de los trabajos, la 
empresa adjudicataria deberá presentar el programa detallado de trabajos y la documentación 
inicial requerida. Dicho programa deberá incluir al menos su plan de etapas, con 
especificaciones de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas fases, y será 
compatible con el plazo total de ejecución del contrato y de los distintos proyectos asignados. 

El adjudicatario presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y medios que se 
compromete a utilizar en cada uno de los servicios a prestar. Los medios propuestos quedarán 
adscritos a la ejecución de los trabajos sin que, en ningún caso, el contratista pueda retirarlos 
sin autorización de la Dirección de la APB mientras se esté prestando cualquiera de los 
servicios. De igual modo, el adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y el personal 
técnico siempre que el Responsable de la APB compruebe que ello es necesario para el 
desarrollo del servicio en los plazos previstos, y así lo exija por escrito. 

La aceptación del plan y del programa de trabajos, así como de la relación de medios 
auxiliares propuestos, no implicará exención alguna de responsabilidad para el contratista en 
caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

14. ENTREGAS Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

14.1. CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

De cada documento se entregará una copia digital completa debidamente estructurada y 
ordenada según la estructura de archivos y planos que cada apartado requiere, y según la 
descripción de los trabajos a realizar.  

La documentación digital a entregar seguirá las siguientes especificaciones:  

Los textos, actas y memorias se entregarán en formato (Excel, docx, rtf o similar), indicando 
el nombre del mismo y su versión. Independientemente, todos ellos se entregarán en formato 
PDF.  

Si se realiza algún tipo de documentación gráfica planos, imágenes, videos, etc., se entregará 
en soporte informático en formato de uso habitual. La realización de imágenes 3d exigirá de 
la entrega del documento de elaboración y diseño de las mismas.  

El consultor deberá estar a plena disposición para cualquier consulta, reunión, que requiera 
la APB a través del responsable del Contrato. Se tendrán todas las reuniones y encuentros 
necesarios con la APB (y con terceros cuando sea oportuno) durante la vigencia del Contrato, 
sin límite alguno. 

14.2. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La recepción de los trabajos será parcialmente para cada uno de ellos, hasta que se hayan 
completado el total de los que se prevén en este contrato, y se hará de forma ajustada a la 
programación aprobada a la firma del contrato y condiciones descritas en el presente pliego. 

14.3. DEFECTOS DE LOS TRABAJOS 

En el caso de que se presentaran reparos para la aprobación de los trabajos y éstos se 
derivaren de incumplimientos de normas o reglamentos debidamente comunicados al 
Consultor o de cualquier aspecto del trabajo cuya realización haya incumbido al Consultor, 
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será obligación de éste, subsanar las deficiencias en los términos que se señalen y en los 
plazos que conceda el Responsable del Contrato sin que, por ello, tenga derecho a 
compensación económica alguna. 

15. ABONO DE LOS TRABAJOS 

El abono de los trabajos se hará mensualmente, y de acuerdo al grado de avance y 
cumplimiento de cada una de las partidas indicadas en el Presupuesto. 

El Responsable del Contrato tendrá la potestad para determinar el grado de avance en cada 
partida en función de los entregables revisados y aceptados por parte de la APB y del 
desarrollo de las entregas periódicas para el resto de entregables. 

 

 

 

16. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS TRABAJOS 

La documentación, tanto gráfica como escrita, realizada en su totalidad o en cualquiera de 
sus fases serán propiedad de APB y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier 
momento las entregas parciales o total de la documentación en los formatos editables que 
demande.  

Asimismo, la Consultora tendrá la obligación de proporcionar a la APB todos los datos, 
cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración del documento en los 
formatos editables que le indique éste.  

La Consultora no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros, dato alguno de los trabajos 
contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización 
escrita de APB. En todo caso la Consultora será responsable de los daños y perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de esta obligación 

17. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Es condición indispensable, para que el empresario adjudicatario pueda prestar sus servicios 
para la Autoridad Portuaria de Baleares, que la empresa y, si procede, subcontratas 
empleadas, cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de 
noviembre) y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, permaneciendo en la correcta 
coordinación de actividades empresariales con la APB, cumpliendo con los procedimientos 
que le sean entregados y comunicando puntualmente las actividades y operaciones a realizar, 
cuando proceda. 

18. ÍNDICE GENERAL 

Los documentos que integran la presente Relación de Unidades son los siguientes: 

– PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- ANEJO Nº 1: VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 

– ANEXOS 

- Anexo nº 1.- Directrices para la redacción de los Informes de compatibilidad con 
las Estrategias Marinas en la redacción de proyectos y relaciones de unidades. 
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19. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Las omisiones o faltas de descripción en este Documento de los detalles de los trabajos que 
sean indispensables para llevar a cabo el objeto del contrato y que por uso y costumbre deban 
ser realizados, no sólo no exime al adjudicatario de la obligación de ejecutarlos, sino que, por 
el contrario, deberán ser efectuados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en este documento. 

20. CONSIDERACIONES FINALES 

Las condiciones del presente documento prevalecen, en lo que pudiera ocurrir de oposición, 
sobre cualesquiera otros de carácter técnico o administrativo que pudiera tener establecidas 
el contratista para la prestación de servicios a personas físicas o jurídicas privadas, siendo en 
todo caso de aplicación al servicio cuanto previene la normativa vigente. 

 

Palma, 9 de julio de 2026 

 

Firmado digitalmente por: 

 

 

EL AUTOR DEL DOCUMENTO, 

Jefe de División de Proyectos y Obras  

 

 

 

 

Hugo Vázquez Vázquez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

CONFORME: 

El Jefe de Área de Infraestructuras. 

 

 

 

 

 

Víctor Darder Gallardo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Vº. Bº. 

El Director 

 

 

 

 

 

Antonio Ginard López  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO Nº 1: VALORACIÓN DE 
LOS TRABAJOS 
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VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 

JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Se tienen en cuenta salarios brutos anuales, con el nivel retributivo establecido para el año 2024 
del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; 
inspección supervisión y control técnico y de calidad, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 
12 de marzo de 2024. 

Los valores a considerar para el personal que interviene en el Contrato, en función de su grupo 
salarial, son: 

 

 

Titulación Grupo 
Total anual 
(inclu.Plus 
convenio) 

Coste anual 
empresa 

Coste 
Mensual 
empresa 

Coste Mensual 
empresa(i/GG 
yBI) 

Coste 
mensual 
considerado 
en la 
justificación 

Ingeniero/a de Caminos Canales y 

Puertos (Delegado/a Consultor) 

Grupo 1 28.664,12 € 40.330,42 € 3.360,87 € 3.999,43 € 7.245,00 € 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) Grupo 1 28.664,12 € 40.330,42 € 3.360,87 € 3.999,43 € 6.625,00 € 

Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas Grupo 2 22.224,26 € 31.269,53 € 2.605,79 € 3.100,90 € 5.175,00 € 

Ingeniero/a Técnoco Industrial Grupo 2 22.224,26 € 31.269,53 € 2.605,79 € 3.100,90 € 5.175,00 € 

BIM Manager Grupo 2 22.224,26 € 31.269,53 € 2.605,79 € 3.100,90 € 5.175,00 € 

Modelador BIM Grupo 4 19.936,66 € 28.050,88 € 2.337,57 € 2.781,71 € 4.345,00 € 

Economista Grupo 2 22.224,26 € 31.269,53 € 2.605,79 € 3.100,90 € 5.175,00 € 

Arqueólogo/a Biólogo/a Químico/a Lic. 

CC Ambientales/ Lic CC Mar Grupo 2 22.224,26 € 31.269,53 € 2.605,79 € 3.100,90 € 5.175,00 € 

Ingeniero/a superior, Ingeniero/a 

Técnico Aparejador/a Arquitecto/a 

especialista 

Grupo 1 28.664,12 € 40.330,42 € 3.360,87 € 3.999,43 € 6.625,00 € 

auxiliar administrativo Grupo 5 18.079,14 € 25.437,35 € 2.119,78 € 2.522,54 € 3.725,00 € 
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El coste total se ha obtenido añadiendo al total mensual un 40,7% (el 38,70% que incluye los valores 
de cotizaciones reflejados en el cuadro siguiente más un 2% en concepto de costes de empresa 
asociados): 

 

 

 

Asciende el presupuesto de inversión a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMO (471.769,31 €), y el 
presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
DOSCIETOS DOCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (492.212,65 €), de los que 
NOVENTA Y NUEVE MIL SENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (99.071,56 
€) corresponden al 21% de IVA. 
 

 

Palma, a 9 de julio de 2026 

 

Firmado digitalmente por: 

  

Contingencias comunes 23,60%

Desempleo 6,70%

Contingencias profesionales 3,50%

Fogasa 0,20%

Formación Profesional 0,60%

Incapacidad laboral transitoria 4,10%

EL AUTOR DEL DOCUMENTO, 

El Responsable de Infraestructuras 

 

 

 

 

Hugo Vázquez Vázquez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

CONFORME: 

El Jefe de Área de Infraestructuras. 

 

 

 

 

Víctor Darder Gallardo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Vº. Bº. 

El Director 

 

 

 

 

Antonio Ginard López  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Cuadro de descompuestos
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DESCOMPUESTOS 
Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

C01 Capítulo   FASE I Localización de puntos de vertido 1 88.070,53 88.070,53 

01.01 Partida/Colaboraciones Ud Campaña batimétrica 1,00 13.953,40 13.953,40 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,070 7.245,00 507,15 

A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,130 6.625,00 861,25 

A003Z001 Mano de obra/Transportes Mes BIM Manager 0,070 5.175,00 362,25 

A005Z001 Mano de obra/Transportes Mes Modelador BIM 0,260 4.345,00 1.129,70 

A011Z001 Mano de obra/Transportes Mes Técnico de topografía 0,660 4.345,00 2.867,70 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,260 3.725,00 968,50 

C001Z001 Maquinaria/Alquilada Dia Embarcación de apoyo 2,620 830,00 2.174,60 

C002Z001 Maquinaria/Alquilada Dia Equipos batimétricos 2,620 1.555,00 4.074,10 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

0,390 2.585,00 1.008,15 

   

Total 01.01 1,00 13.953,40 13.953,40 

              

01.02 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de clima marítimo 1,00 8.580,41 8.580,41 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,109 7.245,00 789,71 

A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,218 6.625,00 1.444,25 

A003Z001 Mano de obra/Transportes Mes BIM Manager 0,055 5.175,00 284,63 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,273 6.625,00 1.808,63 

A005Z001 Mano de obra/Transportes Mes Modelador BIM 0,218 4.345,00 947,21 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,327 3.725,00 1.218,08 

C005Z001 Otros / Colaboración Dia Laboratorio ensayos / simulador 1,090 1.140,00 1.242,60 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

0,327 2.585,00 845,30 

   

Total 01.02 1,00 8.580,41 8.580,41 

              

01.03 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de transporte de sedimentos y dinámica 

litoral 

1,00 26.491,38 26.491,38 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,218 7.245,00 1.579,41 

A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,545 6.625,00 3.610,63 

A003Z001 Mano de obra/Transportes Mes BIM Manager 0,436 5.175,00 2.256,30 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,545 6.625,00 3.610,63 

A005Z001 Mano de obra/Transportes Mes Modelador BIM 0,545 4.345,00 2.368,03 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,327 3.725,00 1.218,08 

C005Z001 Otros / Colaboración Dia Laboratorio ensayos / simulador 5,450 1.140,00 6.213,00 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

2,180 2.585,00 5.635,30 

   

Total 01.03 1,00 26.491,38 26.491,38 

              

01.04 Partida/Colaboraciones Ud Análisis de las necesidades de dragado presentes 

y futuras 

1,00 9.982,79 9.982,79 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,109 7.245,00 789,71 
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A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,218 6.625,00 1.444,25 

A003Z001 Mano de obra/Transportes Mes BIM Manager 0,109 5.175,00 564,08 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,545 6.625,00 3.610,63 

A005Z001 Mano de obra/Transportes Mes Modelador BIM 0,218 4.345,00 947,21 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,327 3.725,00 1.218,08 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

0,545 2.585,00 1.408,83 

   

Total 01.04 1,00 9.982,79 9.982,79 

              

01.05 Partida/Colaboraciones Ud Informe caracterización biológica del área de 

estudio 

1,00 29.062,55 29.062,55 

A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,273 6.625,00 1.808,63 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,164 7.245,00 1.188,18 

A003Z001 Mano de obra/Transportes Mes BIM Manager 0,327 5.175,00 1.692,23 

A005Z001 Mano de obra/Transportes Mes Modelador BIM 0,327 4.345,00 1.420,82 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,327 6.625,00 2.166,38 

A008Z001 Mano de obra/Transportes Mes Arqueólogo/ Biólogo/ Químico/ 

Lic.CC.Ambientales/Lic. CC. Mar 

0,545 5.175,00 2.820,38 

A006Z001 Mano de obra/Transportes Mes Economísta 0,218 5.175,00 1.128,15 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,327 3.725,00 1.218,08 

C001Z001 Maquinaria/Alquilada Dia Embarcación de apoyo 5,450 830,00 4.523,50 

C006Z001 Maquinaria/Alquilada Dia Equipo inmersión submarina 5,450 775,00 4.223,75 

C007Z001 Otros / Colaboración Dia Equipo buzos 3,270 1.240,00 4.054,80 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

1,090 2.585,00 2.817,65 

   

Total 01.05 1,00 29.062,55 29.062,55 

                 

Total C01 1 88.070,53 88.070,53 

              

C02 Capítulo   FASE II Documento Inicial 1 52.323,25 52.323,25 

02.01 Partida/Colaboraciones Ud Tramitación Documento Inicial 1,00 22.569,50 22.569,50 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,200 7.245,00 1.449,00 

A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,200 6.625,00 1.325,00 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,500 6.625,00 3.312,50 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 1,300 3.725,00 4.842,50 

A008Z001 Mano de obra/Transportes Mes Arqueólogo/ Biólogo/ Químico/ 

Lic.CC.Ambientales/Lic. CC. Mar 

1,300 5.175,00 6.727,50 

A006Z001 Mano de obra/Transportes Mes Economísta 0,300 5.175,00 1.552,50 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

1,300 2.585,00 3.360,50 

   

Total 02.01 1,00 22.569,50 22.569,50 

              

02.02 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de gestión de dragado y caracterización 

del material 

1,00 29.753,75 29.753,75 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,250 7.245,00 1.811,25 
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A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,500 6.625,00 3.312,50 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,500 6.625,00 3.312,50 

A008Z001 Mano de obra/Transportes Mes Arqueólogo/ Biólogo/ Químico/ 

Lic.CC.Ambientales/Lic. CC. Mar 

0,500 5.175,00 2.587,50 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 1,000 3.725,00 3.725,00 

C001Z001 Maquinaria/Alquilada Dia Embarcación de apoyo 4,000 830,00 3.320,00 

C007Z001 Otros / Colaboración Dia Equipo buzos 4,000 1.240,00 4.960,00 

C008Z001 Otros / Colaboración Dia Equipo muestreo 4,000 1.035,00 4.140,00 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

1,000 2.585,00 2.585,00 

   

Total 02.02 1,00 29.753,75 29.753,75 

                 

Total C02 1 52.323,25 52.323,25 

              

C03 Capítulo   FASE III Evaluciaón de impacto ambiental 1 171.276,65 171.276,65 

03.01 Partida/Colaboraciones Ud Estudio acústico 1,00 12.425,76 12.425,76 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,164 7.245,00 1.188,18 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,273 3.725,00 1.016,93 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,218 6.625,00 1.444,25 

A010Z001 Mano de obra/Transportes Mes Técnico industrial 0,330 5.175,00 1.707,75 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

1,090 2.585,00 2.817,65 

C004Z001 Otros / Colaboración dia Equipos y software de tratamiento acústico 16,350 260,00 4.251,00 
   

Total 03.01 1,00 12.425,76 12.425,76 

              

03.02 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de calidad del aire 1,00 4.956,52 4.956,52 

A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,109 6.625,00 722,13 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,273 6.625,00 1.808,63 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,273 3.725,00 1.016,93 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

0,545 2.585,00 1.408,83 

   

Total 03.02 1,00 4.956,52 4.956,52 

              

03.03 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de calidad de las aguas 1,00 16.352,82 16.352,82 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,164 7.245,00 1.188,18 

A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,218 6.625,00 1.444,25 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,327 6.625,00 2.166,38 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,327 3.725,00 1.218,08 

C001Z001 Maquinaria/Alquilada Dia Embarcación de apoyo 3,270 830,00 2.714,10 

C005Z001 Otros / Colaboración Dia Laboratorio ensayos / simulador 5,450 1.140,00 6.213,00 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

0,545 2.585,00 1.408,83 

   

Total 03.03 1,00 16.352,82 16.352,82 

              

03.04 Partida/Colaboraciones Ud Campaña arqueológica submarina 1,00 26.288,17 26.288,17 
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A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,164 7.245,00 1.188,18 

A003Z001 Mano de obra/Transportes Mes BIM Manager 0,436 5.175,00 2.256,30 

A004Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero Técnico de Obras Públicas 0,327 5.175,00 1.692,23 

A008Z001 Mano de obra/Transportes Mes Arqueólogo/ Biólogo/ Químico/ 

Lic.CC.Ambientales/Lic. CC. Mar 

0,545 5.175,00 2.820,38 

C001Z001 Maquinaria/Alquilada Dia Embarcación de apoyo 5,450 830,00 4.523,50 

C007Z001 Otros / Colaboración Dia Equipo buzos 5,450 1.240,00 6.758,00 

C008Z001 Otros / Colaboración Dia Equipo muestreo 5,450 1.035,00 5.640,75 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

0,545 2.585,00 1.408,83 

   

Total 03.04 1,00 26.288,17 26.288,17 

              

03.05 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de transporte de sedimentos y dinámica 

litoral 

1,00 32.496,18 32.496,18 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,436 7.245,00 3.158,82 

A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,654 6.625,00 4.332,75 

A003Z001 Mano de obra/Transportes Mes BIM Manager 0,436 5.175,00 2.256,30 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,545 6.625,00 3.610,63 

A005Z001 Mano de obra/Transportes Mes Modelador BIM 0,545 4.345,00 2.368,03 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,654 3.725,00 2.436,15 

C005Z001 Otros / Colaboración Dia Laboratorio ensayos / simulador 7,630 1.140,00 8.698,20 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

2,180 2.585,00 5.635,30 

   

Total 03.05 1,00 32.496,18 32.496,18 

              

03.06 Partida/Colaboraciones Ud Informe de cambio climático 1,00 5.011,63 5.011,63 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,109 7.245,00 789,71 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,164 6.625,00 1.086,50 

A008Z001 Mano de obra/Transportes Mes Arqueólogo/ Biólogo/ Químico/ 

Lic.CC.Ambientales/Lic. CC. Mar 

0,273 5.175,00 1.412,78 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,273 3.725,00 1.016,93 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

0,273 2.585,00 705,71 

   

Total 03.06 1,00 5.011,63 5.011,63 

              

03.07 Partida/Colaboraciones Ud Informe caracterización biológica del área de 

estudio 

1,00 29.062,55 29.062,55 

A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,273 6.625,00 1.808,63 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,164 7.245,00 1.188,18 

A003Z001 Mano de obra/Transportes Mes BIM Manager 0,327 5.175,00 1.692,23 

A005Z001 Mano de obra/Transportes Mes Modelador BIM 0,327 4.345,00 1.420,82 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,327 6.625,00 2.166,38 

A008Z001 Mano de obra/Transportes Mes Arqueólogo/ Biólogo/ Químico/ 

Lic.CC.Ambientales/Lic. CC. Mar 

0,545 5.175,00 2.820,38 

A006Z001 Mano de obra/Transportes Mes Economísta 0,218 5.175,00 1.128,15 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,327 3.725,00 1.218,08 
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C001Z001 Maquinaria/Alquilada Dia Embarcación de apoyo 5,450 830,00 4.523,50 

C006Z001 Maquinaria/Alquilada Dia Equipo inmersión submarina 5,450 775,00 4.223,75 

C007Z001 Otros / Colaboración Dia Equipo buzos 3,270 1.240,00 4.054,80 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

1,090 2.585,00 2.817,65 

   

Total 03.07 1,00 29.062,55 29.062,55 

              

03.08 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de incidencia paisajística 1,00 3.624,34 3.624,34 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,055 7.245,00 398,48 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

0,109 6.625,00 722,13 

A008Z001 Mano de obra/Transportes Mes Arqueólogo/ Biólogo/ Químico/ 

Lic.CC.Ambientales/Lic. CC. Mar 

0,218 5.175,00 1.128,15 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 0,218 3.725,00 812,05 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

0,218 2.585,00 563,53 

   

Total 03.08 1,00 3.624,34 3.624,34 

              

03.09 Partida/Colaboraciones Ud Tramitación ambiental completa 1,00 41.058,68 41.058,68 

A001Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Delegado del Consultor) 

0,327 7.245,00 2.369,12 

A002Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Consultor experto) 

0,545 6.625,00 3.610,63 

A009Z001 Mano de obra/Transportes Mes Ingeniero superior, Ingeniero técnico, Aparejador 

o Arquitecto especialista 

1,090 6.625,00 7.221,25 

A007Z001 Mano de obra/Transportes Mes Administrativo 2,180 3.725,00 8.120,50 

A008Z001 Mano de obra/Transportes Mes Arqueólogo/ Biólogo/ Químico/ 

Lic.CC.Ambientales/Lic. CC. Mar 

2,180 5.175,00 11.281,50 

A006Z001 Mano de obra/Transportes Mes Economísta 0,545 5.175,00 2.820,38 

C003Z001 Otros / Colaboración Mes Gastos de oficina, licencias, equipos, consumos, 

reprografía, etc. 

2,180 2.585,00 5.635,30 

   

Total 03.09 1,00 41.058,68 41.058,68 

                 

Total C03 1 171.276,65 171.276,65 
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Mediciones
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Mediciones 

Código Ud Resumen CanPres 

C01   FASE I Localización de puntos de vertido 1 

01.01 Ud Campaña batimétrica 1,00 
  

Ud. Trabajos de batimetría y elaboración del correspondiente informe. 

Incluidos todos los trabajos de campo, obtención de la batimetría de detalle de 

toda la zona afectada, obtención del modelo digital del terreno (MDT). 

Incluye todos los trabajos de campo, trabajos de gabinete, gastos de 

embarcaciones y equipos necesarios, personal, dietas y desplazamientos. 

 

01.02 Ud Estudio de clima marítimo 1,00 
  

Ud Informe de clima marítimo que describa las condiciones atmosféricas y 

oceanográficas considerando: temperatura del agua, corrientes marinas, en 

superficie y profundidad, variaciones en el nivel del mar, vientos predominantes, sus 

velocidades y direcciones, tamaño y frecuencia de situaciones de oleaje, salinidad del 

agua, humedad atmosférica, precipitaciones, fenómenos meteorológicos extremos y 

todas aquellas informaciones que permitan tomar decisiones informadas en 

actividades relacionadas con la ejecución del proyecto. 

Incluye todos los trabajos, gastos de equipos necesarios, personal, dietas y 

desplazamientos. 

 

01.03 Ud Estudio de transporte de sedimentos y dinámica litoral 1,00 

  
Ud. Estudio de transporte de sedimentos y dinámica litoral, y elaboración del 

correspondiente informe. Se contemplan todos los trabajos necesarios, 

elaboración de modelos, estudios de caracterización de las variables 

hidrográficas... 

Incluye todos los trabajos, gastos de equipos necesarios, personal, dietas y 

desplazamientos. 

 

01.04 Ud Análisis de las necesidades de dragado presentes y futuras 1,00 

  
Ud informe de análisis de las necesidades de dragado presentes y futuras en el 

puerto objeto de estudio, considerando tanto los dragados resultantes de nuevos 

proyectos y obras como los necesarios para el mantenimiento de los calados en 

canales de acceso, dársenas y muelles portuarios. 

Incluye todos los trabajos, gastos de equipos necesarios, personal, dietas y 

desplazamientos. 
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Mediciones    

Código Ud Resumen CanPres 

01.05 Ud Informe caracterización biológica del área de estudio 1,00 

  
Ud. Estudio de la caracterización biológica del área de actuación, y 

elaboración del correspondiente informe. Se contempla la realización de un 

estudio bionómico de la zona, con sus respectivas prospecciones 

subacuáticas. También la elaboración de un inventario detallado de las 

especies presentes en la zona, estudio de posibles impactos sobre las 

especies.. 

Incluye todos los trabajos de campo, trabajos de gabinete, gastos de 

embarcaciones, gastos de equipos necesarios, personal, dietas y 

desplazamientos. 

 

  
Total C01 1 

C02   FASE II Documento Inicial 1 

02.01 Ud Tramitación Documento Inicial 1,00 
  

Según el artículo 34 de la ley 21/2016 su contenido mínimo será el siguiente: 

-La definición y características específicas del proyecto, incluida su ubicación, 

viabilidad técnica y su probable impacto sobre el medioambiente, así como un 

análisis preliminar de los efectos previsibles sobre los factores ambientales 

derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o 

de catástrofes. 

-Principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales 

impactos de cada una de ellas. 

-Diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

 

Incluirá como parte de su redactado el correspondiente estudio de ubicación de 

puntos de vertido o reubicación del material dragado y de dispersión, transporte 

y sedimentación del material vertido. 

 

02.02 Ud Estudio de gestión de dragado y caracterización del material 1,00 

  
Ud. Trabajos de caracterización del material y elaboración del correspondiente 

informe. Incluidos todos los trabajos de campo, obtención de las muestras 

correspondientes según las DCMD. 

Incluye todos los trabajos de campo, trabajos de gabinete, gastos de 

embarcaciones y equipos necesarios, personal, dietas y desplazamientos 

 

  
Total C02 1 
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Mediciones    

Código Ud Resumen CanPres 

C03   FASE III Evaluación de impacto ambiental 1 

03.01 Ud Estudio acústico 1,00 
  

Ud. Estudio acústico y elaboración del correspondiente informe. Incluidos 

todos los trabajos de campo, obtención de modelos predictivos mediante el 

empleo de software especializado, realización de campañas. 

Incluye todos los trabajos de campo, trabajos de gabinete, gastos de equipos 

necesarios, personal, dietas y desplazamientos. 

 

03.02 Ud Estudio de calidad del aire 1,00 
  

Ud. Estudio de calidad del aire y elaboración del correspondiente informe. 

Incluidos todos los trabajos, recopilación y análisis de la información. 

Incluye todos los trabajos necesarios, gastos de equipos necesarios, personal, 

dietas y desplazamientos 

 

03.03 Ud Estudio de calidad de las aguas 1,00 
  

Ud. Estudio de calidad de las aguas del puerto de Alcudia y de su área de 

influencia, y elaboración del correspondiente informe. Incluidos todos los 

trabajos de campo, obtención de muestras, obtención de datos in situ...Incluye 

estudio de la influencia del dragado sobre la calidad de las aguas afectadas. 

Incluye todos los trabajos de campo, trabajos de gabinete, gastos de 

embarcaciones, gastos de equipos necesarios, personal, dietas y 

desplazamientos 

 

03.04 Ud Campaña arqueológica submarina 1,00 
  

Ud. Campaña arqueológica submarina y elaboración del correspondiente 

informe. Incluidos todos los trabajos de campo, prospecciones submarinas, 

toma de muestras, gestión del material arqueológico. 

Incluye todos los trabajos de campo, trabajos de gabinete, gastos de 

embarcaciones, gastos de equipos necesarios, personal, dietas y 

desplazamientos. 
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Mediciones    

Código Ud Resumen CanPres 

03.05 Ud Estudio de transporte de sedimentos y dinámica litoral 1,00 

  
Ud. Estudio de transporte de sedimentos y dinámica litoral, y elaboración del 

correspondiente informe. Se contemplan todos los trabajos necesarios, 

elaboración de modelos, estudios de caracterización de las variables 

hidrográficas... 

Incluye todos los trabajos, gastos de equipos necesarios, personal, dietas y 

desplazamientos. 

 

03.06 Ud Informe de cambio climático 1,00 
  

Ud. Estudio de las variables climáticas requeridas y estimación de las 

emisiones inducidas de manera directa o indirecta por el proyecto. Además, 

se incluye la correspondiente elaboración del informe. 

Incluye todos los trabajos, gastos de equipos necesarios, personal, dietas y 

desplazamientos 

 

03.07 Ud Informe caracterización biológica del área de estudio 1,00 

  
Ud. Estudio de la caracterización biológica del área de actuación, y 

elaboración del correspondiente informe. Se contempla la realización de un 

estudio bionómico de la zona, con sus respectivas prospecciones 

subacuáticas. También la elaboración de un inventario detallado de las 

especies presentes en la zona, estudio de posibles impactos sobre las 

especies.. 

Incluye todos los trabajos de campo, trabajos de gabinete, gastos de 

embarcaciones, gastos de equipos necesarios, personal, dietas y 

desplazamientos. 

 

03.08 Ud Estudio de incidencia paisajística 1,00 
  

Ud. Estudio de incidencia paisajística en la zona de estudio, y elaboración del 

correspondiente informe. Se contemplan todos los trabajos necesarios, 

obtención de datos y análisis de los mismos. 

Incluye todos los trabajos, gastos de equipos necesarios, personal, dietas y 

desplazamientos. 
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Mediciones    

Código Ud Resumen CanPres 

03.09 Ud Tramitación ambiental completa 1,00 
  

UD. Realización de todos los trabajos relacionados con la gestión de la 

tramitación ambiental completa, incluyendo todos los trámites necesarios 

según normativa (incluidos los administrativos) para la realización de la 

Evaluación de Impacto Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental, incluso 

redacción y control del Plan de Vigilancia. Se incluye también la elaboración de  

 todos los documentos específicos requeridos. 

Incluye todos los trabajos, gastos de equipos necesarios, 

personal, dietas y desplazamientos 

 

  
Total C03 1 
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Presupuesto
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Presupuesto 

     

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

C01 Capítulo   FASE I Localización de puntos de vertido 1 88.070,53 88.070,53 

01.01 Partida/Colaboraciones Ud Campaña batimétrica 1,00 13.953,40 13.953,40 

01.02 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de clima marítimo 1,00 8.580,41 8.580,41 

01.03 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de transporte de sedimentos y dinámica 

litoral 

1,00 26.491,38 26.491,38 

01.04 Partida/Colaboraciones Ud Análisis de las necesidades de dragado presentes y 

futuras 

1,00 9.982,79 9.982,79 

01.05 Partida/Colaboraciones Ud Informe caracterización biológica del área de 

estudio 

1,00 29.062,55 29.062,55 

   

Total C01 1 88.070,53 88.070,53 

              

C02 Capítulo   FASE II Documento Inicial 1 52.323,25 52.323,25 

02.01 Partida/Colaboraciones Ud Tramitación Documento Inicial 1,00 22.569,50 22.569,50 

02.02 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de gestión de dragado y caracterización del 

material 

1,00 29.753,75 29.753,75 

   

Total C02 1 52.323,25 52.323,25 

              

C03 Capítulo   FASE III Evaluciaón de impacto ambiental 1 171.276,65 171.276,65 

03.01 Partida/Colaboraciones Ud Estudio acústico 1,00 12.425,76 12.425,76 

03.02 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de calidad del aire 1,00 4.956,52 4.956,52 

03.03 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de calidad de las aguas 1,00 16.352,82 16.352,82 

03.04 Partida/Colaboraciones Ud Campaña arqueológica submarina 1,00 26.288,17 26.288,17 

03.05 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de transporte de sedimentos y dinámica 

litoral 

1,00 32.496,18 32.496,18 

03.06 Partida/Colaboraciones Ud Informe de cambio climático 1,00 5.011,63 5.011,63 

03.07 Partida/Colaboraciones Ud Informe caracterización biológica del área de 

estudio 

1,00 29.062,55 29.062,55 

03.08 Partida/Colaboraciones Ud Estudio de incidencia paisajística 1,00 3.624,34 3.624,34 

03.09 Partida/Colaboraciones Ud Tramitación ambiental completa 1,00 41.058,68 41.058,68 
   

Total C03 1 171.276,65 171.276,65 

                 

Total COD. OBRA     311.670,43 

   

 6,00 % Costes Indirectos …………...       
  

18.700,23 

   

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
   330.370,66 

   

 6,00 %   Gastos Generales …………..       19.822,24 
  

   

 13,00 % Beneficio Industrial ….....       42.948,19 
  

   

                Suma    
  

62.770,43 

   

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
   393.141,09 

   

MODIFICACIONES PREVISTAS 78.628,22 
 

78.628,22 

   

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN MODIFICADO 
   471.769,31 

   

  

 

 

   

 21,00 % IVA ………………………….…...…..       
  

99.071,56 

   

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
   492.212,65 
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ANEXO Nº 1: 
DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE 

LOS INFORMES DE COMPATIBILIDAD CON 
LAS ESTRATEGIAS MARINAS EN LA 

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y 
RELACIONES DE UNIDADES 
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DIRECTRICES DE LOS INFORMES DE COMPATIBILIDAD DE 
ESTRATEGIAS MARINAS EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, 

RELACIÓN DE UNIDADES 
 

Los proyectos y relaciones de unidades podrán tener incluidos, según las necesidades 
requeridas para cada caso, documentos cuyo contenido, formato y presentación 
deberán ajustarse, en líneas generales, a lo referido en el RD 79/2019, de 22 de 
febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios 
de compatibilidad con las estrategias marinas. 
 
Este R.D. determina qué tipo de actuaciones están sometidas a autorización de 
compatibilidad con las estrategias marinas. Estableciendo, así mismo, el contenido, 
alcance y esquema de tramitación de los Informes de Compatibilidad que el promotor 
de la actuación debe hacer llegar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, 
como paso previo para lograr dicha autorización. 
 
Las Actuaciones que deben contar con informe de compatibilidad con las 
estrategias marinas (art. 3 y anexo I del R.D. 79/2019) son entre otras: 
 
- F. Infraestructuras marinas portuarias. 
- G. Infraestructuras marinas de defensa de la costa. 
- H. Dragados y vertidos al mar de material dragado, incluyendo los dragados para 
mejorar el calado de los puertos o de sus canales de acceso. 
- M. Energías renovables en el mar. 
- O. Fondeaderos fuera de la zona de servicio adscrita a los puertos, y dentro de la zona 
de servicio cuando en su instalación y uso se afecte de forma directa a espacios 
marinos protegidos, o a hábitats, o a especies con alguna figura de protección. 
 
El artículo 5.2 del R.D.79/2019, indica la documentación que debe acompañar a la 
solicitud: 
 

a) Proyecto o memoria de la actuación que se pretende realizar. 
 

b) Documentación técnica complementaria relativa a los hábitats y especies de la 
zona donde se quiere realizar la actuación. 

 
c) Informe justificativo de la adecuación de la actuación a los criterios de 

compatibilidad y de su contribución a la consecución de los objetivos 
ambientales. En el caso de actuaciones que se desarrollen en espacios marinos 
protegidos, este informe deberá incluir además un análisis específico en relación 
a los valores protegidos presentes en estos espacios y una justificación de que la 
actuación es compatible con la conservación de estos valores. 
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El artículo 6 del R.D.79/2019 establece la incardinación de la tramitación de este 
informe con otros procedimientos como puede ser: 
 

- La tramitación de la evaluación de impacto ambiental y también los proyectos de 
dragado no sujetos a tramitación ambiental. Para éste último caso indica que el 
pronunciamiento sobre la compatibilidad con la estrategia marina se incorporará 
a la autorización o informe que corresponde emitir al servicio provincial de costas 
de acuerdo con el artículo 64.2 del texto refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre. 

 
 
FORMATO Y PRESENTACIÓN DEL INFORME EN EL PROYECTO O RELACIÓN  DE 
UNIDADES, EN PAPEL 
 
Únicamente se entregarán los proyectos en papel cuando la APB lo estime necesario. 
El formato preferente para la entrega de documentos será el formato digital.Podrán 
adoptarse el tamaño UNE A-4, su encuadernación podrá ser del tipo carpeta rígida de 
color azul marino, forrada de plástico con 4 anillas, pudiéndose reseñar en el lomo y 
portada de la misma el título del documento, nº de expediente. 
 
El tamaño de los planos debe ser UNE A-3 plegados e introducidos junto al resto del 
proyecto. 
 
Además se entregará un tomo independiente (de características iguales al del proyecto) 
con  los planos realizados a tamaño UNE A-1 plegados en bolsas de plástico flexible de 
tamaña A-4. 
 
Cuando el proyecto se encuaderne en varios tomos, éstos se identificarán mediante una 
numeración romana correlativa. Cada tomo llevará al comienzo un índice general de 
todo el Proyecto, en el que figurarán el número del tomo en que está contenido cada 
epígrafe del citado índice, a continuación figurará más detallado, un segundo índice del 
propio tomo con el paginado correspondiente. Si el proyecto completo se encuaderna 
en un solo tomo se suprimirá el índice que se ha descrito en primer lugar. 
 
Cuando el proyecto esté constituido por varios tomos, deberán éstos alojarse en una 
caja, lo suficientemente rígida y resistente para soportar el peso de los tomos que 
contiene. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL INFORME EN LOS 
PROYECTOS O RELACIÓN DE UNIDADES 
 

SOPORTE FÍSICO DE LA INFORMACIÓN 
 
La APB dispone de los siguientes periféricos para recibir la información: 
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 - Lector de CD-ROM./ DVD-ROM. 
   - Plataforma o repositorio para el  intercamio de documentos (Google Drive, Dropbox, 

etc.) 
 
 

FORMATOS DE LOS FICHEROS 

SOPORTE INFORMÁTICO 
 
Para los ficheros de documentos de texto, se utilizará el formato DOCX del programa 
Word de Microsoft. 
 
Se admiten los formatos de CAD: 
- AutoCad (V.14 o superior). Extensión DWG 
 
En todo momento, la información en su interior, estará estructurada según estos 
documentos. 
 
El formato de los ficheros de presupuesto será en EXCEL o PRESTO. 
 
Respecto a los posibles ficheros raster (escaneados) se utilizará el formato TIFF grupo 
4 para los ficheros de planos en blanco y negro y JPEG para los ficheros de fotografías 
en color. 
 
Pueden existir otros formatos de ficheros, tales como ficheros del programa de Excel o 
ASCII. 
 

SOPORTE EN FORMATO PDF 
 
Se entregarà una copia del documento entregado en un único archivo en formato PDF, 
generalmente a partir del programa informático Adobe Acrobat 4.0 o superior. Dicho 
archivo en formaTo pdf dberá estar firmado electrónicamente por el autor del 
documento. 
 
1. OBJETIVOS AMBIENTALES QUE HAN DE SER ANALIZADOS SEGÚN EL TIPO 
DE ACTUACIÓN, PARA LA DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR 
 
 
Se adjunta objetivos ambientales demarcación marina Levantino-Balear 
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DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR 

 

Delimitación de las demarcaciones marinas (art. 6 Ley 41/2010) 

a) Demarcación marina noratlántica: medio marino en el que España ejerce soberanía o 
jurisdicción comprendido entre el límite de las aguas jurisdiccionales entre España y Francia 
en el Golfo de Vizcaya y el límite septentrional de las aguas jurisdiccionales entre España y 
Portugal. 

b) Demarcación marina sudatlántica: medio marino en el que España ejerce soberanía o 
jurisdicción comprendido entre el límite de las aguas jurisdiccionales entre España y 
Portugal en el golfo de Cádiz y el meridiano que pasa por el cabo de Espartel. 

c) Demarcación marina del Estrecho y Alborán: medio marino en el que España ejerce 
soberanía o jurisdicción comprendido entre el meridiano que pasa por el cabo de Espartel y 
una línea imaginaria con orientación 128° respecto al meridiano que pasa por el cabo de 
Gata, y medio marino en el que España ejerce soberanía o jurisdicción en el ámbito de 
Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el islote Perejil, Peñones de Vélez de la Gomera y 
Alhucemas y la isla de Alborán. 

d) Demarcación marina levantino-balear: medio marino en el que España ejerce soberanía o 
jurisdicción comprendido entre una línea imaginaria con orientación 128° respecto al 
meridiano que pasa por el cabo de Gata, y el límite de las aguas jurisdiccionales entre 
España y Francia en el Golfo de León. 

e) Demarcación marina canaria: medio marino en el que España ejerce soberanía o 
jurisdicción en torno a las islas Canarias. 
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Actuaciones que deben contar con informe de compatibilidad con las 
estrategias marinas (art. 3 y anexo I del R.D. 79/2019) 

Es preceptivo elaborar informe de compatibilidad con las estrategias marinas en las 
actuaciones listadas más abajo que requieran, bien la ejecución de obras o instalaciones en las 
aguas marinas, su lecho o subsuelo, bien la colocación o depósito de materias sobre el fondo 
marino, así como los vertidos que se desarrollen en cualquiera de las demarcaciones marinas 
definidas por la ley 41/2010.  El informe de compatibilidad solo es preceptivo en actuaciones 
desarrolladas en masas de agua costeras, no aplicando en actuaciones previstas en aguas de 
transición. 

A.  Sondeos exploratorios y explotación de hidrocarburos en el subsuelo marino. 

B.  Almacenamiento geológico de gas o CO2. 

C.  Instalación de gasoductos y oleoductos, sobre el lecho marino o enterrados bajo el mismo. 

D.  Instalación de cables submarinos de telecomunicaciones o de electricidad, colocados sobre 
el lecho marino o enterrados bajo el mismo. 

E. Instalación de conducciones para vertidos desde tierra al mar o captaciones de agua de mar 
sobre el lecho marino o enterrados bajo el mismo. 

F.  Infraestructuras marinas portuarias. 

G.  Infraestructuras marinas de defensa de la costa. 

H.  Dragados y vertidos al mar de material dragado, incluyendo los dragados para mejorar el 
calado de los puertos o de sus canales de acceso. 

I.  Extracción de áridos submarinos, incluida la realizada con destino a la creación o 
regeneración de playas y sin perjuicio de la prohibición de extracción de áridos para la 
construcción conforme a lo señalado en el artículo 63.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas. 

J.  Minería submarina. 

K.  Regeneración o creación de playas, siempre que se trate de un aporte externo de áridos 
que se realice por debajo de la cota de la pleamar máxima viva equinoccial. 

L. Proyectos diferentes a las aportaciones de arena a playas y la construcción de nuevas 
infraestructuras portuarias y de defensa de la costa, encaminados a ganar tierras al mar con 
aporte de materiales de cualquier procedencia. 

M. Energías renovables en el mar. 

N.  Balizamientos de señalización de áreas ecoturísticas, áreas de custodia marina o asimiladas 
mediante la instalación de boyas o cualquier otro dispositivo flotante siempre y cuando los 
mismos vayan anclados al fondo marino. 

O.  Fondeaderos fuera de la zona de servicio adscrita a los puertos, y dentro de la zona de 
servicio cuando en su instalación y uso se afecte de forma directa a espacios marinos 
protegidos, o a hábitats, o a especies con alguna figura de protección. 
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P.  Arrecifes artificiales. 

Q.  Instalaciones de acuicultura marina para el cultivo o engorde de especies comerciales. 

R.  Actividad económica de colocación de urnas funerarias o cenizas funerarias en el mar. 

S.  Otras: cualquier otra actuación susceptible de estar sujeta a informe de compatibilidad por 

tratarse de uno de los supuestos sometidos a uno de los procedimientos del artículo 6 y 

que esté directamente relacionada con la consecución de los objetivos ambientales y 

suponga un riesgo para el buen estado ambiental conforme a lo señalado en el apartado 

3.3 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre. 
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Objetivos ambientales que han de ser analizados según el tipo de 

actuación, para la demarcación marina Levantino-Balear. 

Demarcación Marina Levantino-Balear (Anexo II R.D. 79/2019) 

Actuaciones 

Objetivos ambientales específicos1 

A B C 

1.1 1.2 1.4 1.5 1.1 1.2 1.5 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.5 

A 

Sondeos 
exploratorios y 
explotación de 
hidrocarburos en el 
subsuelo marino. 

X  X   X X X X X X X X X   X 

B 
Almacenamiento 
geológico de gas o 
CO2. 

X  X   X X X X X X X X X   X 

C 

Instalación de 
gasoductos y 
oleoductos, sobre 
el lecho marino o 
enterrados bajo el 
mismo. 

X  X  X X X X X X X X X X   X 

D 

Instalación de 
cables submarinos 
de 
telecomunicaciones 
o transporte de 
electricidad, 
colocados en el 
lecho marino o 
enterrados bajo el 
mismo. 

X  X   X X X    X X X   X 

E 

Instalación de 
conducciones para 
vertidos desde 
tierra al mar o 
captaciones de 
agua de mar sobre 
el lecho marino o 
enterrados bajo el 
mismo. 

X  X  X X X X    X X X   X 

F 
Infraestructuras 
marinas portuarias. 

X X X  X X X X X X X X X X X X X 

G 
Infraestructuras 
marinas de defensa 
de la costa. 

X X X    X X     X X X X X 

H 

Dragados y vertidos 
al mar de material 
dragado, 
incluyendo los 
dragados para 
mejorar el calado 
de los puertos o de 
sus canales de 
acceso. 

X X X   X X X X X X  X X   X 

I 
Extracción de 
áridos submarinos, 

X X X   X X X X X X  X X   X 
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Actuaciones 

Objetivos ambientales específicos1 

A B C 

1.1 1.2 1.4 1.5 1.1 1.2 1.5 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.5 

incluida la realizada 
con destino a la 
creación o 
regeneración de 
playas y sin 
perjuicio de la 
prohibición de 
extracción de 
áridos para la 
construcción 
conforme a lo 
señalado en el 
artículo 63.2 de la 
Ley 22/1988, de 22 
de julio, de Costas. 

J Minería submarina. X X X   X X X X X X  X X   X 

K 

Regeneración de 
playas, siempre 
que se trate de un 
aporte externo de 
áridos que se 
realice por debajo 
de la cota de la 
pleamar máxima 
viva equinoccial. 

X X X    X  X X X  X X   X 

L 

Proyectos 
diferentes a las 
aportaciones de 
arena a playas y a 
la construcción de 
nuevas 
infraestructuras 
portuarias y de 
defensa de la costa, 
encaminados a 
ganar tierras al 
mar, con aporte de 
materiales de 
cualquier 
procedencia. 

X X X   X X X X X X  X X   X 

M 
Energías 
renovables en el 
mar. 

X  X   X X X     X X   X 

N 

Balizamientos de 
señalización de 
áreas ecoturísticas, 
áreas de custodia 
marina o 
asimiladas, 
mediante la 
instalación de 
boyas o cualquier 
otro dispositivo 
flotante siempre y 
cuando los mismos 
vayan anclados al 
fondo marino. 

X  X    X           

O 
Fondeaderos fuera 
de la zona de 

X X X   X X X     X X   X 
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Actuaciones 

Objetivos ambientales específicos1 

A B C 

1.1 1.2 1.4 1.5 1.1 1.2 1.5 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.5 

servicio adscrita a 
los puertos, y 
dentro de la zona 
de servicio cuando 
en su instalación y 
uso se afecte de 
forma directa a 
espacios marinos 
protegidos, o a 
hábitats o especies 
con alguna figura 
de protección. 

P 
Arrecifes 
artificiales. 

X X X    X  X X X  X X   X 

Q 

Instalaciones de 
acuicultura marina 
para el cultivo o 
engorde de 
especies 
comerciales. 

X X X X  X X  X X   X X   X 

R 

Actividad 
económica de 
colocación de urnas 
funerarias o cenizas 
funerarias en el 
mar. 

X  X   X X  X X        

S 

Otras: Cualquier 
otra actuación 
susceptible de 
estar sujeta a 
informe de 
compatibilidad por 
tratarse de uno de 
los supuestos 
sometidos a uno de 
los procedimientos 
del artículo 6 y que 
esté directamente 
relacionada con la 
consecución de los 
objetivos 
ambientales y 
suponga un riesgo 
para el buen estado 
ambiental 
conforme a lo 
señalado en el 
apartado 3.3 de la 
Ley 41/2010, de 29 
de diciembre. 

X X X    X X     X X    

1 Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2012, por el que se aprueban los objetivos ambientales de las estrategias marinas 
españolas (www.boe.es/boe/dias/2012/11/27/pdfs/BOE-A-2012-14545.pdf). 

Los objetivos ambientales específicos de la Demarcación Marina Levantino-Balear que se resumen en esta tabla pueden 
consultarse en su versión íntegra en: https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-
marino/em_levantino_balear_objetivos_tcm30-130928.pdf. 
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Objetivos ambientales de la demarcación marina levantino-balear 
(Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, por el que se publica el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre, por el que se aprueban los objetivos ambientales de las 
estrategias marinas) 

Objetivo específico A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, 

evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto 

afectados negativamente 

A. 1. Asegurar la conservación y recuperación de la biodiversidad marina a través de 

instrumentos y medidas efectivos. 

Objetivo ambiental A.1.1:  
Reducir la intensidad y área de influencia de las presiones antropogénicas significativas 
sobre los hábitats bentónicos, con especial atención a los hábitats biogénicos y/o protegidos 
que representan puntos calientes de biodiversidad y son clave para asegurar los servicios y 
funciones del medio marino: praderas de fanerógamas marinas, hábitats de roca infralitoral 
y circalitoral, fondos de maërl, comunidades profundas de corales de aguas frías, 
comunidades dominadas por pennatuláceos, agregaciones de esponjas circalitorales y 
profundas y jardines de coral. En particular evitar la pesca con artes y aparejos de fondo 
sobre los hábitats y paisajes submarinos más sensibles, como los montes submarinos, 
comunidades de coralígeno y maërl y praderas de fanerógamas; evitar o reducir el fondeo 
sobre los hábitats de roca infralitoral y circalitoral y praderas de fanerógamas marinas; 
evitar o reducir la construcción de infraestructuras que puedan afectar a hábitats de roca 
infralitoral y circalitoral y praderas de fanerógamas marinas; evitar/reducir los efectos 
directos e indirectos de los dragados sobre los hábitats bentónicos vulnerables; y evitar los 
efectos adversos de la explotación de recursos marinos no renovables sobre los hábitats 
biogénicos y/o protegidos.  

Tipo de objetivo: presión  

Descriptores con los que se relaciona: D1, D6  

Indicador asociado: superficie (o cualquier tipo de indicador apropiado) de hábitats 
biogénicos y/o hábitats protegidos potencialmente afectados por actividades humanas y sus 
tendencias  

 

Objetivo ambiental A.1.2:  

Minimizar las posibilidades de introducción o expansión secundaria de especies alóctonas, 

atendiendo directamente a las vías y vectores antrópicos de translocación (evitar escapes en 

instalaciones de acuicultura o acuariofilia, evitar el transporte y liberación al medio de 

especies asociadas a las cultivadas en áreas fuera de su rango natural, control de aguas de 

lastre, control de cebos vivos, control del vertido de sedimentos, control del fondeo o 

limpieza de cascos).  

Tipo de objetivo: presión  

Descriptores con los que se relaciona: D1, D2, D4, D6  

Indicador asociado: número de medidas de actuación sobre vías y vectores de introducción 

y translocación  
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Objetivo ambiental A.1.4:  

Reducir las principales causas de mortalidad y disminución de las poblaciones de grupos de 

especies no comerciales en la cima de la cadena trófica (mamíferos marinos, reptiles, aves 

marinas, elasmobranquios pelágicos y demersales), tales como capturas accidentales, 

colisiones con embarcaciones, ingestión de basuras marinas, depredadores terrestres 

introducidos, contaminación, destrucción de hábitats y sobrepesca.  

Tipo de objetivo: presión  

Descriptores con los que se relaciona: D1, D3, D4  

Indicador asociado: mortalidad de las poblaciones de grupos de especies en la cima de la 

cadena trófica  

 

Objetivo específico B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar 

progresivamente la contaminación del medio marino, para velar por que no se produzcan 

impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud 

humana o los usos permitidos del mar. 

B. 1. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para que la introducción de materia o energía en 

el medio marino no produzca efectos negativos significativos sobre los ecosistemas ni los 

bienes y servicios provistos por el medio marino. 

Objetivo ambiental B.1.1:  

Reducir el volumen de vertidos directos o indirectos sin tratamiento adecuado (vertidos 

industriales, aguas residuales, descargas desde ríos, escorrentías,…) al medio marino, así 
como mejorar la eficiencia de las estaciones de depuración y redes de alcantarillado para 

minimizar el aporte de basuras, contaminantes y nutrientes al medio marino.  

Tipo de objetivo: presión  

Descriptores con los que se relaciona: D5, D8, D9, D10  

Indicador asociado: Volumen de vertidos directos e indirectos  

 

Objetivo ambiental B.1.2:  

Reducir la frecuencia de vertidos sin tratamiento adecuado al mar desde embarcaciones y 

plataformas.  

Tipo de objetivo: presión  

Descriptores con los que se relaciona: D8, D9  

Indicador asociado: Frecuencia de vertidos sin tratamiento adecuado desde embarcaciones 

y plataformas  

 

Objetivo ambiental B.1.5:  

Reducir la cantidad de basuras marinas generadas por fuentes tanto terrestres como 
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marítimas.  

Tipo de objetivo: presión  

Descriptores con los que se relaciona: D10  

Indicador asociado: cantidad de basuras marinas en las costas y/o la plataforma continental  

 

Objetivo ambiental B.1.9:  

Garantizar que los niveles de ruido submarino no generan impactos significativos en la 

biodiversidad marina.  

Tipo de objetivo: estado  

Descriptores con los que se relaciona: D11  

Indicador asociado: casos registrados de impacto del ruido sobre la biodiversidad marina  

 

B. 2. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para lograr que las concentraciones de 

contaminantes se encuentren en niveles que no produzcan efectos de contaminación. 

Objetivo ambiental B.2.1:  

No superar los niveles de contaminantes establecidos en biota por las autoridades 

competentes y por los organismos internacionales, y que las tendencias temporales sean 

decrecientes o permanezcan estables si las concentraciones están lo suficientemente 

cercanas al nivel basal.  

Tipo de objetivo: estado  

Descriptores con los que se relaciona: D8  

Indicador asociado: niveles y tendencias de contaminantes en biota  

 

Objetivo ambiental B.2.2:  

Mantener tendencias temporales decrecientes o estables en los niveles de contaminantes 

en sedimentos.  

Tipo de objetivo: estado  

Descriptores con los que se relaciona: D8  

Indicador asociado: niveles y tendencias de contaminantes en sedimentos  

 

Objetivo ambiental B.2.3:  
No superar los niveles biológicos de respuesta a la contaminación en organismos 
indicadores para los que existen criterios establecidos por las autoridades competentes y 
por los organismos internacionales, y que éstos se mantengan dentro de sus rangos de 
respuestas basales, o se aproximen a este rango, a lo largo del tiempo.  

Tipo de objetivo: estado  

Descriptores con los que se relaciona: D8  

Indicador asociado: niveles y tendencias de respuestas biológicas  
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Objetivo ambiental B.2.4:  
Minimizar la incidencia y magnitud de los eventos significativos de contaminación aguda 
(por ejemplo, vertidos accidentales de hidrocarburos o productos químicos) y su impacto 
sobre la biota, a través de procesos adecuados de análisis de riesgos.  

Tipo de objetivo: operativo  

Descriptores con los que se relaciona: D8  

Indicador asociado: existencia de procesos de análisis de riesgos  

 

Objetivo específico C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean 

compatibles con la preservación de su biodiversidad. 

C. 2. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para minimizar el impacto de las actividades 

humanas en las condiciones físicas del medio marino. 

Objetivo ambiental C.2.1:  
Garantizar que la superficie afectada por alteraciones físicas permanentes causadas por 
actividades humanas sea una proporción reducida del área total de la demarcación 
levantino-balear.  

Tipo de objetivo: estado  

Descriptores con los que se relaciona: D1, D4, D6, D7  

Indicador asociado: superficie afectada por alteraciones físicas permanentes causadas por 
actividades humanas  

 

Objetivo ambiental C.2.2:  
Garantizar que las alteraciones físicas localizadas y permanentes causadas por actividades 
humanas no amenacen la perdurabilidad y funcionamiento de los hábitats biogénicos y/o 
protegidos, ni comprometan el logro o mantenimiento del BEA para estos hábitats.  

Tipo de objetivo: estado  

Descriptores con los que se relaciona: D1, D4, D6, D7  

Indicador asociado: afección de hábitats  

 

Objetivo ambiental C.2.3:  
Adoptar medidas de mitigación en los tramos de costa en los que las alteraciones físicas 
permanentes causadas por actividades humanas hayan producido una afección significativa, 
de manera que las propiedades hidrográficas e hidrodinámicas sean compatibles con la 
conservación de los hábitats. 

Tipo de objetivo:  operativo 

Descriptores con los que se relaciona: D1, D4, D6, D7 

Indicador asociado: estado de conservación de los hábitats 

 

Objetivo ambiental C.2.4:  
Garantizar que los estudios de impacto ambiental de los proyectos que puedan afectar al 
medio marino se lleven a cabo de manera que se tengan en cuenta los impactos potenciales 
derivados de los cambios permanentes en las condiciones hidrográficas, incluidos los efectos 
acumulativos, en las escalas espaciales más adecuadas, siguiendo las directrices 
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desarrolladas para este fin. 

Tipo de objetivo:  operativo 

Descriptores con los que se relaciona: D7 

Indicador asociado: porcentaje de estudios de impacto ambiental de proyectos que afectan 
al medio marino que contemplan las alteraciones en las condiciones hidrográficas. 

 

 

C. 3. Promover un mejor grado de conocimiento de los ecosistemas marinos españoles y de su 

respuesta ante las actividades humanas, así como un mejor acceso a la información ambiental 

disponible. 

Objetivo ambiental C.3.5:  
Ampliar el conocimiento sobre el efecto de las actividades humanas sobre los hábitats, 
especialmente los biogénicos y protegidos, sus especies, poblaciones y comunidades, su 
sensibilidad, límites de tolerancia y capacidad adaptativa y de aclimatación, especialmente 
en relación a las actividades pesqueras, las construcción de infraestructuras, los dragados, la 
extracción de recursos marinos no renovables, la contaminación y la interacción con los 
efectos del cambio climático (acidificación, calentamiento, etc.).  

Tipo de objetivo: operativo  

Descriptores con los que se relaciona: D1, D6, D8, D10  

Indicador asociado: número de estudios y proyectos científicos sobre estas materias  
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Descriptores cualitativos para determinar el buen estado ambiental (Anexo 

II Ley 41/2010) 

D1 Biodiversidad: Se mantiene la biodiversidad. La calidad y la frecuencia de los hábitat y la 
distribución y abundancia de especies están en consonancia con las condiciones 
fisiográficas, geográficas y climáticas reinantes. 

D2 Especies alóctonas: Las especies alóctonas introducidas por la actividad humana se 
encuentran presentes en niveles que no afectan de forma adversa a los ecosistemas. 

D3 Especies explotadas comercialmente: Las poblaciones de todas las especies marinas 
explotadas comercialmente se encuentran dentro de los límites biológicos seguros, 
presentando una distribución de la población por edades y tallas que demuestra la 
buena salud de las reservas. 

D4 Redes tróficas: Todos los elementos de las redes tróficas marinas, en la medida en que 
son conocidos, se presentan en abundancia y diversidad normales y en niveles que 
pueden garantizar la abundancia de las especies a largo plazo y el mantenimiento pleno 
de sus capacidades reproductivas. 

D5 Eutrofización: La eutrofización inducida por el ser humano se minimiza, especialmente 
los efectos adversos como pueden ser las pérdidas en biodiversidad, la degradación de 
los ecosistemas, las proliferaciones de algas nocivas y el déficit de oxígeno en las aguas 
profundas. 

D6 Fondos marinos: La integridad de los fondos marinos se encuentra en un nivel que 
garantiza que la estructura y las funciones de los ecosistemas están resguardadas y que 
los ecosistemas bénticos, en particular, no sufren efectos adversos. 

D7 Condiciones hidrográficas: La alteración permanente de las condiciones hidrográficas no 
afecta de manera adversa a los ecosistemas marinos. 

D8 Contaminación y sus efectos: Las concentraciones de contaminantes se encuentran en 
niveles que no dan lugar a efectos de contaminación. 

D9 Contaminantes en los productos de la pesca: Los contaminantes presentes en el 
pescado y otros productos de la pesca destinados al consumo humano no superan los 
niveles establecidos por la normativa comunitaria o por otras normas pertinentes. 

D10 Basuras marinas: Las propiedades y las cantidades de basuras en el mar no resultan 
nocivas para el medio litoral y el medio marino. 

D11 Ruido submarino: La introducción de energía, incluido el ruido subacuático, se sitúa en 
niveles que no afectan de manera adversa al medio marino. 
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Presiones antropogénicas sobre el medio marino (cuadro 2, anexo I Ley 

41/2010) 

Tema Presión (nota 1) Parámetros posibles 

Descriptores 
cualitativos 
pertinentes 

contemplados en el 
anexo II (notas 2 y 

3) 

Biológicas 

Introducción o propagación de 
especies alóctonas. 

Intensidad y variación espacial 
y temporal de la presión sobre 
el medio marino y, en su caso, 
en la fuente. 
Para la evaluación de los 
impactos medioambientales 
de la presión, se seleccionarán 
en el cuadro 1 los elementos y 
parámetros pertinentes del 
ecosistema. 

(2) 

Introducción de organismos 
patógenos microbianos. 

  

Introducción de especies 
genéticamente modificadas y 
translocación de especies 
autóctonas. 

  

Pérdida o cambio de 
comunidades biológicas 
naturales debido al cultivo de 
especies animales o vegetales. 

  

Perturbación de especies (por 
ejemplo, en sus zonas de cría, 
descanso y alimentación) debido 
a la presencia humana. 

  

Extracción o mortalidad / 
lesiones de especies silvestres, 
incluidas especies objetivo y no 
objetivo (mediante la pesca 
comercial y recreativa y otras 
actividades). 

(3) 

Físicas 

Perturbaciones físicas del fondo 
marino (temporales o 
reversibles). 

(6); (7) 

Pérdidas físicas (debido a un 
cambio permanente del sustrato 
o la morfología del fondo marino 
y a la extracción de sustrato del 
fondo marino). 

Cambios de las condiciones 
hidrológicas. 

Sustancias, 
basuras y 
energía 

Aporte de nutrientes: fuentes 
difusas, fuentes puntuales, 
deposición atmosférica. 

(5) 
Aporte de materias orgánicas: 
fuentes difusas y fuentes 
puntuales. 

Aporte de otras sustancias (por (8); (9) 



Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del Servicio de “A.T. PARA LA 
TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE LA AUTORIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIDO EN EL 
PUERTO DE MAÓ" P.O. 23.25 

 
 

14 
 

Tema Presión (nota 1) Parámetros posibles 

Descriptores 
cualitativos 
pertinentes 

contemplados en el 
anexo II (notas 2 y 

3) 

ejemplo, sustancias sintéticas, 
sustancias no sintéticas, 
radionucleidos): fuentes difusas, 
fuentes puntuales, deposición 
atmosférica, incidentes grave. 

Aporte de basuras (basuras 
sólidas, incluidas microbasuras.) 

(10) 

Aporte de sonido antropogénico 
(impulsivo, continuo). 

(11) Aporte de otras fuentes de 
energía (incluidos campos 
electromagnéticos, luz y calor). 

Aporte de agua: fuentes 
puntuales (por ejemplo, 
salmuera). 

  

 

Nota 1: Las evaluaciones de las presiones deberían abordar sus niveles en el medio marino y, 
en su caso, las tasas de aporte (de fuentes terrestres o atmosféricas) al medio marino. 

Nota 2: Los números de esta columna remiten a los puntos numerados del anexo II. 

Nota 3: Sólo se enumeran en el cuadro 2a los descriptores cualitativos basados en las 
presiones (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10) y (11), para los cuales la Comisión establezca 
criterios con arreglo al artículo 9.3 de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de junio de 2008. Todos los demás descriptores cualitativos indicados en el 
anexo II, basados en el estado, pueden ser pertinentes para cada tema. 
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Criterios específicos para evaluar la compatibilidad de determinadas 
actuaciones con las estrategias marinas (Anexo III R.D. 79/2019) 

Se establecen los siguientes criterios de compatibilidad, en función de la tipología de 
actuaciones: 

a) Las actuaciones de dragado y reubicación de materiales en el mar tendrán en cuenta las 
directrices que se aprueben por el Gobierno en cumplimiento de los apartados 2 y 3 del 
artículo 4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre. En tanto no se aprueben estas directrices, se 
emplearán como referencia las «Directrices para la caracterización del material dragado y su 
reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre» (MAGRAMA 2014) aprobadas 
por la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, en abril de 2014, sus actualizaciones 
posteriores o la disposición que las sustituyere, en su caso. 

b) Las actuaciones de infraestructuras marinas portuarias tendrán en cuenta las directrices 
correspondientes que se aprueben por el Gobierno en cumplimiento de los apartados 2 y 3 del 
artículo 4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre. 

c) Las actuaciones de regeneración de playas tendrán en cuenta las directrices sobre la 
aceptabilidad de la arena de aporte a playas que se aprueben por el Gobierno en 
cumplimiento de los apartados 2 y 3 del artículo 4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre. En 
tanto no se aprueben estas directrices, se emplearán como referencia los umbrales y criterios 
de calidad del material que recoge la «Instrucción Técnica para la gestión ambiental de las 
extracciones marinas para la obtención de arena» (MAGRAMA 2010). 

d) Las actuaciones referidas a arrecifes artificiales tendrán en cuenta las directrices para la 
instalación y gestión de arrecifes artificiales que se aprueben por el Gobierno en cumplimiento 
de los apartados 2 y 3 del artículo 4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre. 

e) Las conducciones para vertidos desde tierra al mar o captaciones de agua de mar 
tendrán en cuenta las directrices correspondientes que se aprueben por el Gobierno en 
cumplimiento de los apartados 2 y 3 del artículo 4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre. 

f) Las instalaciones de acuicultura mediante jaulas flotantes tendrán en cuenta las 
directrices que se aprueben por el Gobierno en cumplimiento de los apartados 2 y 3 del 
artículo 4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre. En tanto no se aprueben estas directrices, se 
emplearán como referencia el documento «Propuesta metodológica para la realización de los 
planes de vigilancia ambiental de los cultivos marinos en jaulas flotantes» (MAGRAMA 2012), 
así como las actualizaciones del mismo, y las publicaciones oficiales de carácter ambiental 
(guías de buenas prácticas, propuestas metodológicas, etc…) emitidas por la comunidad 
autónoma en cuyo ámbito territorial se encuentre la instalación acuícola. 

g) La colocación de urnas funerarias o cenizas funerarias en el mar deberá garantizar 
mediante certificado que las urnas son biodegradables, así como presentar declaración 
responsable de que todos los elementos arrojados al mar se hallan libres de sustancias 
contaminantes, sin perjuicio de la autorización perceptiva de la Dirección General de la Marina 
Mercante para la colocación de dichas urnas. 
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h) Las actuaciones no previstas en los apartados anteriores tendrán en cuenta, en su caso, 
las directrices que se aprueben por el Gobierno en cumplimiento de los apartados 2 y 3 del 
artículo 4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre. 
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TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMES DE COMPATIBILIDAD 

 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Con la entrada en vigor del R.D. 79/2019, por el que se regula el informe de compatibilidad y se 

establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, las Autoridades Portuarias han 

de solicitar informe de compatibilidad para ejecutar la casi totalidad de proyectos de obra que se 

desarrollen a la masa de agua portuaria. Esta circunstancia puede introducir retardos significativos en 

la ejecución de dichos proyectos, por lo que parece oportuno establecer recomendaciones que ayuden 

a sistematizar, tanto el proceso de tramitación de las solicitudes, como el contenido de estas. 

En este sentido el presente documento proporciona la siguiente información: 

• Un protocolo de tramitación de solicitudes, en forma de diagrama de flujo, desglosado en las 

casuísticas más frecuentes. 

 

• Descripción de la tramitación con las demarcaciones o servicios provinciales de costas, dirigido a 

aclarar el papel de estos organismos en el proceso de tramitación y evaluación de las solicitudes 

de informes de compatibilidad. 

 

• Descripción del contenido de las solicitudes de informes de compatibilidad. En este sentido, se 

recomienda complementar el contenido reglado por el R.D. 79/2919 con un formulario de 

introducción, que debe encabezar la solicitud, el cual tiene una doble función: por un lado, servir 

como “lista de verificación” que ayude a la Autoridad Portuaria a incluir en la solicitud toda la 
información que pueda ser relevante a la hora de evaluar dicha solicitud; y, por otro lado, 

contribuir a una más rápida clasificación y evaluación por parte del órgano evaluador competente. 

 

Este documento debe considerarse una herramienta para facilitar la tramitación y el análisis técnico de 

los expedientes en la solicitud del Informe de Compatibilidad con la Estrategia Marina 

correspondiente. No obstante, es preciso tener en cuenta que es una herramienta sin ningún peso 

legal y que en algunos expedientes pueden darse particularidades específicas que no se contemplen 

este documento. 
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PROTOCOLO DE TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE COMPATIBILIDAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ES UN 

PROYECTO 

PROMOVIDO 

POR LA 

AUTORIDAD 

PORTUARIA? REQUIERE 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 

ORDINARIA 

ES UN DRAGADO 

DENTRO DE LA 

ZONA DE SERVICIO 

QUE IMPLICA 

VERTIDO AL MAR 

Y/O APORTE 

FUERA DE ESTA. 

 

ES UN PROYECTO 

DE OBRA Y/O 

UN DRAGADO 

EJECUTADO EN LA 

ZONA DE SERVICIO 

CON REUBICACIÓN 

DE MATERIAL 

DRAGADO EN LA 

ZONA DE SERVICIO 

 

SUPUESTO A.1.A  

EIA ordinaria (artículo 37.2d de la ley 21/2013, y artículo 6.1 del R.D. 79/2019) – el órgano 

sustantivo realiza el trámite de consulta a las administraciones públicas y a la vez solicitará el 

Informe de Compatibilidad a la D.G. de la Costa y el Mar. 

▪ QUIÉN ENVÍA: La Autoridad Portuaria. 

▪ QUÉ SE ENVÍA: La documentación requerida para realizar la tramitación de la Evaluación 

Ambiental. Dicha documentación incluirá un capítulo o sección conteniendo la información 

requerida por el artículo 5.2 del R.D. 79/2019. 

▪ A QUIÉN SE ENVÍA: A la D.G. de la Costa y el Mar (Con copia a Puertos del Estado) 

▪ CUANDO SE ENVÍA: Dentro del trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas 

regulado en el artículo 37 de la Ley 21/2013. 

▪ QUIEN RESPONDE: La D.G. de la Costa y el Mar. 

▪ CÓMO RESPONDE: El Informe de Compatibilidad, que se incorpora al Expediente de Evaluación 

Ambiental. 

SUPUESTO A.2 

▪ QUIÉN ENVÍA: La Autoridad Portuaria. 

▪ QUÉ SE ENVÍA: La documentación requerida por el artículo 5.2 del R.D. 79/2019 

y, en caso de vertido, además, la solicitud de informe requerido por el artículo 64.2 de 

TRLPEMM. 

▪ CUANDO SE ENVÍA: Antes de la aprobación del proyecto y en caso de vertido al mar, antes de la 

solicitud de vertido a la Autoridad Marítima. 

▪ A QUIÉN SE ENVÍA: A Demarcación, o Servicio Provincial De Costas, con copias a la D.G. de la 

Costa y el Mar, y a Puertos del Estado. 

▪ QUIEN RESPONDE: La Demarcación, o Servicio Provincial de Costas. 

▪ CÓMO RESPONDE: El Informe de Compatibilidad se incorpora a la Autorización de Aporte o 

Informe del Servicio Provincial de Costas sobre el vertido conforme a lo exigido en el artículo 

64.2 del TRLPEMM. 
SUPUESTO A.3 

▪ QUIÉN ENVÍA: La Autoridad Portuaria. 

▪ QUÉ SE ENVÍA: Documentación requerida por el artículo 5.2 del R.D. 79/2019. 

▪ CUANDO SE ENVÍA: Antes de la aprobación del proyecto. 

▪ A QUIÉN SE ENVÍA:  A la Demarcación, Servicio Provincial de Costas con copias a la D.G. de la 

Costa y el Mar, y a Puertos del Estado. 

▪ QUIEN RESPONDE: La D.G. de la Costa y el Mar. 

▪ CÓMO RESPONDE: Con el Informe de Compatibilidad. 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SUPUESTO A.4 

▪ QUIÉN ENVÍA: La Autoridad Portuarias. 

▪ QUÉ SE ENVÍA: Documentación requerida por el artículo 5.2 del R.D. 79/2019. 

▪ CUANDO SE ENVÍA: Antes de la aprobación del proyecto. 

▪ A QUIÉN SE ENVÍA:  A la Demarcación, o Servicio Provincial de Costas con copias a la D.G. de la 

Costa y el Mar, y a Puertos del Estado. 

▪ QUIEN RESPONDE: La D.G. de la Costa y el Mar. 

▪ CÓMO RESPONDE: Con el Informe de Compatibilidad. 

ES UN PROYECTO DE 

RECARGA/REGENER

ACIÓN DE PLAYAS O 

“BY-PASS” DE 
ARENA REQUERIDO 

COMO MEDIDA 

COMPENSATORIA 

POR UNA DIA. 

NO 

SI 

REQUIERE 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA 

SUPUESTO A.1.B  

EIA simplificada (artículo 46 de la Ley 21/2013 y artículo 6.1 del RD 79/2019) 

▪ QUIÉN ENVÍA: La Autoridad Portuaria.  

▪ QUÉ SE ENVÍA: La documentación requerida para realizar la tramitación de la evaluación 

ambiental. Dicha documentación incluirá un capítulo o sección conteniendo la información 

requerida por el artículo 5.2 del R.D. 79/2019.  

▪ A QUIÉN SE ENVÍA: A Puertos del Estado para su traslado a la D.G. de Calidad y Evaluación 

Ambiental. 

▪ CUANDO SE ENVIA: Junto con la solicitud de inicio de Evaluación Ambiental regulada en el 

artículo 45 de la ley 21/2013. 

▪ QUIEN RESPONDE: la D.G de Calidad y Evaluación Ambiental en base al Informe de 

Compatibilidad emitido por la D.G. de la Costa y el Mar. 

▪ CÓMO RESPONDE: el Informe de Compatibilidad queda incluido en el Informe de Evaluación 

Ambiental emitido por la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental. 

NO 

SI 
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¿ES UN 

PROYECTO 

PROMOVIDO 

POR UNA 

EMPRESA Y 

LA 

AUTORIDAD 

PORTUARIA 

ES EL 

ORGANO 

SUSTANTIVO 

PARA SU 

APROBACIÓN

? 

SI 

NO 

REQUIERE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ORDINARIA 

REQUIERE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

SI 

SUPUESTO B.2 

▪ QUIÉN ENVÍA: La Autoridad Portuaria. 

▪ QUÉ SE ENVÍA: Documentación requerida por el artículo 5.2 del R.D. 79/2019. 

▪ CUANDO SE ENVÍA: Antes de la aprobación del proyecto. 

▪ A QUIÉN SE ENVÍA:  A la Demarcación, Servicio Provincial de Costas con copias a la 

D.G. de la Costa y el Mar, y a Puertos del Estado. 

▪ QUIEN RESPONDE: La D.G. de la Costa y el Mar. 

▪ CÓMO RESPONDE: Con el Informe de Compatibilidad. 

 

SI 

NO 

SUPUESTO B.1.A  

EIA ordinará (art. 37.2d Ley 21/2013, y 6.1 RD 79/2019) – el órgano sustantivo realiza 

el trámite de consulta a las administraciones públicas y a la vez solicitará el IC a la 

DGCM) 

▪ QUIÉN ENVÍA: La Autoridad Portuaria 

▪ QUÉ SE ENVÍA: La documentación requerida para realizar la tramitación de la 

Evaluación Ambiental. Dicha documentación incluirá un capítulo o sección 

conteniendo la información requerida por el artículo 5.2 del R.D. 79/2019 

▪ A QUIÉN SE ENVÍA: A la D.G. de la Costa y el Mar  

▪ CUANDO SE ENVÍA: Dentro del trámite de consultas a las administraciones públicas 

afectadas regulado en el artículo 37 de la LEY 21/2013 

▪ QUIEN RESPONDE: la D.G. de la Costa y el Mar. 

▪ CÓMO RESPONDE: El Informe de Compatibilidad, que se incorpora al expediente DE 

Evaluación Ambiental 

SUPUESTO B.1.B 

EIA simplificada (art 46 Ley 21/2013 y 6.1 RD 79/2019) 

▪ QUIÉN ENVÍA: La Autoridad Portuaria.  

▪ QUÉ SE ENVÍA: La documentación requerida para realizar la tramitación de la 

Evaluación Ambiental. Dicha documentación incluirá un capítulo o sección 

conteniendo la información requerida por el artículo 5.2 del R.D. 79/2019 . 

▪ A QUIÉN SE ENVÍA: A Puertos del Estado para su traslado a la D.G. de Calidad y 

Evaluación Ambiental. 

▪ CUANDO SE ENVIA: Junto con la solicitud de inicio de Evaluación Ambiental 

regulada en el artículo 45 de la LEY 21/2013. 

▪ QUIEN RESPONDE: La D.G de Calidad y Evaluación Ambiental en base al Informe 

emitido por la D.G. de la Costa y el Mar. 

▪ CÓMO RESPONDE: El Informe de Compatibilidad queda incluido en el Informe de 

Evaluación Ambiental emitido por la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental. 
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SUPUESTOS EN LOS QUE SE REQUIERE LA TRAMITACIÓN CON LA DEMARCACIÓN O SERVICIO 

PROVINCIAL DE COSTAS. 

 

Cuando el proyecto no esté sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, es decir, en los 

supuestos A.2, A.3, A.4 y B.2 del diagrama de flujo anterior, se propone el envío directo de la 

solicitud de informe de compatibilidad a la Demarcación o Servicio Provincial de Costas, con 

copia a la D.G. de la Costa y el Mar y a Puertos del Estado. 

No obstante, aunque en los supuestos indicados, las solicitudes se envíen a las Demarcaciones o 

Servicios Provinciales de Costas, la respuesta podrá llegar a la Autoridad Portuaria por los 

siguientes canales:   

• Respuesta de la Demarcación o Servicio Provincial de costas. En los siguientes supuestos la 

normativa vigente requiere autorización o informe de la Demarcación o Servicio Provincial de 

Costas y el informe de compatibilidad estará incluido en la autorización o informe que se 

emita a tal efecto: 

▪ En obras de dragado ejecutadas fuera del dominio público portuario para “proyectos 

conjuntos de rellenos portuarios y regeneración de playas”. En cuyo caso se requiere 

Autorización de la demarcación o servicio provincial de costas (Supuesto A.2 del diagrama 

de flujo). 

▪ En obras de dragado que impliquen el vertido de material dragado fuera de la zona de 

servicio del puerto. En este caso se requiere Informe de la demarcación o servicio 

provincial de costas, como paso previo para obtener la autorización de Capitanía Marítima 

(Supuesto A.2 del diagrama del flujo). 

En este caso el informe de compatibilidad se incorpora a la autorización o informe del 

servicio provincial de costas, llegando a la Autoridad Portuaria por dicha vía.  

• Respuesta de la D.G. de la Costa y el Mar. En los siguientes supuestos la normativa vigente 

requiere informe de compatibilidad emitido por la D.G. de la Costa y el Mar: 

▪ En todos los proyectos de obra y/o dragados ejecutados en la zona de servicio con 

reubicación de material dragado en la zona de servicio (Supuesto A.3 del diagrama de 

flujo). 

▪ En los proyectos promovidos por una empresa y autorizados y aprobados por la Autoridad 

Portuaria (Supuesto B.2 del diagrama de flujo). 

▪ En obras de dragado ejecutadas para recarga de playas, o “by-pass” de arena, como 

resultado de una medida compensatoria dictada por una DIA (Supuesto A.4 del diagrama 

de flujo). 

▪ En todos los proyectos sometidos a Evaluación Ambiental Ordinaria (Supuesto A.1.A del 

diagrama de flujo), la DG de la Costa y el Mar emitirá el informe al órgano sustantivo en el 

trámite establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y de acuerdo 

con artículo 6. del Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero que se incorporará al 

expediente de Evaluación Ambiental en tramitación.  

En este caso el informe de compatibilidad es emitido directamente por la DG de la Costa y 

el Mar, llegando a la Autoridad Portuaria por dicha vía.  
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▪ En todos los proyectos sometidos a Evaluación Ambiental Simplificada (Supuesto A.1.B 

del diagrama de flujo), la DG de la Costa y el Mar emitirá el informe al órgano ambiental 

en el trámite establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y de 

acuerdo con artículo 6. del Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero que se incorporará al 

expediente de evaluación ambiental en tramitación. 

A los efectos de la tramitación de informes de compatibilidad, se entenderá por proyecto 

cualquier actuación que requiera, bien la ejecución de obras o instalaciones en las aguas 

marinas, su lecho o su subsuelo, bien la colocación o depósito de materias sobre el fondo 

marino; así como los vertidos, incluidos los de material dragado. 

 

CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE INFORME DE COMPATIBILIDAD 

 

Las solicitudes de informe de compatibilidad irán acompañadas de la siguiente documentación: 

 

• Formulario de introducción de la actuación, con el formato y estructura que se proporciona 

más adelante en este documento (Formulario de introducción para actuaciones incluidas en 

los epígrafes “f” y “h” del anexo i del real decreto 79/2019, de 22 de febrero, proyectadas 
por autoridades portuarias) 

 

• Proyecto o memoria sintético de la actuación que se pretende realizar. En los casos de 

dragados, la documentación que se presente deberá contener todos los aspectos sobre el 

dragado y gestión del material necesarios para evaluar la compatibilidad de la actuación con 

la estrategia marina correspondiente, de acuerdo con las Directrices para la caracterización 

del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre. 

 

• Documentación técnica sintética complementaria, relativa a los hábitats y especies de la zona 

donde se quiere realizar la actuación. 

 

• Informe justificativo de la adecuación de la actuación a los criterios de compatibilidad y de su 

contribución a la consecución de los objetivos ambientales.  

 

• Compatibilidad con valores naturales protegidos. En el caso de actuaciones que se 

desarrollen en espacios marinos protegidos, este informe deberá incluir además un análisis 

específico en relación con los valores protegidos presentes en estos espacios y una 

justificación de que la actuación es compatible con la conservación de estos valores. 

 

Cuando el proyecto deba someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, en los supuestos A.1 y 

B.1 del diagrama de flujo, dicha información formara parte de la documentación elaborada para 

tramitar la Evaluación del Proyecto, debiendo aparecer como un capítulo o sección claramente 

diferenciado. 
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FORMULARIO DE INTRODUCCIÓN PARA ACTUACIONES INCLUIDAS EN LOS EPÍGRAFES 

“F” Y “H” DEL ANEXO I DEL REAL DECRETO 79/2019, DE 22 DE FEBRERO, 

PROYECTADAS POR AUTORIDADES PORTUARIAS 

 

 
Características generales  

 

Título del proyecto  

Autoridad 
Portuaria  

 

  

➢ ¿El proyecto se encuentra en un espacio marino protegido? SI   No  

• En caso afirmativo indicar cuáles 

 -> 

 

➢ ¿El proyecto afecta a especies incluidas en el RD 139/2011? SI   No  

• En caso afirmativo indicar cuáles 

 -> 

 

➢ ¿El proyecto está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental 

Ordinaria 
SI   No  

• En caso afirmativo ¿Se ha emitido ya la DIA? SI   No  

➢ ¿El proyecto está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental  

Simplificada 
SI  No  

     

➢ ¿El proyecto está incluido en algún instrumento de 
planificación del puerto? 

SI   No  

• En caso afirmativo citar instrumento de planificación afectado 

 -> 

 

➢ ¿El proyecto implica la modificación de la DEUP en vigor? SI   No  

• En caso afirmativo citar la DEUP en vigor 

 -> 
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Anexo I. Epígrafe F. Infraestructuras marinas portuarias 

 

 

➢ ¿El proyecto requiere del desarrollo de una obra portuaria? SI   No  

 

 • Área aproximada del fondo marino que se va a ocupar  M2 

 • Coordenadas de la infraestructura marina portuaria que 
es objeto de evaluación 

  

 

➢ ¿El proyecto requiere la inserción de pilotes? SI   No  

 

➢ ¿El proyecto requiere la realización de explosiones o voladuras? SI   No  

 

➢ Descripción concisa de la obra prevista 

 -> 

➢ ¿Se contempla la adopción de medidas preventivas? SI  No  

 • En caso afirmativo describir sintéticamente las medidas adoptadas 

 -> 

 

➢ ¿Se propone un programa de vigilancia ambiental? SI  No  

 • En caso afirmativo indicar que parámetros o aspectos se monitorizan o vigilan. 

 -> 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo I. Epígrafe H. Dragados y vertidos al mar de material dragado, incluyendo los 
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dragados para mejorar el calado de los puertos o de sus canales de acceso1 
 

 

➢ ¿El proyecto requiere de obra de dragado? Si  No  

 • ¿Se trata de un dragado de mantenimiento? Si  No  

• ¿Se trata de un dragado de primer establecimiento? Si  No  

• ¿Qué volumen se va a dragar?  M3 

 • Coordenadas geográficas del dragado  

 • Método de dragado 

 

➢ ¿Se ha caracterizado el material según las Directrices para la 
caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del 
dominio público marítimo-terrestre? 

Si  No  

 • ¿Cuál es la clasificación del material?  

 o Material exento de 
caracterización 

 

o Material de categoría A  

o Material de categoría B  

o Material de categoría C  

o Otra  

 

➢ ¿Se encuentra el área de dragado a una distancia igual o inferior a 
2 millas de zonas de baño, cultivos marinos, tomas de agua o 
alguna figura de protección ambiental marina o marítimo-
terrestre o hábitats o especies catalogados? 

Si No 

 

➢ ¿Se ha hecho estudio de transporte y dispersión en el área de 
dragado?  

Si  No  

 

➢ ¿El proyecto requiere la realización de explosiones o voladuras?  Si  No  

 

➢ ¿Dónde se va a dragar? 

 • Dentro de la zona de servicio Si  No  

• Fuera de la zona de servicio para relleno portuario Si  No  

 
 
 
 
 

➢ ¿Dónde se va a reubicar el material dragado?     

 • Dentro de la zona de servicio del puerto Si  No  

• Fuera de la zona de servicio del puerto Si  No  

 

 

 
1 Las actuaciones de dragado y reubicación de materiales en el mar tendrán en cuenta las directrices que 
se aprueben por el Gobierno en cumplimiento de los apartados 2 y 3 del artículo 4 de la Ley 41/2010, de 
29 de diciembre. A estos efectos se utilizarán las Directrices aprobadas en enero del 2022 en el seno de 
la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, las cuales son accesibles a través de la dirección 
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-
marino/220121_directrices_2021_final_tcm30-157006.pdf 
 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/220121_directrices_2021_final_tcm30-157006.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/220121_directrices_2021_final_tcm30-157006.pdf
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➢ ¿Cómo se va a gestionar el material dragado? 

 

 • Uso productivo Si  No  

 ▪ Aporta de arena a playas Si  No  

o ¿Se ha comprobado el cumplimiento de los umbrales 
recogidos en la instrucción técnica para la gestión ambiental 
de las extracciones marinas para la obtención de arenas? 

Si  No  

▪ Relleno de estructuras  Si  No  

▪ Otros usos Si  No  

 o Describir dichos usos 

-> 

 

 • Vertido al mar Si  No  

 ▪ Vertido en vaciadero autorizado anteriormente (lugar de vertido 
histórico) 

Si  No  

o Indicar las coordenadas del emplazamiento  

o ¿Se encuentra afectado por una declaración de espacio marino 
protegido? En caso afirmativo indica cual 

Si  No  

 ->  

▪ Vertido en nuevo emplazamiento Si  No  

o ¿Se presenta un estudio de evaluación que justifique la 
selección de la nueva propuesta para el lugar de vertido? 

Si  No  

 

 

 • Confinamiento Si  No  

 ▪ Confinamiento subacuático Si  No  

o Capping simple Si  No  

o Con dispositivo de confinamiento lateral Si  No  

o En fosa Si  No  

o ¿Se presenta un estudio de evaluación que justifique la 
selección de su emplazamiento? 

Si  No  

▪ Confinamiento en recinto emergido Si  No  

 

➢ ¿Cómo se clasifica la zona de reubicación? 

 • De exclusión  Si  No  

• Restringida Si  No  

• No restringida Si  No  
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➢ ¿Se contempla la adopción de medidas preventivas? Si  No  

 • En caso afirmativo describir sintéticamente las medidas adoptadas 

 ▪ Cortinas anti-turbidez ▪ ▪ ▪ ▪

▪ En caso de aplicar otras medidas describir sintéticamente cuales 

> 

 

➢ ¿Se propone un programa de vigilancia ambiental en relación con el 
dragado coherente con las Directrices 

Si  No  

 

 • En caso afirmativo indicar que parámetros o aspectos se monitorizan o vigilan 

 > 
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