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En cumplimiento de lo señalado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Expediente de Contratación Procedimiento Abierto Simplificado (Art. 159) 

Contrato de Obras 

 

Referencia: P.O. 1355 

Contrato de Obras de: “Acondicionamiento y mejora estructural del puente de Ca´n Barberà” 

1. Justificación del Valor Estimado del Contrato certificándose que todos los conceptos incluyen los costes laborales, 
ajustándose al Convenio Colectivo vigente. 

Presupuesto base de licitación sin IVA 1.994.022,83 € sin IVA 

Presupuesto de todas las prórrogas -- € sin IVA 

Otros -- € sin IVA 

Total Valor Estimado del Contrato sin IVA 1.994.022,83 € sin IVA 

Anualidades 2026 1.329.348,55 € sin IVA 

2027 664.674,28 € sin IVA 

2. CPV 

45221119-9 Trabajos de renovación de puentes 
45223200-8  Obras de estructura  
50000000-5  Servicios de reparación y mantenimiento 

3. Informe Justificativo de la necesidad de la contratación (Art. 116.1 y 116.4.e): motivar la necesidad del contrato: 
objeto directo, claro y proporcional 

El objeto del contrato es la realización de medidas de subsanación de patologías y de refuerzo estructural del puente de 

Ca´n Barberà en el puerto de Palma. 

Justificación 

El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante, determina las competencias generales y funciones de las Autoridades Portuarias. Entre 

ellas figura la competencia de “planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del 

puerto y el de las señales marítimas que tengan encomendadas”, que establece el artículo 25, letra c), así como las 

funciones de “proyectar y construir obras necesarias en el marco de los planes y programas aprobados” y “aprobar 

proyectos de inversión que están incluidos en la programación aprobada, así como el gasto correspondiente a dichas 

inversiones, y contratar su ejecución”, previstas en el artículo 26, letras f) y h). 



 

2 

 

 

En el marco de las labores de inspección y mantenimiento que periódicamente se realizan sobre los espacios públicos e 

infraestructuras pertenecientes a la A.P.B., se ha constatado la necesidad de llevar a cabo diversas actuaciones de refuerzo y 

reparación en el puente de Ca´n Barberà, motivadas por el deterioro de determinados elementos y la identificación de 

ciertas patologías existentes, como consecuencia del uso continuado y de la exposición permanente a las condiciones 

ambientales propias del entorno costero. 

 

Estas afecciones comprometen la capacidad resistente de ciertos elementos del puente, por lo que inciden directamente en 

la seguridad de los usuarios y en la adecuada conservación del mismo. 

 

Por todo ello, se procede a la redacción del expediente correspondiente al contrato “Acondicionamiento y mejora 

estructural del puente de Ca´n Barberà”, como actuación necesaria de conservación y mejora, orientada a garantizar la 

seguridad de las personas y el correcto estado estructural de la infraestructura. 

Todo ello en el marco de la competencia de “planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y 

servicios del puerto”, que otorga a la APB la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Artículo 25, letra c) y las 

funciones de “proyectar y construir obras necesarias en el marco de los planes y programas aprobados” y “aprobar 

proyectos de inversión que están incluidos en la programación aprobada, así como el gasto correspondiente a dichas 

inversiones, y contratar su ejecución” previstas en el Artículo 26, letras f) y h) de la Ley de Puertos. 

4. Certificado existencia de crédito (Art. 116.3) 

Se certifica por el Jefe del Departamento Económico Financiero la existencia de crédito 

5. Justificación de la no división por lotes (Art. 116.4.g): 

La no división en lotes del presente contrato se justifica por la naturaleza unitaria y funcional de las actuaciones previstas en 
el proyecto de “Acondicionamiento y mejora estructural del puente de Ca´n Barberà”, constituyendo una actuación integral 
sobre una infraestructura única cuya ejecución requiere una planificación, coordinación y desarrollo homogéneos. 

Las obras proyectadas afectan a elementos estructurales interrelacionados del puente y responden a una misma finalidad 
técnica y funcional: la reparación, refuerzo y mejora de las condiciones de seguridad y conservación de la infraestructura. En 
consecuencia, su ejecución separada por distintos contratistas podría comprometer la correcta coordinación de los trabajos, 
generar interferencias entre actuaciones y dificultar el adecuado control técnico y de seguridad de la obra. 

Asimismo, la división en lotes podría dar lugar a problemas de compatibilidad técnica, dilución de responsabilidades y 
posibles incrementos en los plazos de ejecución, especialmente relevantes en una actuación de carácter estructural 
desarrollada sobre una infraestructura en servicio y sometida a las condiciones propias del entorno portuario y marino. 

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, se considera que la realización independiente de las distintas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato 
dificultaría su correcta ejecución desde el punto de vista técnico y operativo, resultando necesaria su contratación mediante 
un único lote. 

Asimismo, las actuaciones previstas constituyen una “obra completa”, susceptible de ser entregada al uso general o al 
servicio correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017 
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6. Designación del Director Facultativo que asume las funciones del Responsable  del Contrato (art.62 LCSP) 

Se designa a D. Hugo Vázquez Vázquez, Director Facultativo ejerciendo asimismo las funciones de Responsable del Contrato 
establecidas en el art.62 de la LCSP 

7. Aprobación del expediente (Art. 117) 

Motivada la necesidad arriba indicada, este Órgano de Contratación resuelve, en la fecha, aprobar el expediente de 
Contratación, aprobar el gasto asociado, así como aprobar los Pliegos de Condiciones, ordenando la apertura del 
procedimiento de adjudicación de la Contratación. 

8. Comisión formada por expertos (Art. 146.2.a): Ponderación de criterios de juicios de valor mayor que criterios 
evaluables de forma automática. 

No procede 

9. Comisión Técnica: en caso de Ponderación de criterios de juicios de valor inferior que criterios evaluables de forma 
automática o apoyo a la Mesa de Contratación. 

Se designa a: 
D. Víctor Darder Gallardo, con el cargo de Jefe del Área de Infraestructuras 
D. Hugo Vázquez Vázquez, con el cargo de Jefe de División de Proyectos y Obras 

10. Designación de Facultativo para la recepción de la Obra (Art.243.1) 

Se designa a: 
D. Víctor Darder Gallardo, Jefe del Área de Infraestructuras. 

11. Supervisión de proyectos (Art. 235 en obras superiores a 500.000 €, Sin IVA) 

Se ha realizado Informe favorable por parte del CICCP, de fecha abril de 2026, ajustándose el proyecto a la LCSP 

12. Supervisión de proyectos por Puertos del Estado (en obras superiores a 3.000.000 €, Sin IVA) 

No procede 

13. Visto bueno del Director de la Autoridad Portuaria 

Se informa favorablemente por el Director 

14. Aprobación del proyecto (Art. 231) 

Motivado en las supervisiones realizadas del Proyecto este Órgano de Contratación Resuelve la aprobación del Proyecto 

 

Informe Justificativo de la necesidad de la contratación 

El jefe de Área de Infraestructuras 
Firmado digitalmente por 
D. Víctor Darder Gallardo  

Responsable Unidad de Inversión 

El jefe de Área de Infraestructuras 
Firmado digitalmente por 
D. Víctor Darder Gallardo  
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Jefe de División 

Jefe de División de Proyectos y Obras 
Firmado digitalmente por 
Hugo Vázquez Vázquez  

Jefe de Departamento 

No procede 

Jefe de Área 

El jefe de Área de Infraestructuras 
Firmado digitalmente por 
D. Víctor Darder Gallardo  

Existencia de crédito. Expediente incluido en la 1ª Programación de Inversiones de 2026 de la APB 

Jefe del Departamento Económico Financiero 
Firmado digitalmente por 
Miguel Rigo Salvà  

 

Motivado en lo señalado anteriormente, se resuelve por el Órgano de Contratación la aprobación del expediente de 
Contratación, el gasto asociado, ordenando la apertura del procedimiento de adjudicación de la Contratación, así como la 
aprobación del Proyecto, y en su caso los Pliegos de Condiciones, y designación del Director Facultativo del Contrato. 

Órgano de Contratación 

Firmado digitalmente por 
El Director de la Autoridad Portuaria de Baleares 
Antonio Ginard López  
 
*La fecha válida será la de la firma electrónica de la Aprobación del Órgano de Contratación 
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