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CLUB NAUTICO IBIZA

MEMORIA

1. ACLARACIONES AL PROYECTO BASICO

Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

El presente proyecto de ejecucion se redacta a partir del Proyecto Basico para concurso pablico para la gestion

de una instalacibn nautica para pequenas y medianas esloras en el puerto de Eivissa, elaborado por el despacho

de ingenieria MCVALNERA y firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Noé Fernandez Lopez, con

numero de colegiado 33.183.

El presente proyecto de ejecucion desarrolla y amplia dicho proyecto basico, sin aportar ninguna modificacién

sustancial al mismo.

En este proyecto de ejecucion se subsanan y aclaran los puntos identificados por la Autoridad Portuaria de

Baleares dentro de sus Condiciones Generales para el otorgamiento de la autorizacion demanial para la gestion

de una instalacion nautica para pequenas y medianas esloras en el Puerto de Eivissa. En concreto:

PARTE DEL PROYECTO UBICACION

Cumplimiento de condiciones a la planta de amarres

Anegjo 4. Criterios de diseno
Planos

Informe firmado por técnico competente sobre el estado del
muelle y los pantalanes.

Apéndice 1 del Anejo 1. Situacion Actual y Doc.
fotogréfica.

Cuadro de precios y justificacion de precios unitarios a incluir en
el Presupuesto

Angjo 7. Justificacion de precios

Dimensionamiento y diseho de los pantalanes flotantes.

Anejo 5. Célculos de dimensionamiento de trenes de
fondeo
Planos

Revision de las diferencias de manga detectadas en el proyecto
basico en las embarcaciones de 8 m de eslora.

Anejo 4. Criterios de diseno
Planos

Revision y/o justificacion de coincidencias en determinadas

Anejo 4. Criterios de disefio

plazas de amarre entre la manga de diseho de la plaza de Planos

amarre y la manga de diseho de las embarcaciones que se prevé

que las ocupen.

Revision y/o justificacion de la idoneidad técnica de las lluminacién:

instalaciones de iluminacion y recogida de residuos con o  Apéndice 3 del Anejo 6 Instalaciones.
aportacion de los preceptivos certificados en su caso. Residuos:

o Angjo 9. Estudio medioambiental
o Apéndice 1 del Anejo 9 Estudio
medioambiental

Documento sobre la gestion medioambiental en la explotacion y
su relacion con la planificacion de los servicios ofertados.

Angjo 9. Estudio medioambiental
o Apéndice 1 del Aneo 9 Estudio
medioambiental
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2. INTRODUCCION

La Darsena Deportiva del Club Nautico de Ibiza se encuentra en el interior oeste del Puerto de Ibiza, situado en el
municipio de lbiza, en la costa sureste de la isla de Ibiza. La actividad de la capital se inscribe eminentemente
dentro del sector servicios, con la industria turistica y el comercio como ejes fundamentales. Dado su caracter de
ciudad principal, Ibiza asume las funciones propias de una capital, ofreciendo muchos de sus servicios al resto de
municipios de la isla. Acoge la sede del Consell Insular de Ibiza. El puerto de Ibiza, ubicado en una bahia natural,

es el principal acceso por mar a la ciudad y a su vez es el acceso principal, junto al aeropuerto, para toda la isla.

El Club Nautico se compone de una darsena protegida por un pantalan de hormigén exterior y un pantalan central

interior para el amarre de embarcaciones deportivas.

Actualmente el Club Nautico dispone de un total de 298 amarres. La distribucion de los mismos y la configuracion

de la darsena deportiva es la que se detalla en los planos.

Debido al estado de conservacion actual de las instalaciones y de los servicios existentes en la darsena, no se
puede garantizar un servicio seguro que sea ambientalmente sostenible, ni de una calidad acorde al resto de

instalaciones maritimas de la isla.

3. ANTECEDENTES

El Club Nautico de Ibiza tiene la intencion de modernizar sus instalaciones para subsanar las carencias actuales.

En diciembre de 2009 el Club Nautico solicitd a la Autoridad Portuaria de Baleares la renovacion de la concesion
de sus instalaciones, presentando entre otros documentos el denominado “PROYECTO BASICO MODIFICADO
DE LA REFORMA DE LA DARSENA DEPORTIVA DEL CLUB NAUTICO DE IBIZA” junto con su memoria
ambiental, dentro del marco de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre de 2006 de evaluaciones de impacto ambiental
y evaluaciones ambientales en las llles Balears y del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos.

En fechas 07/02/2011, 11/02/2011 y 21/02/2011, en el marco de las consultas previas, y como respuesta a las
mismas, el brgano ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino comunic6 al Club Nautico de
Ibiza la necesidad de introducir correcciones y mejoras complementarias sobre lo propuesto en el Proyecto de

Reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.

En respuesta a lo anterior, en mayo de 2011 el Club Nautico de Ibiza aportd el documento “ADENDA
COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE REFORMA DE LA DARSENA DEPORTIVA DEL CLUB NAUTICO DE

IBIZA”, previa reunion de consenso con las distintas Administraciones informantes.

Tras una segunda fase de consultas realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a las

Administraciones afectadas, aquél adopto en fecha 15 de diciembre de 2011 la decision de someter e L0 @NGIONGTEENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
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proyecto al procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental, indicando el alcance minimo del Estudio de

impacto ambiental a desarrollar.

En noviembre de 2012 el promotor presentd el documento “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE REFORMA DE LA DARSENA DEPORTIVA DEL CLUB NAUTICO DE IBIZA” a la Autoridad

Portuaria de Baleares para iniciar el procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.

En mayo de 2013, la Autoridad Portuaria de Baleares, inst6 al Club Nautico de Ibiza a adaptar la geometria del
contorno de su espejo de agua en explotacion con el fin de regularizarla y mejorar su adaptacion a las necesidades
de reordenacion de los espacios y usos contiguos del Puerto de Ibiza. Todo ello sin modificar la superficie total del

ambito de explotacion.

En aplicacion de la modificacion anterior y de las resultantes de los informes recibidos en la fase de consultas
previas asi como de las correspondientes reuniones de consenso con las Administraciones informantes, el Club
Nautico aport6 en julio de 2013 el “PROYECTO BASICO MODIFICADO Il DE REFORMA DE LA DARSENA
DEPORTIVA DEL CLUB NAUTICO DE IBIZA”, en el que se incluia como documento n® 3 el correspondiente
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en respuesta al informe del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino y de acuerdo a la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos, aprobada por Real Decreto

Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

En fecha 14/08/2013 (BOE n® 205 de 27/08/2013), la Autoridad Portuaria de Baleares anunci6 el tramite de
informacién publica y de consulta a las Administraciones plblicas afectadas y a las personas interesadas del
Proyecto Basico Modificado Il de reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza y su Estudio de Impacto
Ambiental, en cumplimiento del art. 9.5, del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, modificado por la
Ley 6/2010, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental

de proyectos.

A estos efectos, la Comisién de Medio Ambiente de les llles Balears (CMAIB), la DG de Medi Natural, Educacid
Ambiental i Canvi Climatic del Govern Balear, la DG de Medi Rural i Mari del Govern Balear, el Ajuntament
d’Eivissa, el Consell d’Eivissa, la DG de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura,
Alimentacion y Medio Ambiente y la Delegacion del Gobierno en llles Balears emitieron sus respectivos informes

técnicos.

En diciembre de 2013, a instancia de la Autoridad Portuaria de Baleares, el Club Nautico de Ibiza presento escrito
de “CONSIDERACIONES A LOS INFORMES EMITIDOS EN LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO BASICO MODIFICADO II DE REFORMA DE LA DARSENA
DEPORTIVA DEL CLUB NAUTICO DE IBIZA”.
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Con fecha 02/04/2014 tuvo lugar una reunion para consensuar criterios con los técnicos del ahora Ministerio para
la Transicion Ecologica y el Reto Demografico y del Consell Insular de Eivissa, en la que el Ministerio, ademas
informd sobre la proxima resolucion de caducidad del expediente de tramitacion de evaluacion de impacto

ambiental del Proyecto.

Con fecha 15/04/2014, el Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico emitié “Resolucion de la
Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental y Medio Natural, por la que se declara la terminacién del
procedimiento de evaluacion de impacto ambiental del Proyecto "Reforma de la darsena deportiva del Club Nautico
de Ibiza”, fundamentada en el incumplimiento del plazo legalmente establecido para la realizacion de la informacion
plblica que, segin el articulo 10.2. de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental, no podréa exceder de 18 meses
contados desde la notificacion sobre la determinacion del alcance del estudio de impacto ambiental, procediendo

al archivo del expediente de evaluacion ambiental del proyecto.

Ante estas circunstancias, y tras la trayectoria acontecida en la tramitacion ambiental finalizada, el promotor
resuelve iniciar nuevamente el procedimiento de evaluacion de impacto ambiental ordinaria en base a la nueva
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluacion ambiental. Para ello se redacta el “PROYECTO BASICO
MODIFICADO Il DE REFORMA DE LA DARSENA DEPORTIVA DEL CLUB NAUTICO DE IBIZA", en el que se

incorpora el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

En fecha 8 de junio de 2020, el presidente de la Autoridad Portuaria (en adelante APB), de conformidad con lo
previsto en el art. 30.5.0 del TRLPEMM, acord6 la interposicion de recurso de casacion ante el Tribunal Supremo,
contra la sentencia n® 207 de 15 de mayo de 2020 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las llles Balears
(TSJIB) en el P.O. 428/2018, que declara como disconforme a derecho el acuerdo del Consejo de Administracion
de 18 de julio de 2018 de esta Autoridad Portuaria por el cual se ratifica la eleccion de la oferta presentada por el
Club Nautico de Ibiza, como la oferta de mayor interés portuario, y solicitd a la Abogacia del Estado en llles Balears
que lleve a cabo la tramitacion oportuna para la interposicion del citado recurso de casacion, en defensa de los

intereses de esta Autoridad Portuaria.

Dicho recurso esta pendiente de admision por parte del Tribunal Supremo. Ademas, en fecha 31 de octubre de
2019, se otorgd al Club Nautico de Ibiza una autorizacion de ocupacion de caracter temporal, para paliar los
perjuicios al interés general portuario de que dichos espacios quedaran sin gestor, al también haberse suspendido
por el TSJIB, la tramitacion del otorgamiento de la autorizacion como consecuencia de la eleccion de la propuesta

del Club Nautico de Ibiza como oferta de mayor interés portuario, tal como se ha recoge en el parrafo anterior.

Esta autorizacién de ocupacion temporal finaliza el proximo dia 31 de octubre de 2020, y antes de que la misma
haya finalizado ha habido méas de una peticion para que se le otorgase mediante el procedimiento establecido en

el articulo 78 del TRLPEMM, una nueva autorizacion de ocupacion temporal para gestionar esa instalacion.
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Por todo ello, existiendo en este caso mas de una solicitud para gestionar estos espacios y teniendo en cuenta los
antecedentes descritos, se convoca un concurso plblico para que de forma transitoria y mientras se resuelve
sobre el citado recurso de casacion interpuesto ante el Tribunal Supremo, se pueda otorgar una autorizacion de
dominio publico para que a través de la gestion indirecta se presten los mismos servicios que hasta la fecha se
han venido prestando en esta zona del Puerto de Eivissa, de forma que el perjuicio y las molestias que se le
causen al usuario como consecuencia de esta situacion sean las minimas posibles y se puedan plantear mejoras

con instalaciones desmontables, priorizando las relativas a la seguridad y a la proteccion del medio ambiente.

4. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto de ejecucién es la definicion, desarrollo y ampliacion del Proyecto Béasico para
concurso piblico para la gestion de una instalacion nautica para pequenas y medianas esloras en el puerto de
Eivissa, elaborado por el despacho de ingenieria MCVALNERA y firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos Noé Fernandez Lopez, con numero de colegiado 33.183.

El proyecto define las obras que deberan llevarse a cabo para la reforma de la darsena deportiva del Club Nautico

de Ibiza cumpliendo la normativa vigente.
El Proyecto se plantea como objetivos:

- Establecer una nueva distribucién de amarres dentro de los limites del contorno del espejo de agua en
explotacion, optimizando el aprovechamiento del espejo de agua.

- Adecuar las infraestructuras actuales del Club Nautico para que ofrezca una calidad de servicio acorde
con las necesidades actuales del mercado nautico.

- Dotar a la infraestructura de una capacidad de adaptacion a las necesidades de configuracion del puerto
de Ibiza.

- Asegurar la durabilidad de las instalaciones a largo plazo.

- Adaptar los puestos de amarre a las nuevas proporciones entre manga y eslora.

- Minimizar la generacion de impactos ambientales debidos a la gestion de las actividades propias del Club

Nautico.

5. DOCUMENTACION UTILIZADA

El presente proyecto parte del Proyecto Basico para concurso publico para la gestion de una instalacion nautica
para pequenas y medianas esloras en el puerto de Eivissa, elaborado por el despacho de ingenieria MCVALNERA

y firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Noé Fernandez Lopez, con nimero de colegiado 33.183.
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A su vez, dicho Proyecto Basico se redacta empleando la informacion del “PROYECTO BASICO MODIFICADO
[l DE REFORMA DE LA DARSENA DEPORTIVA DEL CLUB NAUTICO DE IBIZA”. Dicho documento contempla

los siguientes estudios previos y documentos, entre otros:

- Documentacién fotogréafica. Plano de planta y distribucién amarre actual.

- Levantamiento topo-batimétrico.

- Estudio geotécnico.

- Inspeccion submarina y documentacion fotogréafica del estado de la cimentacion del muelle, varadero y
contradique.

- Estudio previo de alternativas en planta.

- Estudio de clima maritimo y propagacion de oleaje. Oleaje de calculo y estudio de agitacion.

- Estudio de impacto ambiental.

- Caracterizacion de la calidad de las aguas marinas.

- Estudio de incidencia paisajistica.

- Estudio de afeccion al funcionamiento hidraulico de Ses Feixes.

- Estudio de la macrofauna bentbnica de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.

- Prospeccion arqueologica.

- Estudio socioeconbmico.

- Estudio de sinergias con otros proyectos en la zona.

- Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion.

6. NORMATIVA Y REGLAMENTACION

En el apartado 1.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas del presente proyecto se presenta una relacion no

exhaustiva de toda la documentacion normativa y de reglamentacion considerada para la redaccion del proyecto.

7. SITUACION Y DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO

El ambito actual de explotacion ocupa una superficie de 31.371 m? segin el levantamiento topografico realizado
para el Proyecto Basico Modificado Il (30.923 m® segiin plano de reconocimiento de las obras del Club Nautico
de Ibiza, fecha 1988). De dicha superficie 14.335 m? corresponden a espejo de agua interior y 9.330 m? a espejo

de agua exterior para un total de 23.665 m’. La superficie en tierra es de 7.706 m?.

Las superficies en tierra quedan separadas del espejo de agua por un muelle de ribera. Este muelle de ribera es
de estructura de gravedad sobre banqueta de cimentacion de escollera apoyada en los sedimentos de albufera
caracteristicos del puerto de Ibiza. El cuerpo del muelle combina tramos de bloques de piedra colocados

mampuestos con tramos de hormigon en masa. En algunas zonas se han hincado manualmente viguetas

pretensadas a modo de cimentacion profunda. COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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En planta el muelle de ribera refleja las distintas fases de ejecucion a lo largo de su historia con retranqueos y
diversidad de angulos de orientacion.

Del muelle de ribera parte un pantalan central que conecta con un muelle-dique exterior de unos 180 m de

longitud. Su estructura es de gaviones de escollera, sacos de mortero y superestructura de hormigon.

Existe un pantalan intermedio de estructura de pilotes hincados y plataforma de madera también en muy mal

estado.

En el ambito de explotacion se desarrollan las actividades y servicios que se detallan en la Tabla 1 siguiente y,

graficamente, en el plano de superficies y usos del estado actual.

DATOS SEGUN ESTUDIO DATOS SEGUN PLANO DE
TOPOGRAFICO DEL RECONOCIMIENTO DE LAS
AL () PROYECTO BASICO OBRAS DEL CLUB NAUTICO
MODFICADO Il (FECHA 2009) IBIZA (FECHA 1988)

Superficie en tierra 7706 7412
Edificios 1440
Edificio social 512
Escuela 399
Panoles 529
Zona varada 3264
Pérgola vela ligera 230
Pantalanes 706
Estanterias vela ligera 20
Zonas peatonales 1403
Terrazas 220
Jardines 423
Superficie espejo de agua 23665 23511

- s 14335 14285
Superficie en espejo interior
Superfici jo exteri

uperficie en espejo exterior 0330 9996

SUPERFICIE TOTAL CLUB NAUTICO 31371 30923

Tabla 1. Comparacion de usos y superficies entre el ano 1988 y el aho 2009. Fuente: Proyecto Basico de la reforma de la Darsena del Club
Nautico Deportivo.

El nuevo espejo de agua definido dentro de los limites tiene una superficie de 22.506,08 m? En las amarras de la
zona sur se instalo recientemente un tren de fondeo compuesto de anclajes ecologicos, unidos entre si, por cadena
galvanizada del 22, con sus correspondientes amarras, su estado queda definido de los resultados obtenidos del

Ultimo estudio submarino realizado.

Las principales instalaciones del Club Nautico que presentan deterioros son el muelle-dique exterior y el pantalan

intermedio. Se considera necesaria la demolicién de dichas estructuras maritimas de la darsena deportiva del Club
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obras maritimas vigentes y por otro lado satisfacer las necesidades de los usuarios y optimizar la ocupacion del

espejo de agua disponible.

8. PROPUESTAS DE ACTUACION

En el presente apartado se recoge la descripcion de las distintas actuaciones contempladas en el Proyecto de
Ejecucion. A continuacion, se enumeran las distintas actuaciones propuestas, para posteriormente analizar

detalladamente cada una de ellas:

- Inventariado, recolocacion de trenes de fondeo reutilizables.

- Demolicibn y retirada del muelle-dique exterior de piedra, hormigén, bloques y gaviones de escollera en
sus dos alineaciones.

- Demolicibn y retirada del pantalan intermedio de composite apoyado sobre pilotes.

- Sustitucion del muelle-dique exterior por pantalan de modulos flotantes de hormigon.

- Sustitucion del pantalan intermedio por pantalan de modulos flotantes de aluminio y composite.

- Implantacion de un pantalan de modulos flotantes de aluminio y composite junto a la rampa de varada.

- Implantacion de torretas de servicio para el suministro de agua y electricidad.

- Implantacién de sistemas contra incendios y de salvamento.

- Conservacion del contradique.

- Adecuacion instalaciones eléctricas existentes

8.1 INVENTARIADO Y RECOLOCACION DE ELEMENTOS DE TRENES DE FONDEO

Previo a los trabajos de demolicion se realizara una retirada de la totalidad de los elementos de los trenes de
fondeo. En un primer momento, se retiraran los trenes de fondeo de los pantalanes a demoler y se comprobara en
tierra el estado de conservacion y calibre que mantienen con la intencion de reutilizarlos. Para la retirada o
recolocacion de los lastres se realizara una inmersion con buzos que marcaran todos los blogues existentes. Cada
uno de ellos se marcara con un cabo y una pequeha boya que permita identificar la posicién de cada uno de ellos

desde tierra.

Se recolocaran mediante el empleo de pontona con griia y apoyo de buzos. En caso que la gria que disponga la
pontona no tenga fuerza suficiente para levantar los lastres de mayor dimension, se instalara en los mismos
flotadores, de manera que se reduzca su peso sumergido a valores suficientes para su elevacion y arrastre por

flotacion.

En la primera inspeccion subacuética que se efectiie para inventariar los trenes de fondeo existentes, se tomaran

medidas del calibre real que dispone cada una de las cadenas y se evaluara su estado de conservacion.

Las cadenas que dispongan de un calibre mayor o igual a los calibres definidos en el presente proyecto y no

presenten muestras de debilitacion o rotura se podran reutilizar en los nuevos trenes de fondeo sigmpieBas
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aprobacion por parte del Director de Obra Aquellas cadenas que muestren sintomas de desgaste acusado o0 no

alcancen el calibre minimo seran retiradas de la instalacién realizando una gestion de residuos adecuada.
Con las amarras de nylon se realizara el mismo ejercicio.

Los trenes de fondeo de los pantalanes que no se demuelen se retiraran una vez instalados los nuevos pantalanes
flotantes. De esta manera el Club Nautic no precisa desviar a otras instalaciones de amarre ubicadas en el Puerto
de Ibiza a la totalidad de las embarcaciones, sino que se reubicaran por fases de manera que se precisen menos

puntos de amarre para resolver la situacion.

8.2 DEMOLICIONES
En primer lugar, se considera la demolicion y retirada del pantalan intermedio de madera apoyado sobre pilotes.

La plataforma del pantalan esta formada en su totalidad por tablas de madera que se retiraran de forma manual
desde el propio pantalan, avanzando en retirada. Para la demolicion de los apoyos del pantalan se prevé el uso
de una pontona sobre la que se instalara una retro excavadora con un {til adecuado para efectuar el descabezado

de los pilotes.

Los materiales retirados se transportaran hasta el muelle de descarga y desde alli seran cargados en camion para

su transporte a vertedero.

En segundo lugar se prevé la demolicién y retirada del muelle-dique exterior de piedra, hormigbn, bloques y
gaviones de escollera en sus dos alineaciones, con todos los servicios instalados en los mismos, procediendo al

transporte y entrega a gestor autorizado de los restos de la demolicién.

Las demoliciones se deberan ejecutar desde el mar, empleando para ello una pontona que permita la implantacion
sobre la misma de una retro excavadora que disponga de un brazo con la longitud suficiente para alcanzar el fondo

marino.

Segln se desprende de la batimetria que se aporta en el Anejo 2 del presente proyecto, los calados existentes en
las zonas de intervencibn no superan los 2 metros por lo que no sera preciso el uso de maquinaria de excavacion

muy especifica.

Las demoliciones se deberan cargar en una tolva de un ganguil y una vez lleno, debera desplazarse hasta un
muelle de descarga donde amarraré abarloado. En dicho muelle, mediante medios de excavacion terrestres
implantados en zona seca se vaciara la tolva del ganguil y se cargaran los camiones que transportaran hasta

vertedero los residuos.
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Fotografia 1 Ejemplo de pontona con maquina excavadora para efectuar excavaciones y demoliciones.

Los calados existentes en la zona son reducidos por ello es probable que se precisen de dos embarcaciones, por
un lado la pontona y por otro el ganguil, no obstante si el constructor dispone de los medios adecuados, se podra

emplear una Unica embarcacion para realizar los trabajos de demolicion y carga en ganguil.

El muelle de atraque para descargar el ganguil debera disponer de calado suficiente. Se prevé emplear la zona de
muelle del varadero que forma parte de las instalaciones concesionadas del Club Nautic pero en caso que el
calado sea insuficiente, se debera solicitar a la APB autorizacion para efectuar esta operacion en un muelle fuera

de las instalaciones concesionadas por el Club.

8.3 IMPLANTACION DE PANTALANES FLOTANTES

La nueva distribucion de la darsena se realizara a base de pantalanes flotantes. El pantalan exterior sera de

modulos flotantes de hormigbn para mejorar la proteccion y estabilidad frente a la agitacion interior de la darsena.

Los pantalanes de amarre intermedios seran flotantes de aluminio y madera sobre flotadores de polietileno. El
nuevo pantalan adosado a la rampa de varada, también sera de esta tipologia. El pantalan ubicado en el lateral
de la rampa de varada es propiedad del Club Nautico y este se alargara, tal y como se plantea en la planta de

amarres propuesta.

8.3.1 Pantalan flotante de hormigén

La estructura de los modulos de pantalan sera fabricada con perfiles especiales de aleacion de aluminio inoxidable

de alta resistencia, calidad naval, soldados por sistema MIG en atmosfera de gas argon.

El diseho de los perfiles laterales permitira fijar a lo largo de los mismos los elementos de amarre, cajas de

servicios, defensas de goma, fingers...sin necesidad de realizar soldaduras ni taladros.
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El pantalan tendra una resistencia a cargas verticales de 300 Kg/m2 y a cargas horizontales de al menos 3.000
kg/m2.

El piso que formara el pantalan estara elaborado con composite, combinacion de fibras organicas y pvc
reciclable con una apariencia similar a la madera sin presentar dano para el medioambiente. Este material
presenta un mejor comportamiento en durabilidad y bajo mantenimiento que la madera con un
comportamiento similar al de las maderas duras habitualmente utilizadas en el entorno de los puertos y
ambientes marinos. Su fabricacion no requiere de recursos de maderas virgenes y no necesita ni usa

elementos de tratamiento de la madera.

La geometria del perfil de las tablas sera totalmente =
abierta, de manera que no disponga de alveolos internos %
que puedan provocar condensaciones en los mismos.

Los modulos seran ensamblados mediante 4 bloques

elasticos dobles de alta resistencia, armadas con cables "
et ]

de acero inoxidable aglomerados con goma vulcanizada.

Lateralmente, a lo largo de los modulos, se dispondra una defensa de composite de 150x25 mm de seccion, fijada

al perfil lateral con remaches de aleacion de aluminio AL.Mg3,5, y @ 5 mm.

Los flotadores seran de hormigon. Estaran realizados con hormigon HA 35/B12/Ilic+Qb con 5 kg/mé de fibras de
polipropileno y paredes verticales de 4,5 cm de espesor y 4 cm en las losas superior € inferior, con cuerpo interior
de poliestireno expandido de 15 kg/m3 de densidad y armadura de acero galvanizado. Para su sujecion al pantalan
dispondran de 4 varillas roscadas Inox M-24 de 0,25 mm. Los flotadores seran desmontables individualmente con

el pantalan en el agua en su lugar de ubicacion y en servicio.

Se dispondran cornamusas para amarre de embarcaciones tipo SR (10T). P""

Seran de fundicion de aleacion de aluminio anticorrosivo naval L2520-60 de

@ 1 %. Su fijacion se realiza con tornillos de cabeza martillo y tuercas de
@ 16 mm en acero inoxidable AISI 316, montadas en el alojamiento ==

dispuesto para tal fin de los perfiles laterales.

En ambos laterales del pantalan se dejaran registros suficientemente dimensionados para el alojamiento de las

tuberias de hasta 112" de diametro y los cableados eléctricos de alimentacion a las torretas de suministro.

La sujecion de este pantalan se realiza mediante cadenas de acero galvanizado de calibre minimo 22 mm, sujetas

mediante grilletes de acero galvanizado al pantalan y a los muertos fondeados.
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La disposicion y dimension de los lastres quedan definidos a modo resumen en el apartado 9 de la presente

memoria y con el desarrollo completo de calculos en el Anejo 5 del presente proyecto.

8.3.2 Pantalanes flotantes de aluminio

El pantalan flotante de aluminio que sustituira el actual pantalan intermedio de madera estara formado por modulos
prefabricados de estructura de aluminio marino sobre flotadores de polietileno. Las dimensiones seran de 12 m de

largo, 2,5 m de ancho y 60 cm de francobordo.

La fijacibn de los pantalanes flotantes serd mediante lastres de hormigon y cadenas. Este sistema permite una
mejor adaptabilidad de la instalacion a variaciones futuras de la demanda o condicionantes del resto de las

instalaciones del puerto.

La superficie de pavimento estara terminada con madera y los laterales protegidos por un cinton de madera. El

modulo presentara dos canalizaciones longitudinales registrables para el paso de servicios.

Actualmente en las instalaciones del Club se dispone de un pantalan flotante de aluminio que sustituye la linea de
amarre exterior del muelle de hormigon volcado. Este pantalan flotante ubicado en esta zona se prevé reubicar

para sustituir el pantalan de madera demolido.

Actualmente se disponen de 16 modulos de 12 metros de largo y para la sustitucion del pantaléan de madera se
precisara de unos 11 modulos y para la sustitucién del pantalan adosado a la rampa de varada se precisara de 1

modulo.

8.3.3 Pasarelas de acceso
Se dispondran pasarelas de acceso en los siguientes puntos:

- Transicion entre pantalan de hormigbn que se mantiene y nuevo pantalan flotante de hormigon.
- Transicion entre pantalan de hormigon que se mantiene y nuevo pantalan intermedio flotante.

- Transicién entre muelle de ribera y pantalan flotante adosado a rampa de varada.
En todos los casos permitiran salvar las diferencias de cota variables entre el muelle de riberay el pantalan flotante.

Estas pasarelas tendran una longitud de 2.5 m de longitud y un ancho util de 2 metros. Su estructura esta
construida con perfiles de aleacion de aluminio con la misma aleacion y soldadura que los modulos del pantalan,
formada por dos vigas laterales verticales, tipo Warren, que hacen de barandilla y una horizontal que soporta el

pavimento.
El pavimento sera ejecutado con el mismo composite utilizado en el piso de los pantalanes.

La sujecibn a pantalan se realiza mediante orejetas y ejes de acero inoxidable en el extremo de tierra, y en el otro

va dotada de dos ruedas que apoyan sobre bandas de rodadura de aluminio para no deteriorar el piso del pantalan.
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8.4 TORRETAS DE SERVICIO
Se ofrecera el suministro de agua potable y electricidad en todos los puestos de amarre del recinto.

Debido a la obsolescencia de las redes actuales, se propone un desmantelamiento, procediendo a la ejecucion de
nuevas redes adaptadas a la nueva configuracion de la darsena deportiva y la colocacion de nuevas torretas de

suministro.

La red de suministro de agua potable debera servir a cada uno de los puestos de amarre, de manera individual o
compartida. La red de suministro eléctrico también debera servir a cada uno de los puestos de amarre, de manera
individual o compartida, atendiendo a la potencia necesaria segin la tipologia de la embarcacion que vaya a ocupar

cada amarre.
Las caracteristicas seran:

TORRETAS CON 2 TOMAS DE 16A Y 2 TOMAS DE AGUA

- 2bases CEI 309 IP67 16All + T

- 2int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi I+N 16A 30mA

- 1int. autom. magnetotérmico general 1+N 63A

- 1baliza con 2 lamparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"

- 2 medidor monofasico electronico de consumo eléctrico

TORRETAS CON 1 TOMA DE 16A Y 2 TOMAS DE AGUA

- 1base CEI 309 IP67 16All + T

- 2base CEI 309 IP67 32All + T

- 1int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 16A 30mA

- 2int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 32A 30mA

- 1int. autom. magnetotérmico general 1+N 63A

- 1 baliza con 2 lamparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"

- 3 medidor monofasico electronico de consumo eléctrico

TORRETAS CON 4 TOMAS DE 16AY 2 TOMAS DE AGUA

- 4 bases CEI 309 IP67 16All + T

- 4int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 16A 30mA

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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TORRETAS CON 2 TOMAS 16A Y 2 TOMAS DE 32A Y 2 TOMAS DE AGUA

LUB NAUTICO IBIZA
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1 baliza con 2 lamparas PL 11W
Bornas de conexion, T.T., etc.
2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"

4 medidor monofasico electronico de consumo eléctrico

2 base CEI 309 IP67 16All + T

2 base CEI 309 IP67 32All + T

2 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi 1+N 16A 30mA

2 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi 1+N 32A 30mA

1 int. autom. magnetotérmico general I+N 63A

1 baliza con 2 lamparas PL 11W

Bornas de conexion, T.T., etc.

2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"

4 medidor monofasico electronico de consumo eléctrico

TORRETAS CON 4 TOMAS DE 32A Y 2 TOMAS DE AGUA

8.5 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

4 base CEI 309 IP67 32All + T

4 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi I+N 32A 30mA

1 int. autom. magnetotérmico general [+N 63A

1 baliza con 2 lamparas PL 11W

Bornas de conexion, T.T., etc.

2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"

4 medidor monofasico electronico de consumo eléctrico.

Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

Todas las instalaciones que conforman la darsena deportiva seran dotadas de instalaciones contra incendios,

cumpliendo con los reglamentos vigentes al respecto y de equipos moviles para extincion de incendios y achique

de agua, de manera que existiran en los siguientes lugares:

Se dispondran de tal forma que ninglin amarre se encuentre a mas de 25 m de un punto de exti

LI

Muelle de ribera.
Pantalanes.
Edificios.

Estacion de servicio.

Centro de transformacion.

GRADUAL
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En los muelles y pantalanes se ubicaran postes salva-vidas en los que se instalaran las siguientes medidas contra

incendios:

1 unidad extintor 5 kg de polvo seco ABC

1 aro salvavidas
Se dispondra un poste salva-vidas con elemento de extincién de incendios para cada 15 amarres.

Se dispondra en la zona de muelle de ribera de un grupo de presion portatil apto para bombear agua de mar con
agente espumbogeno. Este grupo se albergara en el interior de una pequeha caseta fabricada con ladrillo hueco y

con una puerta abatible de cristal.

8.6 ILUMINACION

La parte terrestre de las instalaciones portuarias dispone de una instalacion de alumbrado formada por la

disposicion de baculos metalicos con proyectores.

Las torretas que se instalen dispondran de punto de luz integrado de manera que alumbren los bordes de los

pantalanes, mejorando asi las condiciones de seguridad en el uso de los mismos.

8.7 BALIZAMIENTO

Se propone balizar las nuevas estructuras mediante balizas roja y verde en las entradas a las darsenas generadas.

En todo caso se atendera a lo que disponga la administracion competente en el informe que se emita al efecto.

8.8 FABRICACION DE LASTRES

Tras la realizacion del inventariado de los trenes de fondeo, se sabra el nimero exacto de lastres de hormigén a

fabricar.

Los bloques de hormigbn seran fabricados con hormigon HA-30/B/12/lllb+Qb, de densidad minima 2.5 Tn.
Dispondran en su seno de una parrilla de armadura formada con barras de acero corrugado B500S de DN25 mm

y de tres anillas que quedaran vistas cuya superficie ha de estar lisa.

La geometria de los lastres tendera a disponer de formas lajosas, de manera que dispongan del menor canto

posible con la intencién de no condicionar los calados en las darsenas. Asi'y todo, se colocaran semi enterrados.

Los lastres se fabricaran en zona terrestre, habilitando una zona de fabricacion en la zona de varadero. Se
emplearan encofrados metalicos que presenten un buen aspecto. La zona habilitada para el hormigonado de los
lastres debera protegerse mediante la disposicion de laminas de polietileno de manera que se garantice un perfecto

aislamiento entre los elementos que se estan fabricando y el suelo del varadero.

Sobre los lastres se debera aplicar un proceso de curado adecuado durante los 7 siguientes dias a su fabricacion.

El curado consistira en el riego continuado con agua dulce para asegurar que mantengan un grado de humedad

minimo.
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8.9 INSTALACIONES

Para la redaccion del presente proyecto, se ha llevado a cabo una inspeccion de las instalaciones eléctricas
existentes por parte de una OCA. Dicho resultado, junto al informe técnico firmado por técnico competente se

presenta en el Apéndice 3 del Anejo 6 del presente proyecto.
A nivel de instalaciones, en el proyecto se distinguen tres partes:

- La zona de la edificacién principal, realizada de acuerdo Reglamento electrotécnico de Baja Tension
(Decreto n® 2.413/1973 de 20 de septiembre) y de la cual se presenta certificado de inspeccion peribdica
realizado por OCA acreditada por la administracion en el informe técnico firmado por técnico competente.

- Lazona de las edificaciones secundarias destinadas a zona de oficina de marineros, panholes, almacenes,
talleres vestuarios en las cuales durante la visita de inspeccion de la OCA se detectaron una serie de
deficiencias reflejadas en el ANEJO I, las cuales seran subsanadas durante las obras objeto de este
proyecto y que se justificaran mediante un certificado emitido por dicha empresa de inspeccion.

- Lanueva instalacion eléctrica de alimentacion al alumbrado y torretas de la zona de pantalanes, la cual
cumplira con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para Baja Tension e instrucciones técnicas complementarias (ITC) PBT 01 a BT 52 y que

se justificara mediante un certificado emitido la empresa de inspeccion.

8.9.1 Nueva instalacion eléctrica

La instalacion de la edificacion destinada a restaurante, club social y oficinas no sufre remodelacién alguna y se

aportara certificado de revision realizado por empresa acreditada por la administracion (OCA).

En la edificacion destinada a vestuarios, panholes, escuela de vela, talleres, almacenes, asi como las farolas de
iluminacion, tan solo se realizaran trabajos de adecuacion de las instalaciones a la normativa sin que se instalen

nuevos receptores.

La instalacion de los puntos de suministro, objeto de este proyecto, seran debidos a la realizacion de nuevos
pantalanes para el amarre de embarcaciones de pequehas y medianas esloras. Para cada uno de los puntos de

amarre se incorporara una base de corriente.

8.9.1.1 Potencia instalada y Potencia maxima admisible

Potencia instalada:

Restaurante: 34,48 kW

Edificio social y oficinas: 7,50 kW

Edificio panholes, vestuarios, oficina marineros: 3,25 kW

Edificio escuela de vela y almacenes: 7,30 kW COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINGS,
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Grla: 2,21 kW
Potencia pantalanes:

Potencia torretas TC 16A:

T.C 16A (eslora < 12m): 251 ud
Potencia: 3,68 kW
Coeficiente: 0,3

Total: 277,10 kW
Potencia torretas TC 32A:
T.C 32A (eslora > 12m): 20 ud
Potencia: 7,36 kKW
Coeficiente: 0,4

Total: 58,88 kW

Potencia de calculo:
Potencia total: 390,722 kW

A efectos de calculo de las distintas lineas de alimentacion de los receptores en forma de lamparas de descarga,
se aplicara un coeficiente sobre la potencia nominal, de 1.8, a efectos de sobredimensionar las protecciones y la

seccion de los conductores.

A efectos de calculo de la acometida y del interruptor general de la instalacion, dadas las caracteristicas de la

instalacién, se aplicara un coeficiente de simultaneidad de 0,4.
Potencia simultanea total: 156.289 kW
La potencia maxima Admisible (prevista) sera: 173.205w

Todos los calculos eléctricos quedan definidos y desarrollados en el Apéndice 1 del Anejo 6 del presente proyecto.

8.9.2 Nueva instalacion de agua

Las tuberias de agua fria de la red de agua potable seran de polietileno de alta densidad segin UNE 12.201 y la
red discurrira por zonas de uso comin, en tipologia enterrada o bien bajo la canaladura creada al efecto en los
propios pantalanes. Se dispondran registros para su inspeccion y control de fugas, al menos en sus extremos y
en los cambios de direccion. Asimismo, las ramificaciones dispondran de una llave de corte para las operaciones

de mantenimiento.
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Para el calculo de la red de distribucion se tomaran los siguientes datos de partida:

Consumo agua amarres transelntes: 44l/dia

Consumo agua amarres puerto base: 20l/dia

Teniendo en cuenta el total de las embarcaciones del CNI (271) y que hay 27 amarres disponibles para transelntes
obtenemos un caudal diario de 6.068l/dia. Si aplicamos un coeficiente de simultaneidad de 0,1 obtenemos un

caudal instantaneo de calculo el cual debemos aplicar a los diferentes ramales en los que se divide la instalacion.

Ramal T1: 606,8l/min = 10,11l/s
Ramal T2: 48,0/min = 0,8l/s
Ramal T3: 558,8 I/min = 9,31I/s
Ramal T4: 509,2 I/min = 8,49l/s
Ramal T5: 148,0 I/min= 2,46l/s
Ramal T6: 325,2 I/min = 5,42l/s
Ramal T7: 228,8 I/min= 3,81l/s
Ramal T8: 48,0 I/min = 0,80l/s
Ramal T9: 40,0 l/min = 0,66l/s
Ramal T10: 18,0 I/min = 0,30l/s
Ramal T11: 22,0 I/min = 0,36l/s

La obtencion del diametro interior se basa en la ecuacion de la continuidad de un liquido, y fijando una velocidad
de hipotesis comprendida entre 0,5 y 2,5 m/s principalmente, tomandose una velocidad maxima admitida de 3,5

m/s.

La tabla resumen de secciones a emplear es la siguiente:

diametro
i velocidad . ) perdida de perdida de
caudal estimado caudal . diametro comercial metros
) estimada ) carga/m . carga total
(1/m) estimado (1/s) calculado (mm) | elegido equivalentes
(m/s) (m.c.a) (m.c.a)
(mm)
Tramo T1 606,8 10,11 2,5 71,77 75 0,08 25 2
Tramo T2 48 0,80 2,5 20,19 25 0,14 114 15,96
Tramo T3 558,8 9,31 2,5 68,87 75 0,06 54 3,24
Tramo T4 509,2 8,49 2,5 65,74 75 0,05 56 2,8
Tramo T5 148 2,47 2,5 35,44 40 0,13 150 19,5
Tramo T6 325,2 5,42 2,5 52,54 63 0,1 61 6,1
Tramo T7 228,8 3,81 2,5 44,07 50 0,1 170 17
Tramo T8 48 0,80 2,5 20,19 25 0,14 43 6,02
Tramo T9 40 0,67 2,5 18,43 25 0,12 76 9,12
Tramo T10 18 0,30 2,5 12,36 25 0,03 39 1,17
Tramo T11 22 0,37 2,5 13,67 25 0,04 61 2,44

Todos los célculos de agua potable quedan definidos y desarrollados en el Apéndice 2 del Anejo 6 del presente

proyecto.
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8.10 CONTRADIQUE

Debido al trafico de embarcaciones de transporte maritimo regular de pasajeros con Formentera del muelle
colindante con las instalaciones del Club Maritimo, es necesario conservar el contradique de defensa frente a las

corrientes de las maniobras de estos grandes buques.

Del informe técnico que se aporta como Apéndice 1 del Anejo 1 del presente proyecto, se considera que el mismo
presenta un estado adecuado.

8.10.1 INSTALACIONES EXISTENTES

Se presenta en el Apéndice 3 del Anejo 6, informe técnico firmado pro técnico competente en el que se evalla el

estado actual de las instalaciones existentes.

8.11 RAMPAS

Respecto a las rampas, el Club de Vela emplea las rampas situadas junto a la rampa de varadero. Debido a que
en la nueva distribucion de amarres propuesta en dicha zona se considera el amarre de embarcaciones, el Club

de Vela utilizara una rampa que se habilitara para su uso en la darsena norte.

9. DISTRIBUCION DE AMARRES

A continuacion, se definen las distribuciones de amarres y superficies propuestas, en la alternativa proyectada:

PROPORCION
ESLORA(m) MANGA(m) UNIDADEs ~UNIDADESDE AREAUNIT. | AREATOTAL | onppe rora
TRANSITO (m2)
AREA (%)
6 2,50 56,00 15,00 840,00 10,57
7 3,00 3,00 20,65 6195 0,78
8 3,20 98,00 2560 2508,80 31,58
8 (iransito) 3,20 : 23,00 25,60 588,80 741
10 3,50 50,00 35,00 175000 2203
11 3,90 15,00 42,35 635,25 8,00
11 (vansito) | 390 : 1,00 2290 4290 0,54
12 410 5,00 2932 246,60 3,10
13 4,10 2,00 53,43 106,36 1,34
14 430 7,00 60,20 42140 5,30
15 4,50 8,00 3,00 67,50 742,50 9,35
244,00 27,00

271,00 7.945,06 100,00

Tabla 2. Distribucion de amarres y superficies en la alternativa propuesta. Fuente: elaboracion propia

De esta forma, el nimero de amarres pasa de los 298 actuales a 271 para esloras comprendidas entre 10s 6 y 10s

15 m, cihéndose al nuevo espejo de agua de explotacion especificado en el pliego de bases.

Los criterios considerados para el diseho de esta nueva distribucién de amarres se enumeran a continuacion:
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- Conforme a la ROM, respeto absoluto de las distancias de maniobra (distancia libre de obstaculos entre
embarcaciones) que se exigen en este tipo de instalaciones, estando el limite minimo de maniobra en
1,75 veces la eslora de la embarcacion.

- El'nUmero de amarres de eslora superior a 12 metros es menor o igual al 12%.

- El porcentaje de la superficie destinada a amarres de eslora menor o igual a 8 metros, sobre el total de
la superficie destinada a amarres, es igual o superior al 50%.

- El porcentaje de amarres de transito inferior al 10%.

- Limitacion de esloras maximas de amarres de la instalacion en 15 metros.

10. DIMENSIONAMIENTO TRENES DE FONDEO

El sistema de amarre proyectado para la totalidad de las embarcaciones planteadas es mediante trenes de amarre,
es decir, con la embarcacion de punta, dando dos amarres a bolardos en el pantalan y otra a un muerto en el fondo

por proa.

Para los dos pantalanes, el sistema de amarre proyectado también consiste en un sistema de amarres formado

por cadenas lastradas a muertos de hormigon, dispuestos en aspa para mejorar las condiciones de estabilidad.

El dimensionamiento y el desarrollo de calculo viene definido en el Angjo 5. Célculos de dimensionamiento de
trenes de fondeo que forma parte de este proyecto. A modo de resumen, los elementos de amarre estaran

formados por los siguientes elementos:

TRENES DE FONDEO EMBARCACIONES
Calibre cadena hija  Calibre amarra  Calibre cadena madre  Peso seco lastre | Distancia entre

b} (mm) Nylon (m) (mm) (Tn) lastres (m)
15,00 12,50 20,00 22,50 6,33 7,40
12,00 12,50 18,00 19,00 5,00 7,00

9,00 12,50 16,00 16,00 4,28 6,60
6,00 12,50 12,00 12,50 2,81 4,80

| TRENES FONDEO PANTALANES

Calibre cadena o , Pesoseco  Separacion entre
N¢ cadenas/modulo
(mm) lastre (Tn) lastres (m)
pantalan exterior 22,00 4,00 18,00 12,00

pantalan intermedio 19,00 4,00 13,23 12,00

En los planos que se adjuntan en el documento 2 del presente proyecto se define la disposicion propuesta para
los lastres. Esta distribucion podra ser modificada por el Director de Obra siempre que quede justificado con los

calculos de estabilidad adecuados.

En dicho documento se realiza un inventario ambiental en el que se describen los factores ambientales de la zona

donde se desarrollaran las obras y del area de influencia de las mismas.
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11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

En el Anejo 9 del presente proyecto se incluye un documento ambiental de alcance y contenido adecuado para la

intervencion prevista. En el mismo se incluye;

- Inventario ambiental

- Identificacion, caracterizacién y valoracion de impactos
- Medidas protectoras y correctoras

- Plan de vigilancia ambiental durante las obras

- Programa de vigilancia en fase de explotacion

12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se incluye como Anejo 11, el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en cumplimiento con el Real Decreto
1627/ 1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras

de construccion.

Se justifica la elaboracion del Estudio de Seguridad y Salud al cumplirse que el Presupuesto de Ejecucion por

Contrata (PEC) es mayor a 450.000 euros.

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de la obra, las previsiones respecto a
prevencion de riesgos y accidentes profesionales, asi como las medidas de proteccion individual y colectiva para

reducirlos. Se incluye la ubicacion de los centros de salud mas cercanos a los puntos de trabajo.

Servira para dar unas directrices basicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el
campo de la prevencion de riesgos profesionales facilitando su desarrollo con el Plan de Seguridad y Salud, bajo
el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, de acuerdo con el
Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Minimas en materia de seguridad

y Salud.

13. CONTROL DE CALIDAD

Las actividades de asistencia técnica para el Control de Calidad deberan ser llevadas a cabo por una Organizacion
Independiente de Control de Calidad que, a criterio de la direccion de la APB, retina las caracteristicas adecuadas

para el desarrollo de las actividades descritas en el Proyecto.

En cualquier caso, el autorizado debera obtener la aceptacion de la Direccién de la APB a la propuesta que al
respecto le presente, antes del inicio de las actuaciones, siendo dicha aceptacion requisito previo indispensable

para el inicio de éstas.

El Plan de Control de Calidad comprendera la realizacion de las siguientes actividades:
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- Revision del Proyecto de ejecucion, en lo relativo a las fases de estructuras desmontables e instalaciones.
Se efectuara un informe detallado al respecto, con propuesta de actuaciones y procedimientos a utilizar,
asi como de posibles cambios 0 modificaciones a introducir, que debera entregase antes del inicio de las
actuaciones.

- Control de recepcion de materiales.

- Control de la ejecucion, seguimiento sistematico y asistencia técnica a la Direccién de Obra.

- Realizacion de pruebas finales de todas las instalaciones, emitiéndose el correspondiente certificado de

prueba de cada instalacion, de conformidad con la normativa vigente.

Dicha Organizacion Independiente de Control de Calidad presentara a la Direccion de la APB informes mensuales
de seguimiento, con informacion puntual sobre el grado de avance de las diferentes unidades de obra, el ajuste
respecto al programa de trabajos aprobados y las desviaciones, defectos, malos acabados o anomalias

detectadas.

Se redacta el Angjo 10. Plan de Control de Calidad en el que se desarrolla a modo orientativo el alcance del Plan
de Aseguramiento de Calidad a desarrollar por el Organismo de Control. También se incluye una valoracion

econdmica de la estimacion de los ensayos necesarios.

14. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras se estima en 6 meses, con la planificacion incluida en el Anejo n ° 8. Plan de
Obra, considerando que durante las temporadas estivales las moratorias de construccion de proteccion al turismo

no permitiran trabajos de importancia.

15. REVISION DE PRECIOS

En cumplimiento del Art.103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico, por las que se
trasponen al ordenamiento juridico espanol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (RCL 2017, 1303), no es de aplicacion ninguna formula de revision de

precios

16. CLASIFICACION DE LOS CONTRATISTAS

De acuerdo con el plazo de ejecucion del proyecto y del tipo de las obras descritas en el mismo, y segin lo prescrito
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico y en el Real Decreto Legislativo 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plblicas, asi como su actualizacion mediante el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
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aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el contratista debera acreditar las clasificaciones

correspondientes.

Segln el Articulo 25. Grupos y subgrupos en la clasificacion de contratistas de obras, de la Seccion 12
Clasificacion de empresas contratistas de obras del Capitulo II. De la clasificacion y registro de empresas del Real
Decreto Legislativo 1098/2001, asi como el Articulo 26. Categorias de clasificacion de los contratos de obras de

la citada actualizacibn mediante el Real Decreto 773/2015, corresponderia:

Grupo F Maritimas

Obras maritimas sin

Subgrupo 7

cualificacion especifica

Categoria 3

La categoria se justifica teniendo en cuenta el peso de la parte maritima del PEM del proyecto respecto a las partes

que no lo son, de la siguiente forma:

Importe € ‘ Porcentaje del PEM total
Tramo maritimo 644.769,03 € 79,95 %

17. PRESUPUESTO

Con las mediciones y los precios estimados para las distintas unidades de obra que integran el proyecto, resulta

el siguiente resumen de presupuesto:

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

01 TRABAJOS PREVIOS 3,16% 25.494,50 €

02 ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES 18,09% 145.900,02 €

03 PANTALANES Y ROMPEOLAS FLOTANTES 31,67% 255.387,84 €

04 ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO 20,66% 166.573,33 €

05 SERVICIOS A LOS AMARRES 6,28% 50.654,96 €

06 INSTALACIONES 12,51% 100.879,05 €

07 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 4,51% 36.354,27 €

08 PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL 1,17% 9.439,52 €

09 SEGURIDAD Y SALUD 1,96% 15.768,12 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 806.451,61 €
GASTOS GENERALES 13,00% 104.838,71
BENEFICIO INDUSTRIAL 6,00% 48.387,10
Suma 153.225,81 €
CONTROL DE CALIDAD 5,00% 40.322,58 €
PRESUPUESTO DE INVERSION 1.000.000,00 €
IVA 21,00% 210.000,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 1.210.000,00 €
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El Presupuesto de Ejecucion Material del Presupuesto General de Obra asciende a la cantidad ochocientos

seis mil cuatrocientos cincuenta y uno con sesenta y un céntimos. (806.451,61 €).

Aplicando un 13% en concepto de Gastos Generales, un 6% en concepto de Beneficio Industrial y un 5% en

concepto de control de calidad sobre el PEM anterior, se obtiene un Presupuesto de Inversion de un millon de
euros (1.000.000,00 €).

Aplicando el 21% en concepto de IVA, asciende el Presupuesto de Ejecucion por Contrato a la cantidad de un

millon doscientos diez mil euros (1.210.000,00 €).

18. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO

El presente Proyecto de Ejecucion consta de la siguiente relacion de documentos:

Documento n°1. MEMORIA Y ANEJOS.

Memoria

An

ejos

Anejo n°1. Descripcion de la situacion actual y documentacion fotografica.
Anejo n°2. Topografia y batimetria.

Anejo n°3. Informacion geologica-geotécnica.

Anejo n°4. Criterios de diseno.

Anejo n°5 Calculos dimensionamiento trenes de fondeo.
Anejo n%. Instalaciones.

Anejo n°7. Justificacion de precios.

Anejo n°8. Plan de Obra.

Anejo n°9. Estudio medioambiental.

Anejo n?10. Plan de control de calidad.

Anejo n®11. Estudio de Seguridad y Salud.

Anejo n?12. Estudio de gestion de residuos de la construccion y demolicion.

Documento n°2. PLANOS.

© N o ok whd =

Situacion y emplazamiento.

Planta actual.

Demoliciones.

Estado futuro criterios de diseho
Estado futuro usos y superficies
Estado futuro secciones y detalles
Estado futuro Instalaciones.

Gestibn de espacios durante la obra

£
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Documento n®3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Documento n°4. PRESUPUESTO.

19. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

La obra proyectada constituye una obra completa, susceptible de entrar en servicio a su terminacion de acuerdo
con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico (Art. 86 Fraccionamiento del objeto del contrato)
y R.D. 1098/2001 de 12 de octubre (Art. 125. Proyectos de obras en su punto 1y Art. 127. Contenido de la memora.
Punto 2).

20. CONCLUSIONES

Entendiendo que en el contenido de los documentos del Proyecto quedan suficientemente justificadas las
soluciones adoptadas y desarrolladas para poder ejecutar las obras, lo elevamos a la superioridad para su

aprobacion si procede.
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ANEJO 1. SITUACION ACTUAL Y DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
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ANEJO 1. SITUACION ACTUAL Y DOCUMENTACION FOTOGRAFICA.
1. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE ESTUDIO

El Club Nautico de Ibiza ocupa La Darsena Deportiva del Club Nautico, que esta ubicada en el fondo del Puerto

de Eivissa, el cual se ubica en la costa sureste de la mencionada isla.

El ambito actual de explotacion ocupa una superficie de 31.545,40 m2 segln lo indicado en el Pliego de Bases.
Esta superficie se corresponde con un maximo de 24.832,20 m? de espejo de agua y el resto, 6.713,20 m?, con

superficies en tierra.

Imagen 1. Vista General del Club Nautico Ibiza. Fuente: Proyecto Basico Modificado Ill de la Reforma de la Darsena Deportiva del Club
Nautico de Ibiza.

Las superficies en tierra quedan separadas del espejo de agua por un muelle de ribera del que parte un pantalan
central que conecta con un muelle-dique exterior de unos 180 m de longitud. La estructura es de gaviones de
escollera, sacos de mortero y superestructura de hormigon. Del mencionado pantalan central, nace un pantalan

intermedio de estructura de pilares y plataforma de madera.

2. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

A continuacion, se presenta un reportaje fotografico de las principales obras maritimas y elementos que se

encuentran en la darsena.
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Imagen 2. Edificio social, terraza y zonas ajardinadas. Fuente: Proyecto Basico Modificado Il de la Reforma de la Darsena Deportiva del
Club Nautico de Ibiza.

Imagen 3. Zonas ajardinadas en el muelle de ribera. Fuente: Proyecto Basico Modificado Il de la Reforma de la Darsena Deportiva del
Club Nautico de Ibiza.
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Imagen 5. Zona del muelle. Fuente: Elaboracion propia.
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Imagen 7. Depbsito de combustible actual. Fuente: Proyecto Basico Modificado Ill de la Reforma de la Darsena Deportiva del Club
Nautico de Ibiza.
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Imagen 8. Anhadido al muelle del varadero. Instalaciones colgadas del cantil u hormigonadas sobre el mismo. Fuente: Proyecto Basico
Modificado Ill de la Reforma de la Darsena Deportiva del Club Nautico de Ibiza.

|
| | |

Imagen 9. Estado del muelle de la rampa de varada. Fuente: Proyecto Basico Modificado Il de la Reforma de la Darsena Deportiva del
Club Nautico de Ibiza.
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Imagen 10. Gria fija de cantil de 12 Tn. Fuente: Proyecto Basico Modificado Ill de la Reforma de la Darsena Deportiva del Club Nautico
de Ibiza

Imagen 11. Cantil del muelle del varadero. Fuente: Proyecto Basico Modificado Ill de la Reforma de la Darsena Deportiva del Club Nautico
de Ibiza.
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Imagen 12. Estanteria para vela ligera. Fuente: Proyecto Basico Modificado Il de la Reforma de la Darsena
Deportiva del Club Nautico de Ibiza.

Imagen 13. Aula de la escuela de vela. Fuente: Proyecto Basico Modificado Il de la Reforma

de la Darsena Deportiva del Club Nautico de Ibiza.
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Imagen 14. Almacén de la escuela de vela. Fuente: Proyecto Basico Modificado Il de la Reforma

de la Darsena Deportiva del Club Nautico de Ibiza.

D2EL Sl

Imagen 15. Paholes. Fuente: Proyecto Basico Modificado Ill de la
Reforma de la Darsena Deportiva del Club Nautico de Ibiza.
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Imagen 16. Cobertizo vela ligera. Fuente: Proyecto Basico Modificado Il de la
Reforma de la Darsena Deportiva del Club Nautico de Ibiza.

Imagen 17. Fachada escuela de vela y talleres. Fuente: Proyecto Basico Modificado Il de la

Reforma de la Darsena Deportiva del Club Nautico de Ibiza.
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Imagen 18. Salida de Pluviales del Muelle de Ribera. Fuente: Proyecto Basico Modificado Il de la

Reforma de la Darsena Deportiva del Club Nautico de Ibiza.
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EVALUACION ESTADO MUELLE Y PANTALANES

Fecha Cambios/Comentarios
18-05-2021 Documento inicial

0.- OBJETO

El presente Informe técnico responde a la exigencia del pliego de hacer un informe sobre el estado de dichas obras maritimas en las que
se apoyaran las instalaciones a explotar y sus diversos elementos constitutivos.

En la Imagen 1 se representan las diferentes zonas consideradas para la descripcion de las instalaciones en el siguiente apartado.

.;'.3
RV ooty 1995, 8 TR

e A00NRS0 BR3¢ mmgmm\h‘z
1%

Imagen 1 Identificacion de elementos. Fuente Proyecto Bésico para concurso piblico para la gestlon de una instalacion

1. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES MARITIMAS DEL CLUB NAUTICO DE

IBIZA

Como se ha mencionado previamente, la descripcion del estado de las principales obras maritimas se ha realizado mediante inspeccién
visual de cada una de las zonas. Como principales obras maritimas se han considerado: el contradique, el muelle de ribera, el pantalan
pilotado intermedio, el muelle dique exterior, el tren de fondeo y amarras del pantalan flotante de levante, el tren de fondeo y amarras de la
darsena muelle de ribera y los elementos de amarre de la darsena “A”, de la zona “B” y de la zona sur.

1.1 CONTRADIQUE

El cuerpo original del contradique (que es de aproximadamente 135 cm de ancho) dispone de dos refuerzos de sacos de mortero sobre
una banqueta de escollera de 10-20 kg de tamano de bloque.
En el lado exterior la profundidad de la cimentacion es de unos -4 my en el interior del orden de -1,5 m. De la inspeccion visual, no se

aprecian descalces de consideracion en esta cimentacion.
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llustracion 1 Seccibn tipo del contradique. Fuente: Proyecto Basico Modificado Ill de la Reforma
de la Darsena Deportiva del Club Nautico de Ibiza.

At

Imagen 2. Estado actual contradique. Fuente: elaboracion propia.

1.2 MUELLE DE RIBERA

La estructura del cuerpo del muelle consiste en una banqueta de escollera de 10-20 kg coronada a la cota aproximada de -1,5 m. Sobre la
escollera se aprecian bloques de piedra paralelepipedos formando una zapata de apoyo del cuerpo del muelle de dimensiones 1,10x0,4x0,4
m. Sobre esta base el cuerpo del dique esta formado por bloques de piedra menores formando un muro de mamposteria. La superestructura
es de hormigon. Salvo zonas puntuales no se aprecian descalces de la cimentacion.
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llustracion 2 Seccion tipo del muelle de ribera. Fuente: Proyecto Basico Modificado il
de la Reforma de la Darsena Deportiva del Club Nautico de Ibiza.

-

Imagen 3 Estado actual muelle de ribera en el encuentro con el contradique. Fuente: elaboracion propia.
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1.3 MUELLE VARADERO

La cimentacion del cuerpo del muelle combina viguetas de hormigon pretensadas de 15 cm de canto hincadas a modo de cimentacion
profunda con una banqueta de balastro sobre la que se ha ejecutado el muelle de hormigbn en masa embebiendo las viguetas.
L a cimentacion en esta zona es menos profunda encontrandose las cotas entre 1,00 y 1,20 m.

AMuelle  -oba e hormigén masivo
'. | [ N.M
|8 T
N - e & b {
v | L] =
Blogues de piedra de ~ la

-
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y

colocadas como elementos — T
s ol
de cimentacidn profundas, ‘%g?’-ﬁgg: <.
i e
<jBar‘lqueta de cimentacion
(Balasto) con alto grado de
deterioro.

llustracion 3 Seccion tipo del muelle varadero. Fuente: Proyecto Basico Modificado Il de
la Reforma de la Darsena Deportiva del Club Nautico de Ibiza.

1.4 PANTALAN PILOTADO INTERMEDIO

Se trata de un pantalan intermedio de estructura de pilotes hincados y plataforma de madera que nace del pantalan central
aproximadamente a mitad de su longitud. Actualmente se encuentra en muy mal estado.
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[/ \
a “
// \\

Imagen 6 Estado actual pantalan pilotado intermedio. Fuente: elaboracion propia.
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1.5 PANTALAN CENTRAL Y MUELLE DIQUE EXTERIOR

El muelle-dique exterior macizo consta de unos 180 m de longitud y un ancho de unos 1.77 m al cual se accede a través del pantalan central
que arranca del muelle de ribera. El pantalan central dispone de una longitud de unos 80,5 metros y un ancho de 2.03 m. La estructura del
muelle dique exterior es de gaviones de escollera, sacos de mortero y superestructura de hormigon. La estructura del muelle dique exterior
presenta asientos diferenciales y desplomes de verticalidad generalizados tales que actualmente la linea exterior de amarres ha quedado
condenada. En su lugar, se ha dispuesto un pantalan flotante de aluminio y madera con flotadores de polipropileno para poder dar servicio
de amarre a la alineacién afectada. Dicho pantalan flotante queda fijado mediante trenes de fondeo formados por cadenas de acero
amarradas a lastres de hormigon.

Imagen 7 Estado actual del pantalan central desde donde parte el pantalan pilotado intermedio. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 8 Estado actual del pantaléan central desde donde parte el pantalan pilotado intermedio. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 9 Estado actual muelle-dique exterior y pantalan exterior flotante. Fuente: elaboracion propia.

S

2 S § G R ROS DE CAMINOS,
£ N ; L\ W @ PUERTOS.

Imagen 10. Estado actual muelle-dique exterior y pantalan exterior flotante. Fuente: elaboracian propia. ~—
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Imagen 14 Estado actual pasarela de acceso entre el muelle-dique exterior y el pantalan flotante exterior. Fuente: elaborgel

Imagen 13 Estado actual muelle-dique exterior y pantalan exterior flotante. Fuente: elaboracion propia.
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1.6 TRENES DE FONDEO Y AMARRAS

En la imagen 22 se representan las diferentes zonas consideradas para la descripcion de las instalaciones en el siguiente apartado.
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Imagen 15 Zonas consideradas trenes de fondeo. Fuente: Proyecto Basico concurso publico para la gestion de una instalacion nautica para pequenas y
medianas esloras en el Puerto de Eivissa.

1.6.1 Tren de fondeo y amarras del pantalan flotante de levante

Dispone de un tren de fondeo de 200 metros de longitud de cadena galvanizada del 22 engrilletada a elementos de lastre de 2,5 toneladas
la unidad, equidistantes entre si 12,5 metros de longitud, excepto en la zona central donde tres de ellos equidistan a 22 metros. Dicho tren
de fondeo y elementos de lastre se encuentran en buen estado en estos momentos. Todas sus amarras se encuentran en estado 6ptimo

de trabajo.

1.6.2 Tren de fondeo y amarras de la darsena muelle de ribera
En esta darsena hay un elemento de lastre para cada amarre, dicho elemento de lastre es de 400 kilogramos la unidad, disponiendo de un

ramal de cadena del 14 unido a cabo de guia.
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1.6.3 Darsena “a”

Dicha darsena dispone de un elemento de lastre para cada embarcacion con su correspondiente amarra, también compuesta de cadena
del 14y guia.
Todas las amarras se encuentran en buen estado de trabajo en estos momentos.

Imagen 16 Elemento de lastre a tren de fondeo. Fuente: Proyecto Basico concurso piblico para la gestion de una
instalacion nautica para pequenas y medianas esloras en el Puerto de Eivissa.

1.6.4 Zona “b”

En esta darsena para embarcaciones de menos de 6 metros de eslora, observamos que también dispone de un elemento de lastre para
cada embarcacion con su correspondiente amarra. Estos elementos de lastre son de un peso unitario de 200 kilogramos. Todas las amarras
se encuentran en buen estado de trabajo en estos momentos.

1.6.5 Amarres zona sur

Para estas embarcaciones se instalod un nuevo tren de fondeo recientemente compuesto de anclajes ecologicos clavados a -3,5 metros en
el terreno, unidos entre si, por cadena galvanizada del 22, con sus correspondientes amarras. Todas las amarras se encuentran en buen
estado de trabajo en estos momentos.

1.7 CONSIDERACIONES FINALES

En inspecciones visuales realizadas a las instalaciones del Club Nautico se observan las multiples reformas a las cuales han sido sometidos
la mayoria de sus estructuras sumergidas, sin embargo, en el caso del muelle-dique exterior y el pantalan pilotado intermedio, no se han
solucionado los problemas estructurales ya que las causas persisten.

El estado actual de ambas estructuras pone de manifiesto el deterioro progresivo de las mismas, las cuales muestran asentamientos

diferenciales y desplomes de verticalidad generalizados.
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Las causas principales de los dahos existentes en estas estructuras es la mala cimentacion, unido a la baja capacidad portante del suelo,
asi como el posible descalce de las cimentaciones del dique exterior debido a la diferencia de calados entre la zona del Club Nautico de
Ibiza y el resto del puerto, lo cual hace imposible su estabilidad.

De lo antes expuesto, se considera necesaria la demolicién tanto del muelle-dique exterior como del pantalan pilotado intermedio, dos de
las principales estructuras maritimas que conforman la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza; de modo que puedan ejecutarse
conforme a lo establecido en las leyes y recomendaciones para obras maritimas vigentes, ademas de satisfacer las necesidades de los
usuarios y alcanzar la méaxima ocupacion del espejo de agua disponible.

Por lo que respecta al pantalan central que conecta con el muelle de ribera y el resto de estructuras fijas existentes se considera que
presentan un estado suficiente para asegurar unas condiciones minimas de operatividad y seguridad. No se descartan pequenas
actuaciones puntuales de reparaciones en fase de obra llegado el caso. Estas pequenas actuaciones de reparacion estaran encaminadas
a solventar puntos localizados cuya presencia no condicionan el uso de la infraestructura pero si mejoran su vida Gtil.

En relacién a los trenes de fondeo existentes, se debera realizar en fase de obra una inspeccion y un inventariado tanto de los elementos
de amarre como los lastres, con objeto de identificar aquellos elementos reutilizables en la nueva disposicion de trenes de fondeo.
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ANEJO N°2. INFORMACION TOPOGRAFICA Y BATIMETRICA

1. OBJETO

El objeto de este anejo es reflejar y resumir la informacion topografica y batimétrica considerada para la redaccion

del presente proyecto, a partir del levantamiento realizado por la empresa Proyectos llles S.L., para el Club Nautico

de Ibiza con fecha 20 de octubre de 2009.

2. DATOS TOPOBATIMETRICOS

2.1 LOCALIZACION

El area objeto de estudio esta ubicada en el interior del Puerto de Ibiza, al sureste de la isla de Ibiza.

2.2 FUENTE DE DATOS

La base de datos empleada corresponde con el levantamiento topo-batimétrico realizado por la empresa Proyectos

llles S.L., para el Club Nautico de Ibiza con fecha 20 de octubre de 2009, y que se adjunta al presente anejo.

En el informe se muestran las bases de referencia, los puntos del levantamiento, el mapa de alturas y el curvado

batimétrico.
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BASE DE REFERENCIA RESENA SITA SOBRE LA AZOTEA DEL CLUB

COORDENADAS DE LA BASE

Sistema de proyeccion: UTM HUSO 31 IGN Baleares

Geoide: EGM96-ES

COORDENADAS, X=364465.393 Y=4308533.049
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