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Nº Expediente: PO 69.23 

Asunto: INFORME TÉCNICO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD POR BAJO IMPORTE EN EL 
CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “P.O. 69.23 A.T. PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A BUQUES EN LOS 
PUESTOS DE PALMA O.P.1357 (LOTE1) Y (LOTE 2)”. 

 

Analizadas las proposiciones económicas del expediente, conforme a  lo establecido en 

el Pliego de Condiciones de Contratación para  la apreciación de las ofertas como 

temerarias o desproporcionadas, la Mesa de Contratación ha identificado como incursas 

en presunción de temeridad por su bajo importe, en relación con la prestación, la oferta 

correspondiente a la siguiente empresa y lotes: 

LOTE 1: Palma P.O. 1357 OFERTA SIN IVA BAJA DE LA OFERTA 

GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS, SLP 17.175,00 € 28,44 % 

BAJA DE REFERENCIA:                                                                                  25,00 %                                                                        

 

A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación, conforme a la cláusula décima del 

Pliego de Condiciones de Contratación, solicitó a la empresa GRIMALT NADAL MOREY 

ENGINYERS, SLP (en adelante GNGrup) la información necesaria para que el Órgano de 

Contratación pueda estar en disposición de determinar si, efectivamente, sus ofertas 

resultan anormalmente bajas en relación con la prestación y por ello deben ser 

rechazadas o si, por el contrario, las citadas ofertas no resultan anormalmente bajas, y 

por ello deben ser tomadas en consideración para adjudicar el contrato. 

La empresa GNGrup presentó un escrito con fecha de firma electrónica 5 de junio  de 

2024 para justificar los motivos que le han llevado a presentar su proposición económica 

para el lote 1. 

Una vez recibida la documentación de ambas empresas, ésta ha sido remitida por la 

Mesa de Contratación a la comisión técnica del expediente, constituida por Víctor 

Darder Gallardo, Jefe del Área de Infraestructuras, y a Rafael Grau Grau, Responsable de 

Infraestructuras, según lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017, para su análisis y 

emisión del siguiente informe. 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

Se transcribe íntegramente la justificación presentada por el licitador, entrecomillándose 

las expresiones literales de la misma para su identificación en el informe. 

A lo largo de la justificación reproducida, se intercalan, entre párrafos de la misma, 

análisis concretos de la documentación entregada, realizados por parte de  los técnicos 

que suscriben el presente informe, cuando estos lo consideren conveniente en relación a 

la información presentada. 
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Finalmente se redactan las conclusiones de los análisis realizados a la documentación 

entregada para la justificación de la oferta presentada por la empresa. 

NOMENCLATURA 

Documentación justificativa: documentación presentada por el licitador para justificar la 

baja de su oferta incursa en presunción de temeridad. 

Presupuesto justificativo: presupuesto presentado en la documentación justificativa. 

Propuesta técnica: documentación presentada objeto de puntuación por parte de la 

comisión técnica y que sería contractual. 

Se procede a realizar el análisis de la documentación justificativa presentada por la 

empresa: 

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA GNGrup 

Se procede a continuación a realizar el análisis de la documentación en el orden 

presentado por la empresa Aldebarán. 

 

“1.-ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de julio de 2024, a requerimiento de la Autoridad Portuaria de Baleares, la 

empresa GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS, SLP hace entrega de la justificación de 

baja económica de su oferta económica de la licitación “P.O. 69.23 A.T. PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A BUQUES EN LOS 

PUESTOS DE PALMA O.P.1357 (LOTE1), cuya propuesta económica ha sido temeraria , 

de acuerdo al Pliego de Condiciones de Contratación de dicha licitación, que se recoge 

en el Anexo 1. 

2.- JUSTIFICACIÓN 

Del análisis del informe de la “justificación de baja económica” que aporta el licitador, 

vamos a analizar los que se refieren  los criterios que justifican la baja, que son los 

siguientes: 

En el informe se recogen los siguientes argumentos: 

1. CONDICIONS FAVORABLES PER EXECUTAR LA PRESTACIÓ I QUE 
PERMETEN L'ESTALVI EN ELS SERVEIS TÈCNICS A REALITZAR 
 
1.1. Coneixement i Experiència de les característiques específiques en la 

tipologia d'obres objecte del servei a prestar. 
…/… 
L'equip de GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS SLP a Palma de Mallorca és 
multidisciplinari, comptant amb tècnics de diferents especialitats que col·laboren 
en cada contracte per assessorar en els diferents aspectes de les obres, la qual 
cosa permet l'optimització dels temps de dedicació de l'equip previst. 
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1.2. Coneixement i Experiència de les característiques específiques de 
treballs decontrol i assistència tècnica a la Zona on es desenvoluparan els 
treballs 
 
GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS SLP, compta amb oficina a Palma, a 
Manacori una delegació a Eivissa, amb àmplia experiència, on disposa d'un ampli 
equip detècnics d'edificació i instal·lacions que realitza diferents activitats d'obres 
preexistents i Redacció de Projectes, aportant un coneixement del medi i de la 
zona complet en les diverses activitats. 
Les dues oficines es troben aproximadament a uns 2 km de l' obra el que en 
condicions normals suposa de l' ordre de poc més de 8 minuts de viatge. Aquest 
aspecte permet optimitzar molt els costos de desplaçaments, tant en cost com en 
temps dels tècnics. 
 
 
2. SOLUCIONS TÈCNIQUES ADOPTADES I CONDIONS 
EXCEPCIONALMENT FAVORABLES PER PRESTAR ELS SERVEIS OFERTS 
 
2.1. Disponibilitat de Mitjans Tècnics i Materials 
…/… 
La Proposta de GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS SLP, està realitzada en 
base a l'aportació de Mitjans propis (ja amortitzats) que compleixen tots els 
requeriments i especificacions contemplades en els plecs, la qual cosa permet 
ajustar els costos assignats a aquestes partides. 
 
 
3.INNOVACIÓ I ORIGINALITAT EN LES SOLUCIONS PROPOSADES PER 
PRESTAR ELS SERVEIS A DESENVOLUPAR 

 
3.1. Digitalització de processos 
…/… 
GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS SLP, disposa d’una ERP que permet 
automatitzar i agilitzar processos, com per exemple el reporting d’obra. També 
disposa d’un dashboard dinàmic que recull dades en temps real del costos de 
l’empresa. 
Aquesta inversió feta permet que GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS SLP, 
millorimolt la seva productivitat. 
 
3.2. Lean Construction i Last Planner System 
També els tècnics d’ GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS SLP,. tenen 
formació amb Last Planner System y metodologies de planificació col·laborativa. 
Això permetagilitzar i gestionar els prèviament els riscos evitant problemes futurs 
i poder així optimitzar recursos. 
 
…/… 
 
5è.- CONCLUSIONS 
GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS SLP, considera justificada l'experiència 
i capacitat tècnica per al desenvolupament dels treballs, així com la implantació 
de processos i sistemes de gestió que garanteixen tant l'aplicació dels 
estàndards de qualitat, seguretat i medi ambient durant el desenvolupament del 
contracte, com el compliment de les condicions de protecció de l'ocupació i 
condicions de treball vigents en lloc on s'ha de realitzar la prestació. 
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De la mateixa manera, es compleixen els requeriments establerts en els Plecs de 
prescripcions per als equips, mitjans i l' equip tècnic a disposició del 
desenvolupament del contracte. Per tot això, es considera provada la Solvència, 
Capacitat Tècnica i les condicions favorables per a la prestació del servei. 
Entenem que l'abast del control ofert, quant a mitjans humans (hores de 
dedicació) compleixen folgadament tant els Plecs de la licitació com la normativa 
i l'abast de control necessari per a aquest tipus de serveis. 
En la Justificació econòmica que s' adjunta es consideren tots els costos de 
personal, costos socials aplicables en base a la reglamentació vigents, costos de 
mitjans i equips, així com les despeses generals i el benefici industrial. 
 
 
ANALISIS: 
 
Todos estos argumentos cualitativos, se tienen en cuenta porque entendemos 
que explican la posibilidad de realizar una oferta más competitiva, pero será de la 
valoración económica, que se analiza a continuación, la que realmente deberá 
justificar la baja realizada en la oferta. 
 
Continua el análisis con la valoración económica: 
 
“Per tant, demanem que l' oferta presentada per a la licitació del concurs 
anteriorment ressenyat sigui admesa a concurs, ja que s' estima justificat amb els 
punts anteriorment descrits que la proposta permet desenvolupar els treballs 
requerits en base a la valoració econòmica realitzada, amb la qualitat requerida i 
complint les especificacions tècniques requerides en els Plecs de referència. 
 
I als efectes oportuns se signa la present, 
 

 
 
 



  5    

ANALISIS. 
 
La justificación económica la realizan exponiendo la dedicación, para cada miembro del 
equipo técnico requerido en el pliego,  y el costo unitario que tiene cada uno de ellos. 
 
Se comprueba, en primer lugar, que la dedicación está de acuerdo a la requerida en el 
Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
En segundo lugar, se comprueba que los costos asignados a cada uno de los técnicos 
integrantes del equipo de la Asistencia Técnica están por encima de los costos de XX 
Convenio colectivo del  sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, 
que se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 
CONCLUSIÓN 

A la vista de los aspectos indicados, los técnicos abajo firmantes consideran que  ha sido 

presentada de forma debidamente acreditada la justificación de la viabilidad de la oferta 

para la realización de los trabajos del Lote 1, por parte de la empresa GRIMALT NADAL 

MOREY ENGINYERS, SLP.  

Por lo tanto, a juicio de los técnicos firmantes del presente documento, con la 

documentación presentada por la empresa  GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS, SLP se 

concluye que ha quedado suficientemente demostrado que dicha empresa podría 

ejecutar los trabajos por el precio ofertado, cumpliendo el convenio de aplicación, los 

requisitos del pliego, así como su oferta, por lo que estaría justificado que su oferta 

económica NO sea considerada como anormalmente baja. 

 

 

En Palma de Mallorca, a 10 de julio de 2.024 

 

El Responsable de Infraestructuras  El jefe de Área de Infraestructuras 

 

Rafael Grau Grau    Víctor Darder Gallardo 
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ANEXO 1: JUSTIFICACIÓ BAIXA ECONOMICA P.O. 69.13 

GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS, SLP 
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