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REF. GST26-0015

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS:

“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “ON-SHORE POWER SUPPLY” DE LOS
PUERTOS DE PALMA, ALCUDIA, MAO E EIVISSA”

Objeto:
Mantenimiento del Sistema On-Shore Power Supply” en los puertos de Palma, Alcudia, Ma¢ e Eivissa.
Justificacion:

A lo largo de los ultimos ejercicios, la Autoridad Portuaria de Baleares (en adelante APB), en la gestion de las
competencias y funciones que tiene encomendadas por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el
que se aprobo el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (arts. 25 y 26), ha requerido
de la planificacion, proyecto, construccion, conservacion y explotacion de las obras y servicios del puerto, con objeto de
garantizar el cumplimiento de las normativas legales y permitir asi el normal uso de los mismos en condiciones dptimas
de funcionamiento y explotacion.

Dentro de las superficies adscritas a la Zona de Servicios de los puertos de Palma, Alcudia, Mad e Eivissa, existen areas
urbanizadas, edificios y otras infraestructuras que requieren un mantenimiento de oficios relacionados con la reparacion
y mantenimiento de edificios e infraestructuras.

Recientemente se han instalado en los puertos de Palma, Alcudia, Mao e Eivissa un sistema eléctrico de media y baja
tension que permite el suministro eléctrico a embarcaciones durante su permanencia en puerto junto con unas unidades
moviles de gestion del cable para la alimentacion eléctrica de buques en el puerto. Si bien, en el muelle de Paraires del
puerto de Palma ya existe este servicio, este nuevo contrato de mantenimiento dara servicio a las nuevas instalaciones
de situadas en los Muelles Comerciales.

Con el proposito de mantener las instalaciones que conforman el sistema anteriormente mencionado, se procede a la
licitacion de “Mantenimiento del Sistema “On-Shore Power Supply” de los puertos de Palma, Alcudia, Ma6 e Eivissa”
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1. OBJETO Y NATURALEZA DEL PRESENTE DOCUMENTO

El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones técnicas que regiran el servicio de “Mantenimiento del
Sistema “On-Shore Power Supply” de los puertos de Palma, Alcudia, Maé e Eivissa” de manera que con su
cumplimiento se garantice que los equipos se encuentren permanentemente en perfecto estado de funcionamiento y de
acuerdo con la normativa vigente.

Dada la importancia de la infraestructura en la operativa portuaria se trata de un servicio 24 horas los 365 dias del afio.

Se entiende en todo caso que, los requisitos exigidos en este Pliego tienen la consideraciéon de minimos o basicos,
para ajustarse a los objetivos de calidad pretendidos para el desarrollo de dicho servicio por personal especializado en
cada actividad y con la maquinaria y/o instrumental adecuado, debiendo ajustarse el contratista al Pliego de
Prescripciones para el Servicio de Suministro Eléctrico a Buques Atracados en los puertos objeto de este expediente.

La prestacion del servicio se efectuard con arreglo a los requisitos y condiciones que se estipulan en el Presente Pliego
de Prescripciones Técnicas, del cual se derivan los derechos y obligaciones de ambas partes.

En los apartados del presente documento se detallan la descripcion y el alcance de las actuaciones a acometer, y su
precio unitario de licitaciéon maximo admisible.
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1 ACTUACIONES, ALCANCE Y DESARROLLO DEL CONTRATO

1.1 ACTUACIONES Y/O ALCANCE

Las actuaciones consisten en cuantos trabajos precise realizar el adjudicatario para garantizar el servicio de todos y
cada uno de los elementos, equipos e instalaciones que conforma la instalacion durante todos los dias del afio, incluso
festivos de los equipos relacionados en el anejo correspondiente del presente documento, de cara a minimizar las
averias y asegurar su correcto funcionamiento.

Se trata de un contrato de mantenimiento integral, siendo el adjudicatario responsable de un perfecto funcionamiento
de todas las instalaciones para poder dar un buen servicio.

Para conseguir cumplir con todo lo establecido, dispondra de cuantos medios humanos, materiales, maquinaria y
auxiliares sean precisos, realizandose para ello un mantenimiento integral, en el que se incluye:

- Mantenimiento preventivo:

Se entiende como mantenimiento preventivo el conjunto de operaciones necesarias para asegurar el funcionamiento de
las instalaciones de manera constante, conservando permanentemente la seguridad de las personas y la defensa del
medio ambiente. Este mantenimiento incluye el mantenimiento normativo, que es el que se establece en la
normativa de aplicacion.

- Mantenimiento correctivo:

Se considera mantenimiento correctivo a la reparacion de deficiencias y averias aparecidas en cualquier elemento,
equipo o instalacion para restablecer el servicio y recuperar la plena disponibilidad, ya sean derivadas de las acciones de
mantenimiento preventivo y normativo como de peticiones y avisos efectuados por el Responsable del Contrato o las
personas designadas. Solo se tendran en cuenta en esta partida los costes relativos al suministro de materiales (repuestos
de equipos que superen la franquicia), quedando incluidos dentro de los trabajos preventivos el resto de costes (coste de
la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares, gestion de las mismas, etc.).

Las actuaciones que comprende el presente documento consisten en el mantenimiento, conservacion y servicios de
apoyo, asistencia técnica y formacion continua de las instalaciones y servicios mencionados en el presente documento y
que se detallan en los apartados posteriores y sus anejos correspondientes, manteniendo y cumpliendo, con ello, en todo
momento, las condiciones y especificaciones que aqui se describen asi como las que puedan ser dictadas por el
Responsable del Contrato en el transcurso del mismo; incluyéndose todos los medios que sean precisos (personal,
maquinaria, productos, materiales, medios auxiliares, pequefio material, etc.).

El contratista deberd prestar servicio de asistencia y adaptacion de los sistemas en caso de integracion con otros
softwares, sin coste para la APB.

Las instalaciones nuevas que se encuentren en garantia seran objeto del mismo mantenimiento que el resto salvo en lo
relativo al mantenimiento correctivo mientras estén cubiertas por la garantia. El contratista no obstante realizara las
gestiones oportunas de las averias para que queden solucionadas lo antes posible. En caso necesario a criterio del
Responsable del Contrato podra realizar los correctivos sobre estas instalaciones, sin perjuicio de que la APB reclame
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posteriormente contra la garantia al contratista que realizd las obras (en este caso el mantenimiento correctivo si
incluiria costes de medios humanos, materiales y medios auxiliares).

1.1.1 INSTALACIONES OBJETO DEL SERVICIO

Los servicios de mantenimiento objeto del presente pliego engloban las infraestructuras e instalaciones que aparecen en
el ANEJO II: LISTADO DE EQUIPOS y que, de manera resumida, se indican a continuacion:

Centro de Transformacion (OPS), con todas sus instalaciones auxiliares excepto sistema contra incendios.
Subestacion OPS, con todas sus instalaciones auxiliares excepto sistema contra incendios.

Cuadro de toma de BT con cinco conectores hembra montado en hornacina de acero inoxidable AISI 316 L.
Cuadro de toma de MT con dos conectores hembra montado en hornacina de acero inoxidable AIST 316 L.
Unidad movil de gestion de cables eléctricos.
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Cuadro de Tomas de BT Cuadro de Tomas de MT

Unidad mévil de gestion de cables

1.1.2 DEFINICION DE LOTES

Para una mejor gestion del servicio y por necesidades operativas se definen los siguientes lotes:

- LOTE 1: Puerto de Palma

- LOTE 2: Puerto de Alcudia

- LOTE 3: Puertos de Mad

- LOTE 4: Puertos de Eivissa
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1.2 DESARROLLO DEL SERVICIO

La prestacion de servicios que a continuacion se describen son aquellos que como minimo han de ser prestados por el
contratista para el desarrollo del servicio.

1.2.1 EMPLAZAMIENTO

LOTE 1: Puerto de Palma

El ambito de actuacion se limita a la 1° Tramo exterior de loa Muelles Comerciales, situado en la 1* Alineacion de los
Muelles de Ponientes, situada en la Darsena Comercial del puerto de Alcudia, tal y como se refleja en las iméagenes a
continuacion:

LOTE 2: Puerto de Alcudia

El ambito de actuacidn se limita a la 1* Alineacion de los Muelles de Ponientes, situada en la Darsena Comercial del
puerto de Alcudia, tal y como se refleja en las imagenes a continuacion:
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DARSENA
COMERCIAL

LOTE 3: Puerto de Mad
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El ambito de actuacion se limita al Muelle del Cos Nou, situado al Noroeste del puerto de Mao, tal y como se refleja en
las imagenes a continuacion:
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LOTE 4: Puerto de Eivissa

El ambito de actuacion se limita a los atraques 3 y 4 del Pantalan Sur Botafoc, situado en el extremo suroriental del
Puerto en las proximidades de la bocana de acceso al puerto, tal y como se refleja en las imagenes a continuacion:

Alineacion Norte

Alineacion Sur

1.2.2 INICIO DEL SERVICIO

1.2.2.1 Documentacion técnica del sistema On-Shore Power Supply

El contratista deberd mantener actualizada la documentacion técnica del sistema On-Shore Power Supply durante toda
la vigencia del contrato. Ademas, elaborard un manual detallado, tanto del mantenimiento de cada uno de los elementos
que conforman la instalacion, de forma que se cumpla el mantenimiento técnico-legal de la instalacion y al mismo

CENTICATION E
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tiempo se asegure un correcto mantenimiento preventivo de los equipos. Dicho manual de mantenimiento debera ser
entregado por el contratista al Responsable del Contrato durante los primeros tres meses de servicio.

1.2.2.2  Estado de las instalaciones. Informe inicial

La empresa adjudicataria recibird las instalaciones en su estado real al comienzo de la actividad del servicio sin que
pueda aducir ningun inconveniente o reparo por ello.

Durante el primer mes desde el inicio de los trabajos, el adjudicatario realizard un informe donde se certifique la
idoneidad de todas las instalaciones y se certifique las deficiencias.

En el informe inicial se relacionaran las posibles mejoras/sustituciones de equipos de cara a mejorar las prestaciones de
la instalacion debido a su antigiiedad o caracteristicas. Cada una de las mejoras se debera acompafiar por una estimacion
econdémica desglosada, como minimo, en mano de obra, materiales y medios auxiliares. La tramitacion de dichas
mejoras/sustituciones se tramitaran en rama documental independiente puesto que estarian fuera del ambito del contrato
de mantenimiento.

Los equipos que estén provisionalmente fuera de servicio o no operativos también formaran parte del contrato y el
licitador deberan tenerlos en cuenta a la hora de realizar la propuesta técnica puesto que deberan ser objeto del
mantenimiento preventivo/correctivo que corresponda para garantizar que funcionan correctamente cuando vuelvan a
entrar en servicio.

Dichos equipos también deberan tenerse en consideracion, a los efectos oportunos, en la elaboracién del informe inicial,
en el inventariado detallado de equipos y en su etiquetado.

La entrega de este informe inicial fuera del plazo exigido (segundo mes) implicard que sea el nuevo adjudicatario el que
se haga cargo de las deficiencias detectadas, si las hubiere.

Lo no reflejado en este informe y que corresponda a las instalaciones objeto de este Pliego, sera aceptado tacitamente
por el adjudicatario como correcto, pudiendo ser exigida por el Responsable del Contrato la posterior correccion de

defectos y anomalias no recogidas en este informe.

Este informe inicial sera entregado en el inicio de cada anualidad.

1.2.2.3 Sistema de Gestion de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAQ)

La APB tiene implantado un GMAO que constituye la herramienta de control, supervision y desarrollo del servicio. En
este sentido constituye la plataforma de interaccion entre la APB y el propio contratista por lo que al inicio de los
trabajos se facilitaran las llaves de acceso a dicha plataforma como usuario para el seguimiento del mantenimiento.
Sera de obligada utilizacion por parte del contratista. Todos los trabajos que se realicen deberan tener una
Peticion de Servicio (en adelante PDS) asignada

Todas las intervenciones que se hagan y las incidencias que se produzcan dentro del ambito de aplicacion del Pliego se
reflejaran en este sistema de gestion. Para lo cual, tanto el personal designado por la APB como el del contratista podra
introducir todas las incidencias y visualizar su estado. También el propio personal de mantenimiento podra abrir
incidencias. No se podran eliminar las actuaciones una vez ejecutadas.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0015.- “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “ON-SHORE POWER AENGR || AENOR || AENGR

SUPPLY” DE LOS PUERTOS DE PALMA, ALCUDIA, MAO E EIVISSA” E ! GD E E
13

n Gestion ce

£l \r 1Ll Do 105




% Ports de Balears
N

Autoritat Portuaria de Balears

Se utilizara un sistema de codificacion de tareas que permite identificar facilmente si se trata de una intervencion
correspondiente a mantenimiento programado o a un correctivo, asi como en qué estadio se encuentran las incidencias y
las intervenciones (asignadas, realizadas, cerradas, pendientes, etc.).

El sistema permite introducir observaciones relativas en las intervenciones, adjuntar imagenes, etc. También posibilita

la obtenciéon de listados segiin determinados criterios: centro, fecha, operario, estado de las ordenes de trabajos
(abierta/ejecutada), operaciones por especialidades, etc.

1.2.2.4 Gestion de Inventario v planos

Para la elaboracion de estos documentos, la APB facilitara al contratista toda la informacion y planos que se disponga.

El contratista tendra que elaborar, y entregar en cada una de las anualidades, un inventario detallado de los elementos
que conforman la infraestructura objeto de este contrato. Durante el primer mes de vigencia del contrato y/o anualidad,
el contratista rellenara la tabla de carga de datos de GMAO que facilitard la APB para los equipos y elementos que
conforma la infraestructura. Dicha informacion, previa revision del Responsable del Contrato o de quien delegue,

pasara a formar parte del inventario de activos de la APB y sera sobre estos activos sobre los que habra que aplicar las
gamas de mantenimiento propuesta por el contratista.

La tabla de carga de datos contendra campos que debera rellenar el contratista relativos a:
«  Ubicacion

e Transformador: Marca, modelo, afio de fabricacion, caracteristicas, tipo de transformador etc. El inventario se
complementara con fotografias del equipo.

e  Aparamenta MT y BT
e (Cables MT: Tipo de conductor, seccion, denominacion UNE.
e Resto de equipos existentes y para cada uno de ellos: marca modelo fabricacion, caracteristicas, etc.
e  Unidad movil de gestion del cable.
El inventario se completara con fotografias de cada equipo.

En el CT se colocara un esquema unifilar plastificado de la instalacion con indicacion del CT dl cual provienen las
lineas y donde se dirigen, si es el caso. Los elementos incorporaran la codificacion establecida en GMAO.

Toda la informacidén anterior debera estar estructurada, actualizada y siempre accesible al personal de la APB en el
momento que lo requiera.
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1.2.2.5 Etiquetado de elementos

El contratista debera proceder obligatoriamente, durante el primer mes del servicio, al etiquetado de todos los
elementos que constituyen la infraestructura. Las etiquetas de identificacion deberan cumplir los siguientes requisitos:

e Debera cuidarse que las etiquetas se coloquen de modo que se acceda a ellas, se lean y se modifiquen con
facilidad, si es necesario.

e Las etiquetas deberan ser resistentes y la identificacion debera permanecer legible toda la vida util prevista del
elemento. No podran estar escritas a mano.

e Las etiquetas no deberan verse afectadas por humedad ni manchas cuando se manipulen.

e Las etiquetas empleadas en el exterior u otros entornos agresivos deberdn diseflarse para resistir los rigores de
dicho entorno.

El etiquetado se hara siguiendo la codificacion establecida por el GMAO implantado por la APB. Cada codigo sera
unico para cada elemento que conforma la infraestructura.

El sistema de rotulacion sera el indicado por el Responsable de los Trabajos o persona que delegue.

Cualquier referencia a un elemento de la instalacion que se haga en la documentacion (informes, partes diarios, etc.) se

hara siguiendo la codificacién de GMAO, no admitiéndose cualquier otro método de identificacidn.

Se revisara el estado del etiquetado, se actualizard el etiquetado y se repondra aquellos que se hayan deteriorado o
extraviado o subsanar posibles errores tanto durante el primer afio del contrato como en cada anualidad.

1.2.2.6 Cuadros de planificacion

Durante el primer mes de servicio, el contratista tendrd que elaborar los cuadros de planificacion con la programacion
anual de las visitas de mantenimiento preventivo, cumpliendo con los minimos fijados en el anejo. Se tendran que
detallar todas las operaciones previstas para el mantenimiento preventivo para su aprobacion por parte del Responsable
de la APB.

Dicho plan se tendra que ir actualizando por el contratista a lo largo de la vigencia del servicio que incluye el primer
afio de contrato y anualidades previstas.

1.2.3 DESARROLLO DEL SERVICIO

1.2.3.1 Direccion, organizacion e inspeccion de los servicios.

Todos los trabajos y procedimientos de mantenimiento objeto de este servicio se atendran a las recomendaciones de los
fabricantes y, como a instancia superior, a las recomendaciones o normas emitidas por los organismos oficiales
competentes, asi como a la legislacion vigente.
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La organizacion y administracion de los servicios de mantenimiento corresponden a la empresa adjudicataria, sin
perjuicio de que el Responsable de la APB pueda en cualquier momento asignar prioridad a unos u otros trabajos en
funcién de las necesidades del servicio.

La empresa adjudicataria designard una persona como Responsable directo del servicio que lleve la coordinaciéon y
direccion técnica del mismo, preste asesoramiento técnico y legal sobre la totalidad de los equipos. Debera tener una
presencia fisica estipulada en los medios personales del presente pliego.

El adjudicatario realizara y entregara al Responsable de los trabajos, cuanta documentacion e informes sean precisos,
siendo al menos los recogidos en este Pliego, en los plazos alli definidos.

Lo no reflejado en estos informes y que corresponda a las infraestructuras objeto de este Pliego, sera aceptado
tacitamente por el adjudicatario como correcto, pudiendo ser exigida por el Responsable de la APB la posterior
correccion de defectos y anomalias no sefialadas en 1os mismos.

1.2.3.2 Mantenimiento preventivo

Consiste en el conjunto de acciones periodicas regladas de revision, inspeccion, ajustamiento, limpieza y sustitucion de
elementos de manera anticipada a la pérdida de sus prestaciones funcionales, respondiendo en su conjunto a las
prescripciones normativas vigentes en cada momento y a las actuaciones reflejadas en el anejo.

Estas acciones programadas estan destinadas a conservar y garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura y
reducir en lo posible las averias. En este sentido la empresa adjudicataria realizara cuantas pruebas, revisiones e
inspecciones sean precisas, preceptivas o no por norma, a fin de evitar cualquier fallo o incidencia durante la vida til
de todos los elementos, equipos e instalaciones.

Este mantenimiento incluye el mantenimiento normativo, que es el que establece la reglamentacion de aplicacion,
tanto a nivel estatal, autondomico o local, y de acuerdo a los procedimientos y frecuencias previstas en dicha
reglamentaciéon. Quedan comprendidas, por lo tanto, en el alcance del mantenimiento preventivo las operaciones
prescritas por los reglamentos y disposiciones legales de aplicacion, tanto los vigentes en el momento que entre en vigor
el contrato como los que se promulguen durante su periodo de validez.

El contratista dispondra del personal y de los medios necesarios para realizar este tipo de mantenimiento.
Todas las actuaciones a realizar propuestas por el contratista se reflejaran en la Peticion de Servicio (en adelante PDS)
generada por el GMAO Yy el contratista tendra para ello un plazo determinado para ejecutarlas. Una vez ejecutadas

dichas actuaciones seran supervisadas por el personal designado por la APB, haciendo constar CONFORME o NO
CONFORME con expresion de las discrepancias para cada uno de los puntos de inspeccion.

El mantenimiento programado preventivo cumplira con los siguientes objetivos:

- Mantener un adecuado estado de las instalaciones a fin de garantizar el continuo funcionamiento de las
mismas.

- Mantener actualizada y en perfecto estado la etiquetacion existente de todos los elementos.

- Limpieza y orden del recinto de Media Tension.
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Gestion y mantenimiento de la configuracion del software de control, asi como configuraciones, desarrollo y
parametrizacion necesarias en la Tablet para seguimiento de la maniobra de conexion eléctrica.

El contratista debera mantener autorizado el software de gestion en su tltima version. En caso de que la ultima
actualizacion implique pago obligatorio de la licencia, el adjudicatario debera hacerse cargo de los costes los
cuales se abonaran a cargo de la partida correctiva. Las actualizaciones software implicardn la actualizacion del
material de apoyo y manuales, asi como la posterior explicacion en los cursos de formacion.

Debera realizar, facilitar o prestar asistencia técnica en los trabajos oportunos de integracién con otros
programas si fuera necesario.

Respetar en la ejecucion de los trabajos, la defensa del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.

Conseguir una disminucién en los gastos de reparacion, reduccién de la pérdida de valor de los inmuebles, asi
como el ahorro derivado de la correcta utilizacion de las instalaciones.

De especial atencidon sobre los trabajos a realizar por el adjudicatario y que se encuentran dentro de su alcance es el
mantenerse actualizadas a las ultimas versiones de mercado compatibles con todos los elementos de las diferentes
instalaciones. En especial se debe actualizar el software de la Tablet.

Consideraciones relativas al mantenimiento preventivo:

1.2.3.3

A modo general, se realizard primero las tareas de mantenimiento preventivo. Sera durante este mantenimiento
preventivo en el que se identificardn las tareas de mantenimiento correctivo (si es que existen).

No se certificara ningun trabajo que no tenga PDS asociada. Sera responsabilidad del contratista cambiar el
estado de las PDS (“iniciada” — “realizada”) para que pueda procederse a su supervision y cierre.

Todas las PDS de mantenimiento preventivo asignadas en GMAO deberan pasar a estado “realizada”
obligatoriamente dentro del mes en curso que se pretenda certificar el trabajo. Es decir, si un trabajo
asociado a una PDS se tiene que certificar dentro del mes de marzo por ejemplo, la PDS debera pasar a
estado “realizada” como muy tarde dia 31 de marzo.

Los trabajos se abonaran con cargo a la partida correspondiente del presupuesto. Dichas partidas incluyen
todos los costes (medios auxiliares, gestion de residuos, seguridad y salud, desplazamientos, etc.) que debe
hacer frente el contratista. La APB no asumira ningtin coste adicional.

Mantenimiento correctivo

Se considera mantenimiento correctivo a la reparacion de deficiencias y averias aparecidas en cualquier elemento,
equipo o instalacion para restablecer el servicio y recuperar la plena disponibilidad, ya sean derivadas de las acciones de
mantenimiento preventivo y normativo como de averias avisadas por el Responsable del Contrato o las personas
designadas, con excepcion de los casos de posible mal uso y los actos de vandalismo o sabotaje.

El adjudicatario resolvera cualquier incidencia o fallo de cualquier elemento, equipo o instalacion, reponiendo las
piezas, elementos o sistemas que se precisen para volver al nivel 6ptimo de funcionamiento. También se resolveran las
averias producidas por actos de vandalismo, catastrofe o uso indebido.
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El mantenimiento correctivo se realizara en el lugar donde se encuentre ubicado el equipo / instalacion averiado. Caso
de no ser posible la reparacion “in situ”, se desmontaran y trasladaran los elementos necesarios a sus talleres, corriendo

por cuenta del adjudicatario los gastos de desmontaje, transporte y montaje.

El mantenimiento correctivo (tanto el que se realiza “in situ” como el que no) se abonara con cargo a la unidad de obra
correspondiente, tal y como se puede comprobar en el ANEJO I: VALORACION. Todas las actuaciones correctivas

deberan tener asociadas una PDS para poder ser certificadas.

Procedimiento de resolucion de incidencias

El procedimiento para la resolucion de las incidencias o averias sera el que se indica a continuacion:

1. Responsable del contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento y ejecucion) avisara a la empresa

contratista a través de:

a. Una PDS del GMAO que asignara al contratista. La hora en la que se asigna la PDS constituira el

inicio del tiempo de respuesta.

b. El teléfono MOVIL 24/365 de contacto facilitado. Posteriormente, la APB abrira la correspondiente
PDS en el GMAO, en la que se anotara la hora en la que se ha efectuado el aviso. Esta comunicacién

constituye el inicio del tiempo de respuesta.

2. Una vez la empresa se persone en las instalaciones de la APB para atender la averia finalizara el tiempo de
respuesta. El técnico debera fotografiar el equipo/elemento averiado. La hora en la que se toma la fotografia
constituira el final del tiempo de respuesta. Dicha fotografia se adjuntara a la PDS asignada en el GMAO para
que el Responsable del Contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento y ejecucion) pueda, a través de

los metadatos, cotejar dicha informacion.

3. Cuando la empresa subsane la averia se procedera a cambiar el estado de la PDS a “realizada”, adjuntandose

una fotografia del equipo reparado.

4. Sera el personal designado por la APB el que dé por “cerrada” la incidencia si, efectivamente, el equipo vuelve

a estar operativo.

Consideraciones relativas al mantenimiento correctivo:

1. A modo general, las tareas de mantenimiento correctivo se generaran a partir de las inspecciones realizadas
en las operaciones de mantenimiento preventivo. Esto serd asi la mayoria de ocasiones pero también se
podréan generar tareas de mantenimiento correctivo a peticién del responsable del contrato o la persona en

quien delegue.

2. Para evitar desplazamientos innecesarios para las pequefias reparaciones la empresa contratista debera ir
provisto de todos los materiales que pudiese necesitar para solucionar pequefias averias o desperfectos en el

momento de la visita.

3. TODAS las actuaciones de mantenimiento correctivo tendran PDS asociada, tanto si tienen coste para la

APB como si no.

4. En todas las PDS de mantenimiento correctivo, el contratista debera rellenar obligatoriamente la casilla de
“Coste estimado” de la PDS generada. Si el campo esta a 0 se entendera que no tiene coste para la APB. El
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paso de estado de la PDS de “Pendiente” a “Asignada” autoriza al contratista a proceder a la reparacion de
la averia.

5. No se certificard ningun trabajo que no tenga PDS asociada. Sera responsabilidad del contratista cambiar el
estado de las PDS (“iniciada” — “realizada”) para que pueda procederse a su supervision y cierre.

6. Todas las PDS de mantenimiento correctivo asignadas en GMAO deberan pasar a estado “realizada”
obligatoriamente dentro del mes en curso que se pretenda certificar el trabajo. Es decir, si un trabajo
asociado a una PDS se tiene que certificar dentro del mes de marzo por ejemplo, la PDS debera pasar a
estado “realizada” como muy tarde dia 31 de marzo.

1.2.3.4  Valoracion de coste de actuaciones de mantenimiento correctivo

Para la valoracion de las actuaciones de mantenimiento correctivo se considerara incluido el coste del material de la
incidencia o fallo que no supere los 1.000 €. El coste de la mano de obra para el mantenimiento correctivo se ha
incluido en las distintas partidas del mantenimiento preventivo (coste de la mano de obra, maquinaria y medios
auxiliares, canones, tasas, etc.). La APB no asumird ningtin coste derivado de mantenimiento correctivo cuyo material
sea inferior al valor de la franquicia.

Para el resto de casos (materiales que superan la franquicia, actos de vandalismo, catastrofe o uso indebido) se utilizara
la partida alzada de mantenimiento correctivo prevista en el presupuesto debido a que:

1. No es posible prever a priori todas las averias que se pueden producir durante el servicio y, por lo tanto,
asignar un precio unitario a cada una de ellas.

2. El importe de dicha partida se ha estimado en base a los histéricos de actuaciones de mantenimiento
correctivo realizadas en los ultimos afios.

Para los casos de mantenimiento correctivo en los que el precio del material supere el limite de la franquicia se
abonara con cargo a la partida alzada de mantenimiento correctivo. El adjudicatario debera presentar una valoracion
econdmica para la subsanacion de la averia que debera ser aprobada por el Responsable del Contrato. No se abonara
coste alguno para la mano de obra. La valoraciéon econdmica, con cardcter general, deberd estar desglosada en:

- Coste del material. Se tomara el PVP sin IVA segun catdlogo oficial u oferta del suministrador de dicho
material, (se aportard documentacion justificativa) y restdndole el valor de franquicia ofertada por el
licitador. A dicho valor se le aplicard coeficiente de adjudicacion resultante (cociente entre el importe
ofertado y el de licitacion).

Para los casos de mantenimiento correctivo derivados de actos de vandalismo, catastrofe o uso indebido se abonara
con cargo a la partida alzada de mantenimiento correctivo. El adjudicatario debera presentar una valoracion econdémica
para la subsanacion de la averia que deberd ser aprobada por el Responsable del Contrato que debera estar desglosada
en:

- Coste del material. Se tomara el PVP sin IVA segin catdlogo oficial u oferta del suministrador de dicho
material, (se aportard documentacion justificativa). A dicho valor se le aplicard coeficiente de adjudicacion
resultante (cociente entre el importe ofertado y el de licitacion) por lo que el importe en material podra
incrementarse lo justo para compensar dicha reduccion.

- Coste de mano de obra. Se tomaran los precios horas de los diferentes perfiles segun se recoge en el
apartado “Valoracion” de este pliego. A dicho coste se le aplicara el coeficiente de adjudicacion resultante
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(cociente entre el importe ofertado y el de licitacion). El coste resultante no podré ser, en ningin caso,
inferior al establecido en el convenio laboral vigente.

1.2.3.5 Tiempos de respuesta

Se define como el tiempo que transcurre entre que se realiza el aviso por parte de la APB y el personal técnico del
contratista se persona hasta el lugar de la averia. Se establece un tiempo de respuesta de CINCO (5) horas.

El licitador podra mejorar en su oferta el tiempo de respuesta antes indicado. En caso de superar el tiempo de respuesta
ofertado la empresa adjudicataria aceptara las penalizaciones que mas adelante se exponen.

La empresa adjudicataria acudird, en el tiempo maximo de respuesta ofertado, al lugar de cualquier incidencia que
pudiera darse.

En el supuesto que dicha actuacion no la realizara la empresa adjudicataria y fuera preciso que la realizara el personal
de conservacion o en su defecto una empresa externa, ademas de aplicarsele a la empresa adjudicataria las
penalizaciones correspondientes, se le incluird los costes de dichos trabajos. La primera vez se les aplicara el coste
simple, la segunda vez el doble del coste y asi sucesivamente, independientemente de las penalizaciones a aplicar y si
por reiteracion fuera aplicable la rescision o no del contrato.

1.2.3.6 Mantenimiento técnico-legal

Este sera realizado sobre todas aquellas instalaciones que asi lo requieran los diferentes Reglamentos y Normas
vigentes, tanto de las Administraciones Nacionales, Autonomicas o Locales, y de acuerdo a los procedimientos y
frecuencias previstos en las mismas.

El adjudicatario estara obligado a estar presente en las revisiones periddicas obligatorias que por normativa hayan de
realizarse por OCA vy las correspondientes administraciones. Dichas revisiones se llevaran a cabo por el organismo de
control elegido por el Responsable del Contrato entre un grupo de tres (como minimo) propuestos por el adjudicatario.
Se incluiran en dicho apartado todos los equipos e instalaciones contemplados o no en el presente pliego, pero
existentes en ¢l Mantenimiento del Sistema On-Shore Power Supply de los puertos de Palma, Alcudia, Mao e
Eivissa.

El contratista debera subsanar las deficiencias detectadas en la inspeccion en los mismos términos que rige el
mantenimiento correctivo hasta que la OCA emita el preceptivo informe favorable.

1.2.3.7 Documentacion a entregar

El contratista realizara y entregara al Responsable de la APB cuanta documentacion e informes sean precisos a lo largo
de la vigencia del servicio.

Todos los informes y documentos deberan ir firmados por el Responsable Técnico del contratista.
Como minimo, se generaran los siguientes documentos:

El contratista dara soporte a la APB para la redaccion de los documentos necesarios que ésta solicite en para contestar
las posibles reclamaciones que realicen las compaiiias aseguradoras en caso de siniestros.

Como minimo, se generaran los siguientes documentos:
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Informes mensuales, en los que se especifiquen los trabajos realizados durante el periodo, con la conformidad
del Responsable del Contrato o por quien éste delegue. Estos informes deberan ser coherentes con la
planificacion de los trabajos realizada por el contratista y aprobada por el Responsable del Contrato. Todo ello
sera imprescindible para la conformidad del Responsable del Contrato de los protocolos previos a la
tramitacion de cualquier certificacion.

Se deberan adjuntar a la PDS de GMAO correspondiente en un tinico PDF firmado digitalmente por el
Responsable Técnico del contratista. Se deberan enviar, como maximo, el ultimo dia del mes a las 23.59
horas.
El contenido minimo del informe ser4 el siguiente:

o Portada: Titulo y nimero de expediente.

En este caso (ejemplo con LOTE 1)

“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “ON-SHORE POWER SUPPLY” DEL PUERTO DE
PALMA” Lote 1: puerto de Palma

GST26-0015
xx de xxxxx de 2026

o Relacion ordenada y resumida de tareas de mantenimiento ejecutadas durante el periodo en
cuestion para cada equipo, etc. asi como trabajos en curso y/o pendientes. En esencia se trata de
recoger de manera clara y concisa el estado de los vehiculos y del estado de mantenimiento de los
mismos.

o Estado de las comprobaciones e inspecciones a realizar segun las gamas de mantenimiento. Propuesta
de resolucion de averias/deficiencias, recomendaciones y propuestas de mejora (cada una con una
estimacion de coste)

o Fotografias ilustrativas de los trabajos realizados
o Variaciones en el inventario con respecto al ejemplar entregado al inicio del servicio.

o Otras cuestiones que sean indicadas por el Responsable del Contrato o que la empresa adjudicataria
considere conveniente incluir. (Fotografias, listas de chequeo, Peticiones de Servicio del GMAO, etc.)

El modelo del informe técnico serd aprobado previamente por el Responsable del Contrato. Debera
contener, como minimo, los apartados indicados anteriormente y su formato podra ser modificado por el
Responsable del Contrato para ir corrigiendo de manera mas efectiva toda la informacion relacionada con
la prestacion de este servicio.
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1.2.3.8 Inspeccion obligatoria OCA

Al final de cada ultima anualidad, el contratista debera presentar al Responsable del Contrato inspeccion obligatoria
ejecutada por un Organismo de Control Autorizado (OCA) a fin de asegurar el cumplimiento reglamentario de la
instalacion.

La OCA se llevara a cabo por el organismo de control elegido por el Responsable del Contrato entre un grupo de tres
(como minimo).

El objetivo de la OCA sera controlar en el Centro de Transformacion:
- Inspeccion visual y medida de resistencia de puesta a tierra.
- Medida de las tensiones de paso y contacto.
- Medida del aislamiento.
- Funcionamiento mecanico de interruptores.
- Funcionamiento de enclavamientos
- Funcionamiento de dispositivos de Temperatura, Buchholz, etc.

1.2.3.9 Formacion

Dado que la instalacion objeto del presente expediente es novedosa en todos los puertos, se requiere y se incluye en los
trabajos a realizar por el adjudicatario, los servicios de apoyo, asistencia técnica y formacion continua de las
instalaciones y servicios objeto de mantenimiento.

De este modo, el adjudicatario, se compromete a realizar los siguientes trabajos:

Una (1) sesion de formacion al afio de 4 horas personalizada para cada Lote y segun destinatarios de la misma (Personal
de Conservacion y Mantenimiento de la APB, administradores del sistema, y todo aquel personal que considere el
Responsable del Contrato), sobre el funcionamiento y manejo del software, conexion y desconexion del sistema OPS
del lado tierra, caracteristicas del sistema, explotacion y mantenimiento para la subestacién OPS, software de control y
disefio y programacion de sistema SCADA asi como configuracion de la Tablet.

En cada uno de los cursos anteriores se entregara un juego de documentacion sobre el temario impartido y se incluird un
apartado de aclaracion de dudas, reconfiguraciones posibles, verificaciones a realizar para la verificacion del
funcionamiento, etc. Se deberd justificar la imparticion de estos cursos a través del control de asistencia (nombre, DNI y
firma).

Los cursos seran impartidos por técnicos especialistas de las instalaciones.

Por tanto, y tal como se puede ver en los apartados anteriores, el contrato de mantenimiento objeto de este expediente,
se complementa con una asistencia técnica continua para asegurar no so6lo el buen funcionamiento de los sistemas o
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equipos, sino para garantizar el maximo aprovechamiento de las instalaciones y software, asi como la correcta
aplicacion de los procedimientos establecidos por la APB sobre el funcionamiento de cada instalacion.

1.2.3.10 Datos de contacto

El contratista pondra a disposicion del Responsable del Contrato los datos de contacto para la gestion ordinaria de los
trabajos descritos:

- Teléfono movil de asistencia 24/365

- Teléfono movil del responsable técnico del contratista a través del cual la APB podra coordinar los trabajos
y comunicar las incidencias-reparaciones detectadas.

- Correo electronico para las diferentes comunicaciones entre la APB y el contratista: notificacion de las
incidencias-reparaciones, documentos para el abono de los trabajos, etc.

1.2.3.11 Gestion medioambiental

Sera por cuenta de la empresa mantenedora la gestion de los residuos sujetos a reglamentacion especifica generados por
su actividad en relacion al servicio de mantenimiento.

El mantenedor proporcionara a la propiedad los documentos acreditativos de su tratamiento de acuerdo con la
normativa aplicable.

Todo el personal de la empresa contratista que intervenga en los trabajos contratados debe conocer los requisitos
ambientales que le sean de aplicacion.

La empresa contratista cumplirda con todos los requisitos legales establecidos en los ambitos comunitario, estatal,
autondmico y municipal. Por tanto, sera responsable de cualquier incumplimiento legal derivado de una mala gestion
ambiental en sus trabajos.

Cualquier dafio ocasionado por la empresa contratista al medio ambiente durante el desarrollo de los trabajos
contratados serd asumido enteramente por ella. La APB no se hace responsable de los posibles costes derivados del
mismo: p.e. control, medicion, correccion, sancion, indemnizacion.

En el caso de la empresa contratista subcontrate alguno de los trabajos, la nueva empresa contratada estara obligada a
cumplir todos los requisitos ambientales aplicables a la primera.

La empresa contratista solicitara y comunicara toda la informacion en materia ambiental necesaria: requisitos
ambientales, consultas, datos, incidentes, informes.

La empresa contratista realizard el control operacional, seguimiento y medicién relativos a los residuos, vertidos,
emisiones y ruidos generados por ella en el desarrollo de sus trabajos.

En caso de incumplimiento de los requisitos legales y/o ambientales, la APB podra adoptar las medidas adecuadas para
resolver dicha situacion, incluida la resolucion del servicio, dependiendo de la naturaleza del perjuicio causado.

La APB se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a la empresa contratista por motivo de los
costes econdémicos adicionales derivados de sus incumplimientos: degradacion ambiental, sanciones, denuncias o
deterioro de la imagen publica.
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La empresa contratista informara a la APB de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de los trabajos.

La APB podra efectuar inspecciones sobre los aspectos ambientales de las actividades a realizar, durante todas las fases
de ejecucion.

La empresa contratista se asegurard que las instalaciones utilizadas en el desarrollo de sus trabajos estan ordenadas y
limpias.

Las zonas que sufran alguna alteracion temporal como consecuencia de los trabajos efectuados por la empresa
contratista seran devueltas por éste a su estado original a la finalizacioén de dichos trabajos.

CENTICATION E
CONFORMIOD Con EL

Craprs WEDIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0015.- “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “ON-SHORE POWER AENGR || AENOR || AENGR

SUPPLY” DE LOS PUERTOS DE PALMA, ALCUDIA, MAO E EIVISSA” E ! GD E E
24 ;
Gesfion Gesion ¢

estion ce
el | | Docmertas




% Ports de Balears
N

Autoritat Portuaria de Balears

1.3 CARACTARISTICAS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA, MEDIOS Y
CONDICIONES DE SERVICIO

La empresa adjudicataria debera contar, en el momento de la adjudicacion, de todas las licencias y autorizaciones
sectoriales exigibles para la realizacion de los trabajos descritos en este documento.

La empresa debera disponer de las habilitaciones como empresa mantenedora que establece la legislacion vigente
para las operaciones de mantenimiento técnico-legal de las instalaciones descritas.

Los medios humanos, técnicos y materiales del adjudicatario deberan ser los suficientes para el desarrollo de todas estas
tareas, y con las caracteristicas y los conocimientos precisos para cumplir todas las funciones encomendadas en cada
momento. En cualquier caso, se deberan respetar siempre las exigencias de la normativa vigente en todo el plazo
contractual.

1.3.1 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

La empresa adjudicataria establecerda una estructura funcional que operara con la légica y la asignacion de
responsabilidades y autoridad necesarias para facilitar un servicio adecuado a los objetivos de este servicio, y sera capaz
de redactar, manejar, controlar e interpretar la documentacion e informacion recogida en este Pliego.

La empresa adjudicataria mantendra la estructura suficiente para atender las necesidades del conjunto de equipos objeto
del servicio de mantenimiento, con los medios personales y técnicos minimos que se relacionan a continuacion.

El adjudicatario sera el responsable de la administracion del servicio y qué recursos pondra a disposicion, siguiendo las
instrucciones y exigencias minimas definidas al Pliego y asumiendo una actitud que proporcione una atencion segura y
responsable.

En este sentido, la empresa adjudicataria debera relacionar los medios humanos y técnicos que pone a
disposicion del servicio.

1.3.2 MEDIOS PERSONALES MIiNIMOS

El adjudicatario aportara cuanto personal sea preciso para asegurar un correcto mantenimiento preventivo técnico legal
de TODAS las instalaciones indicadas en este pliego, cumpliendo con las obligaciones y deberes establecidos en la
normativa vigente en el convenio de aplicacion para este tipo de trabajo.

Este servicio se podra ofrecer de manera directa o subcontratando. Esta separacion de medios humanos propios y ajenos
debera quedar muy clara.

El adjudicatario aportara cuanto personal sea preciso para realizar los servicios requeridos, disponiendo para ello del
personal adecuadamente cualificado para garantizar un funcionamiento optimo de las instalaciones.

Sea cual sea la modalidad escogida por el licitador, estara obligado a que los trabajos de mantenimiento se lleven a cabo
por personal experto en el sistema a manejar, con la formacion necesaria para garantizar en todo momento una correcta
ejecucion del mismo.
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Se realizaran las oportunas sustituciones para cubrir tanto los periodos de vacaciones como las bajas laborales, sin
desmerecer la calidad del servicio ni las caracteristicas del personal.

Todo el personal asignado a la contrata tendra que ir identificado como trabajador de su empresa.

Por ello, el licitador dispondra un equipo de trabajo formado por técnicos con la cualificacion y experiencia necesaria
para hacer frente a los trabajos indicados.

El equipo de trabajo adscrito a la oferta para realizar los trabajos deberd estar compuesto, como minimo, de:

1. Responsable Técnico de la empresa y direccion técnica del servicio: Como minimo ingeniero Técnico
industrial o grado, con experiencia de al menos 5 afios realizando trabajos similares.

Esta persona sera el inico interlocutor valido con la APB, ejerciendo las funciones de enlace entre la empresa
contratista y el Responsable de la APB. Sera el responsable de la explotacion del servicio, llevara el control, la
supervision, la coordinacion y direccion técnica del servicio y prestara asesoramiento técnico y legal.

Mantendra reuniones periddicas con el Responsable del Contrato.

Subscribira toda aquella documentacion que se genere durante el desarrollo del servicio, por la veracidad y
fiabilidad de la cual tendra que responder profesionalmente.

La presencia del responsable técnico podra ser requerida en cualquier momento. Se tendran que prever las
ausencias y nombrar un sustituto.

Dedicacién al contrato del 20%.

2. Un (1) Técnico electricista: Técnico Oficial de 1* o con FP Grado Medio o Superior competente, con
experiencia de al menos 5 afios en trabajos de mantenimiento de alta, media y baja tension.

3. Un (1) Ayudante electricista: con experiencia de al menos 2 afios, realizando trabajos de mantenimiento en
instalaciones de alta, media y baja tension.

Tanto el Técnico electricista como el ayudante, formaran parte del equipo de trabajo de campo para el desarrollo del
contrato en las condiciones de mantenimiento integral para asegurar el servicio 24 h 365 dias del afio.

Cada trabajador dispondra de los EPIs necesarios para la prestacion del servicio, conforme a su evaluacion de riesgo.
Ademas, todo el personal que se encuentre en la zona de servicio del puerto portard un chaleco o prenda similar de alta
visibilidad con los rétulos que lo identifiquen como prestador del servicio.

El equipo humano debera estar permanentemente implantado cada una de las islas para poder hacer frente a los
tiempos de respuesta indicados.

Toda empresa contratista incorporard, cuando proceda, la imagen corporativa de la APB en los elementos adscritos al
servicio (vehiculos, chalecos, uniformes, etc.), conforme a las instrucciones del Responsable del Contrato, siendo éste
ultimo quien debera comunicar dicha obligacion y supervisar su correcta aplicacion por parte de la empresa proveedora.

1.3.3 INSTALACIONES

El adjudicatario dispondra como minimo de un local en la isla de Mallorca, un local en la isla de Menorca y un local
en la isla de Eivissa, desde la que gestionar el mantenimiento de los equipos y las cuestiones administrativas referentes
al servicio.
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El Contratista deberd contar previamente y por escrito con la autorizacion preceptiva para ocupar temporalmente
superficies de Zona Portuaria que necesite, a su juicio, para la ejecucion de los trabajos, si la Direccion de la APB lo
considera oportuno.

1.3.4 MEDIOS TECNICOS

El equipo de trabajo estard obligado a contar con todos los medios técnicos necesarios y apropiados para efectuar los
trabajos. Asi, el equipo debera disponer de los utiles y herramientas de mano y/o mecénicas, programas informaticos,
licencias, etc.

El contratista debera disponer de al menos:
- Vehiculo de carga ligero para el traslado de los equipos de mantenimiento a los distintos lugares de trabajo.

Como minimo se dispondra de un vehiculo o furgoneta con etiqueta medioambiental “cero” de la DGT para uso comun
del personal en sus desplazamientos a los lugares de trabajo tal y como establece la condicion especial de ejecucion.

1.3.4.1 Stock de repuestos

El adjudicatario debera mantener un stock de repuestos necesario y adecuado a las instalaciones a mantener.

Todos los materiales utilizados deberan ser de la maxima calidad, cumplir con la normativa vigente y homologados por
los organismos correspondientes.
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2 PRESUPUESTO MAXIMO.

LOTE 1: Asciende el presupuesto de licitacion del servicio a TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (33.961,49 €) sin incluir el IVA, y el valor estimado
del contrato para CINCO (5) ANOS asciende a CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (142.740,21 €) sin incluir el IVA.

LOTE 2: Asciende el presupuesto de licitacion del servicio a TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (33.961,49 €) sin incluir el IVA, y el valor estimado
del contrato para CINCO (5) ANOS asciende a CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (142.740,21 €) sin incluir el IVA.

LOTE 3: Asciende el presupuesto de licitacion del servicio a TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (33.961,49 €) sin incluir el IVA, y el valor estimado
del contrato para CINCO (5) ANOS asciende a CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (142.740,21 €) sin incluir el IVA.

LOTE 4: Asciende el presupuesto de licitacion del servicio a CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA
EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (56.860,21€) sin incluir el IVA, y el valor estimado del contrato para
CINCO (5) ANOS asciende a DOSCIENTOS TRENTA Y TRES MIL TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS (233.013,57 €) sin incluir el IVA.

3 PRESCRIPCIONES TECNICAS

3.1 CONDICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA

Por su caracter general, se consideraran vigentes y de aplicacion las siguientes disposiciones, normas e instrucciones,
que complementan el presente documento en lo referente a aquellos aspectos no mencionados expresamente en €l,
quedando a juicio del Responsable de la APB dirimir las posibles contradicciones habidas entre ellas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2021
SEGURIDAD Y SALUD

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborables.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
Salud en los lugares de trabajo.

INSTALACIONES ELECTRICAS
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- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tension

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- Decreto 55/2004 de 18 de junio, por el que se regulan los requisitos y el funcionamiento de las empresas
instaladoras y de mantenimiento de alta tension.

OTRAS

- Normas DIN ¢ ISO.

- Todas cuantas normas basicas sean de aplicacion a cada uno de los materiales utilizados en obra; asi como
a las disposiciones oficiales complementarias de uso habitual.

Asi como cuanta normativa desarrolle, amplie o sustituya a la antes citada. No obstante, debera consultarse, las posibles
actualizaciones de la mencionada normativa.

En las operaciones de mantenimiento se tendra que dar cumplimiento tanto a la normativa y reglamentacion técnica de
aplicacion a los elementos como las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes, siguiendo criterios de buenas
practicas en su mantenimiento.

3.2 UTILIZACION DE MATERIALES

Cuantos materiales se empleen, estén o no citados expresamente en el presente documento, reuniran las condiciones de
calidad exigidas por el fabricante, segun la buena practica, y si no los hubiera en la localidad debera traerlos el
contratista del sitio oportuno.

El acopio de materiales en el puerto no supone la admision definitiva mientras no se autorice por el Responsable de la
APB. Los materiales rechazados seran inmediatamente retirados de la zona de servicio portuaria.

En caso necesario, el contratista podra proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobaciéon y
los certificados de los ensayos y andlisis que la Direcciéon del Contrato juzgue necesarios, los cuales se haran en los
laboratorios que dicha Direccion apruebe previamente. Las muestras de los materiales seran guardadas juntamente con
los certificados de los analisis para la comprobacién de los materiales. Todo esto, en caso necesario, correra a cargo del
adjudicatario.

Todos estos examenes previstos no suponen la recepcion de los materiales. Por tanto, la responsabilidad del contratista,
en el cumplimiento de esta obligacion, no cesara mientras no sean recibidos los trabajos en los que se hayan empleado.

3.3 CUESTIONES TECNICAS NO CONTEMPLADAS

Para la resolucion de las cuestiones técnicas no expresamente contempladas en el presente documento, serviran de pauta
las recomendaciones del fabricante, las normas técnicas legales de aplicacion, las instrucciones de los productos y/o
materiales debidamente homologados, las buenas practicas, asi como los criterios fijados por el responsable del
contrato.

Cualquier discrepancia que, ello no obstante, pueda surgir entre el Responsable de la APB y el adjudicatario, sera
resuelta por el 6rgano de contratacion.
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34 PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS E INSTALACIONES QUE HAN DE
EXIGIRSE

El adjudicatario sometera a la aprobacion del Responsable de la APB, antes del comienzo de sus actuaciones, un
programa de trabajo, con su plan de etapas, con especificaciones de los plazos parciales y fecha de terminacion de las
distintas fases, compatible con el plazo total de ejecucion.

El adjudicatario presentara, asimismo, una relacion completa de los servicios y medios que se compromete a utilizar en
cada una de los servicios a prestar. Los medios propuestos quedaran adscritos a la ejecucion de los trabajos sin que, en
ningin caso, el contratista pueda retirarlos sin autorizacion de la Direccion de la APB mientras se esté prestando
cualquiera de los servicios. De igual modo, el adjudicatario debera aumentar los medios auxiliares y el personal técnico
siempre que el Responsable de la APB compruebe que ello es necesario para el desarrollo del servicio en los plazos
previstos, y asi lo exija por escrito.

La aceptacion del plan y del programa de trabajos, asi como de la relacion de medios auxiliares propuestos, no
implicara exencion alguna de responsabilidad para el contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o
totales convenidos.

3.5 ESPACIO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS

El contratista debera contar previamente y por escrito con la autorizacién preceptiva para ocupar temporalmente las
superficies de Zona Portuaria que necesite, a su juicio, para la ejecucion de los trabajos.

3.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es condicion indispensable, para que el empresario adjudicatario pueda prestar sus servicios para la Autoridad Portuaria
de Baleares, que la empresa y, si procede, subcontratas empleadas, estén homologadas por dicha entidad. Para ello se
les solicitard presenten, si no se encuentran en posesion de dicha homologacion, antes del comienzo de los trabajos, la
siguiente documentacion:

DOCUMENTACION A APORTAR POR LAS EMPRESAS PARA SUHOMOLOGACION

DOCUMENTACION RELATIVA A LA EMPRESA:

e Ficha de datos de empresa.

e Documento acreditativo de la modalidad organizativa del sistema de gestion de la prevencion adoptado por la
empresa y justificante de pago actualizado en caso de Servicio de Prevencion Ajeno...

e Acta de nombramiento (nombre, DNI y cargo) del recurso preventivo para las actuaciones encomendadas en el
centro de trabajo de la APB y acreditacion de su formacion en materia de prevencion de riesgos laborales,
minimo nivel basico.

e Acta de nombramiento (nombre, DNI y cargo) del responsable de seguridad, coordinador de actividades
empresariales y acreditacion de su formacion en materia de prevencion de riesgos laborales, minimo nivel
basico.

o Plan de Prevencion de Riesgos Laborales de los trabajos que su empresa va a desarrollar en las instalaciones
de APB, evaluacion de riesgos y las medidas de prevencion de los mismos.

e« Medidas de emergencias especificas para las actuaciones encomendadas en el centro de trabajo de la APB.

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil y justificante de pago actualizado.
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e  Certificacion negativa por descubiertos de la Tesoreria General de la Seguridad Social.

e Certificado emitido por la Agencia Tributaria respecto al corriente de pago de sus obligaciones tributarias.

e Numero de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en la Comunidad Auténoma de origen,
en caso de pertenecer al sector de la construccion.

e Certificado de contratistas y subcontratistas, segun lo establecido por el Art. 43.1.f) de la Ley Gral. Tributaria.

e Comunicacion de apertura del centro de trabajo, si procede.

e Declaracion de riesgos proyectados en las zonas comunes del recinto portuario.

o Registro de entrega de la informacion sobre riesgos generales del recinto portuario, medidas preventivas,
instrucciones y medidas de emergencia.

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS TRABAJADORES:

e Relacion del personal que va a intervenir en los trabajos en las instalaciones de APB (nombre y apellidos, DNI
y puesto de trabajo a desempefiar) que incluya justificacion de haber recibido:

o La formacion general y especifica en relacion con los riesgos a los que van a estar expuestos, debiéndose
adjuntar los certificados emitidos por una entidad acreditada o por un Técnico de PRL de la empresa.

o Justificante de entrega de la informacion sobre los riegos de inherentes a su puesto de trabajo.

e Certificado de médico de aptitud de los trabajadores que van a trabajar en las instalaciones de APB.

o Justificante de entrega de Equipos de Proteccion Individual a los trabajadores.

e Copia mensual del TC1 y TC2 o cotizacion de autonomos del mes anterior, donde figuren los trabajadores que
van a intervenir en los trabajos. En caso de alta del trabajador en el mismo mes que se inicia la actividad o en
fecha posterior, se recabara copia del TA2 correspondiente.

DOCUMENTACION RELATIVA A EQUIPOS DE TRABAJO:

e Relacion de equipos de trabajo (maquinas y/o medios auxiliares) y vehiculos que tienen previsto utilizar en las
instalaciones de APB.

e Certificacion de conformidad del equipo de trabajo o de su adaptacion al RD 1215/1997 por parte de O.C.A,
asi como revisiones/inspecciones efectuadas a los mismos.

e Acreditacion del personal autorizado para el uso de los equipos de trabajo.

e Seguro e inspeccion técnica (ITV) en el caso de los vehiculo

En cualquier caso, el contratista debera presentar la documentacion que le sea requerida para la acreditacion y
cumplimiento de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre) y el Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, estando sometido al proceso de homologacion interno de la APB mediante la Oficina de
Coordinaciéon de Actividades Empresariales de la APB (OCAE) u organizacion que se le indique, y permaneciendo en
la correcta coordinacion de actividades empresariales con ésta, cumpliendo con los procedimientos que le sean
entregados y comunicando puntualmente las actividades y operaciones a realizar, cuando proceda, asi como los riesgos
proyectados a terceros en zonas comunes y adyacentes, y debiendo difundir entre su personal afectado los riesgos que le
sean comunicados por la APB.

El contratista elaborara y entregara antes del inicio del servicio un Plan de Prevencion de Riesgos Laborales segin lo
establecido en la Ley 31/95 de 8 de noviembre el cual debera ser aprobado por la APB previo al inicio de los trabajos,
asi como un Plan de Autoproteccion que cumpla con lo establecido en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el
que se aprueba la norma basica de autoproteccion de centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar lugar a situaciones de emergencia.

3.7 ORGANIZACION Y POLICIA

El contratista sera responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las zonas de actuacion afectadas por sus
actuaciones para el desarrollo del servicio, y de que no se interfiera o perjudique la funciéon que desempefian. Debera
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adoptar a este respecto las medidas que le sean sefaladas por las Autoridades competentes y por el Responsable de la
APB.

3.8 INTERFERENCIAS CON LA EXPLOTACION PORTUARIA

El conjunto de las operaciones previstas se realizara de forma que no se produzca interferencia con la explotacion del
recinto portuario.

Si resultase necesario el desplazamiento de equipos o instalaciones o interrumpir las operaciones por causas derivadas
de la explotacion portuaria, dichos desplazamientos o interrupciones se efectuaran por el adjudicatario, que respondera
de los correspondientes costes, siempre que lo ordene el Responsable de la APB, sin que por ello el contratista tenga
derecho a indemnizacion o percepcion compensatoria alguna.

3.9 INSPECCIONES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El adjudicatario serd responsable, a su riesgo, cuenta y cargo, de la correcta gestion y tramitacion de cualquier
inspeccion exigible por la vigente normativa o por la Direccién de la APB justificadamente, referente a las actuaciones
previstas en el presente documento, en lo que tengan relacion con él.

A tal fin, debera presentar y tramitar, para cada caso, la oportuna documentacion ante los organismos pertinentes,
solicitando, si fuera preciso, la documentacion complementaria pertinente a la Direccion de la APB, y
complementandola o adaptandola para ajustarla a los requisitos demandados, si asi fuera necesario.

La documentacion relativa a estas inspecciones, asi como la entregada por la APB, deberan ser custodiadas por el
contratista, que deberd entregarlas, completas y debidamente actualizadas, al Responsable de la APB antes de la
recepcion de los trabajos.
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3.10 RESPONSABLE DEL CONTRATO

Por parte de la APB designara expresamente un Responsable del Contrato segin se establece en el articulo 62 de la
LCSP.

El Responsable del Contrato desempefiara una funcioén coordinadora y establecera los criterios y lineas generales de la
actuacion del Adjudicatario, quien realizara los trabajos contemplados en el presente expediente. En consecuencia, no
sera responsable directa o solidariamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, disefie, proyecte, calcule
y mida el Adjudicatario.

Seran funciones del Responsable del Contrato seran las siguientes:

- Supervision de la ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias tendentes a asegurar una correcta realizacion de
la prestacion pactada.

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones establecidas en el Contrato o en otras
disposiciones legales.

- Firmar las “Relaciones valoradas” y demas documentos para el abono de las unidades ejecutadas.
- Seguimiento econémico del contrato.

El Adjudicatario comunicaré al Responsable del Contrato los teléfonos y correos electronicos de contacto y la persona o
personas que le representaran durante el plazo de duracion del contrato, y se debera comprometer a notificar de
inmediato cualquier variacion de estos datos, que, en todo caso, deberan ajustarse a la vigente normativa, a las
prescripciones de este documento y del condicionado anexo al contrato y a las indicaciones del responsable del
contrato.

3.11 MEDIOS Y METODOS A EMPLEAR

El adjudicatario aportara, a su cargo:

a) Lamano de obra sera especializada y homologada.

b) Los productos y materiales necesarios para la ejecucion de las labores habituales para el desarrollo de las
actuaciones previstas.

¢) Los medios auxiliares necesarios.

d) Los seguros de responsabilidad civil y accidentes necesarios para cubrir cualquier posible dafio o perjuicio
a personas o cosas, incluidos terceros, en la prestacion de los servicios definidos en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Las condiciones de los materiales y métodos a emplear en los trabajos citados se atendrdn a lo dispuesto en este pliego,
en la normativa legal y técnica de aplicacioén, las recomendaciones de los fabricantes, asi como a las disposiciones
oficiales complementarias de uso habitual. En todo caso, deberan adecuarse las proposiciones de trabajo a las
disposiciones dictadas por la Direccion de la APB, asi como someter a su aprobacion previa los materiales a emplear, en
especial los que alteren los existentes originariamente, y estar a lo que al respecto dictamine el Responsable de la APB.
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Las proposiciones de trabajo y la ejecucion de las actuaciones previstas deberan adecuarse a las disposiciones dictadas
por la Direccion de la APB, o su representante.

Sera de cuenta del contratista equipar a sus operarios con el correspondiente utillaje para realizar sus trabajos, asi como
los medios de proteccion y vestuario correspondientes, seglin la normativa de Seguridad y Salud Laboral.

También seran de la exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes que pudieran producirse en la ejecucion de
las labores contratadas. El adjudicatario correra a cargo de las correspondientes indemnizaciones por dafios y perjuicios
por este motivo.

Tanto el vestuario y equipamiento del personal que efectue los trabajos, como los métodos y sistemas de trabajo,
deberan adaptarse a las normas e instrucciones dictadas que rijan en el d&mbito portuario, o a las que establezca la
Direccion de la APB.

La ejecucion de cada una de las fases de trabajo o de las actuaciones de servicio que deban realizarse debera
comunicarse por el adjudicatario al Responsable de la APB con una antelacion minima de cuarenta y ocho (48) horas, a
fin de poderlas coordinar con las necesidades de explotacion portuaria. El contratista debera ajustarse a las exigencias
de estas necesidades y a las 6rdenes que al respecto reciba del Responsable de la APB, o de la Direccion de la APB o
persona en quien delegue, sin ningin derecho de compensacion o indemnizacion por esta causa.

3.12 CONDICIONES DE EJECUCION DEL SERVICIO

La ejecucion del servicio se realizard a riesgo y ventura del contratista.

El contratista serd responsable, mientras dure la ejecucion del servicio y hasta tanto haya transcurrido el plazo de
garantia (si existe), de los dafios y perjuicios causados a terceros, a la propia entidad contratante o al personal de la
misma.

El servicio se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas aprobados por la entidad contratante.

El 6rgano de contratacion podré ejercer en todo momento las facultades que en relacion con la proteccion del dominio
publico le atribuyen las leyes.

En general, el adjudicatario respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su caracter de empleador, asi
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo existentes entre aquél,
o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otros, sin que pueda repercutir contra la APB ninguna
responsabilidad que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

Cuando el Adjudicatario subcontrate alguno de los trabajos, seguird siendo responsabilidad del adjudicatario el
cumplimiento del servicio.

En cualquier caso, el contratista adjudicatario indemnizara a la APB de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0015.- “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “ON-SHORE POWER AENGR || AENOR || AENGR

SUPPLY” DE LOS PUERTOS DE PALMA, ALCUDIA, MAO E EIVISSA” Ee GD Ea ens
34 e

Gastion Gestien ce
Amigntal | | Bocumentas

90 1ace



% Ports de Balears
N

Autoritat Portuaria de Balears

3.13 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO

El adjudicatario debera obtener todos los permisos y licencias de los Organismos competentes que sean necesarios para
la ejecucion de los trabajos y de acuerdo con la legislacion vigente.

Ademas, seran de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios ocasionados a terceros
como consecuencia de accidentes debidos a una sefializacion insuficiente o defectuosa imputable a aquél, cuando sean
de aplicacion.

Asimismo, seran de cuenta del adjudicatario las indemnizaciones a que hubiere lugar por actuaciones suyas culpables o
negligentes, o por perjuicios que se ocasionen a terceros en la realizacion de cuantas operaciones requiera la ejecucion
de los trabajos.

El contratista estara obligado a obtener toda la informacion referente a servicios afectados por los trabajos, tanto si son
de la Autoridad Portuaria como de compaiiias externas, con independencia de la informacion existente en este
documento, y sera responsable de cualquier averia o accidente que se pueda ocasionar por este motivo.

3.14 DISPONIBILIDAD Y PENALIZACIONES

El adjudicatario atendera con su personal las llamadas - por cualquier medio de notificacion - de la Direccion de la
APB, o su representante, que se produzcan por necesidades del servicio y efectuara los trabajos requeridos en el plazo
maximo establecido desde la recepcion del aviso.

Todas las penalizaciones previstas en este pliego se haran efectivas mediante su deduccion de los pagos que proceda
realizar al contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantia definitiva que se haya constituido si la hubiere.

3.14.1 INCUMPLIMIENTOS

Los incumplimientos que pueda cometer el Contratista en la prestacion del servicio se clasificaran en muy graves,
graves y leves.

3.14.1.1 Incumplimientos muy graves

Se consideraran incumplimientos muy graves los siguientes casos:

- Laacumulacién de cuatro incumplimientos leves en un mes.
- Laacumulacion de dos incumplimientos graves en dos meses.

- El fallo evitable derivado de negligencia en las inspecciones y mantenimiento especificada en este pliego
de cualquier equipo con consecuencias muy graves para las personas o bienes responsabilidad de la APB.

- Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realizan menos del 50% de los puntos de
inspeccion).

- La no realizacidon del inventario inicial o su realizacion con datos incompletos o erréneos finalizado el
tercer mes del inicio de los trabajos.
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La realizacion por personal o empresa diferente de la adjudicataria (o subcontratista) de cualquier labor de
inspeccion, reparacion, sustitucion, comunicacion o documentacion del servicio relacionada con el alcance
del contrato.

La deteccion en cualquier inspeccion aleatoria por parte de la APB de cualquier irregularidad respecto de
los informes de las actuaciones que pueda suponer fallo grave de la infraestructura.

La sustitucioén de cualquier pieza sin la debida justificacion.
La sustitucion de cualquier pieza por otra defectuosa esté o no homologada.

El uso de piezas reutilizadas sin justificar y sin la autorizacion del Responsable del contrato (o Responsable
de la unidad de seguimiento y ejecucion).

La falsedad de la documentacion acreditativa de la adecuacion de los materiales.
La firma de los informes y/o actas por técnico no competente.

La no entrega y/o realizacion del informe de estado de las instalaciones, incluyendo las actualizaciones que
sean necesarias.

La ausencia de medidas preventivas colectivas durante la realizacion de las inspecciones en los contadores
que lo requieran.

No reflejar en el GMAO las intervenciones o incidencias con un retraso de mas de un mes.

El retraso de tres meses en la actualizacion correspondiente del inventario o realizarla de forma incompleta
hasta dicha fecha.

No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro de los tres primeros
meses del servicio.

El mantenimiento de una planificacion de trabajos desactualizada que pueda inducir errores en la gestion
del servicio por un periodo superior a tres meses.

El retraso reiterado (dos comunicaciones previas se considera que implica reiteracion) injustificado en la
realizacion de las tareas seglin su frecuencia en las fechas comunicadas segin la programacion prevista
afectando a los trabajos comprendidos dentro del plazo del servicio.

No subsanacion de las tareas incompletas a realizar en el mantenimiento preventivo en un plazo de cuatro
meses.

El incumplimiento de las obligaciones del servicio contenidas en este contrato (a excepcion de los tiempos
de respuesta del mantenimiento correctivo si los hubiere), o si una vez advertido el Contratista se
mantuviera el incumplimiento o no se arreglase la deficiencia en un plazo de dos semanas.

Retraso u omision en la entrega de los informes mensuales durante mas de dos meses.

La no actualizacion de informes de meses anteriores que hubiesen sido entregados incompletos por un
periodo de cinco meses.

La falsedad en la informacion aportada por el adjudicatario a la APB en relacion al servicio.

Gestidn incorrecta de las alarmas con repercusion econémica y/o reputacional para la APB.
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La no resolucion de un incumplimiento grave en el plazo de una semana desde su notificacion.

No realizar la verificacion de todos los contadores al final del servicio, cumpliéndose ademas que todas las
mediciones del sistema deberan estar dentro de las tolerancias de los equipos utilizados.

3.14.1.2 Incumplimientos graves

Se consideraran incumplimientos graves los siguientes casos:

La acumulacion de tres incumplimientos leves en un mes.
La no resolucioén de un incumplimiento leve en el plazo de una semana.

Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realizan entre el 50% y el 75% de los puntos de
inspeccion).

El fallo evitable derivado de negligencia en las inspecciones y mantenimiento de cualquier elemento con
consecuencias graves.

Emision del informe mensual con un retraso superior a una semana.

La no actualizacion de informes de meses anteriores que hubiesen sido entregados incompletos por un
periodo de dos meses.

Sustitucion de las piezas defectuosas sin el pertinente informe y justificacion ante el Responsable del
Contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento y ejecucion).

No gestionar (con entrega de documentacion acreditativa) los residuos propios de la actividad del
mantenimiento contratado para la APB.

Ausencia de medidas o propuestas ante posibles defectos de la instalacion.

El retraso injustificado en la realizacion de las tareas seglin su frecuencia en las fechas comunicadas segiin
la programacion prevista afectando a los trabajos comprendidos dentro del plazo del servicio.

La no comunicacion de cualquier deficiencia que pueda afectar al servicio y/o explotacion portuaria.

No comunicar cambios en la normativa que afecten al alcance de los trabajos, frecuencias, actuaciones,
documentacion, etc.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este contrato (a excepcion de los tiempos de respuesta
del mantenimiento correctivo si lo hubiera), si una vez advertido el Contratista se mantuviera el
incumplimiento o no se arreglase la deficiencia en un plazo de una semana.

Incumplimiento de otros conceptos relacionados con las obligaciones establecidas en este pliego.
El retraso en la entrega del informe del estado de las instalaciones superior a dos meses.
No reflejar en el GMAO las intervenciones o incidencias con un retraso de hasta una semana.

El retraso de dos meses en la actualizacion correspondiente del inventario o realizarla de forma incompleta
hasta dicha fecha.

No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro de los dos primeros
meses del servicio.
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- El mantenimiento de una planificacion de trabajos desactualizada que pueda inducir errores en la gestion
del servicio por un periodo superior a dos meses.

- No subsanacion de las tareas incompletas a realizar en el mantenimiento preventivo en un plazo de tres
meses.

- Descuadre entre la medicion de un contador y su registro en la plataforma de gestion, superior a la
tolerancia de los elementos de contaje durante mas de una semana con repercusion econdmica para la APB.

- El retraso u omisién en la entrega de la documentacion a gestionar con los drganos competentes que afecte
al servicio.

3.14.1.3 Incumplimientos leves

Se considerara incumplimiento leve la no realizacion puntual de alguna de las obligaciones reflejadas en el presente
contrato.
1. En cuanto a las tareas del servicio y sus frecuencias:
a. Retraso en la entrega del informe del estado de las instalaciones respecto del mes inicial.

b. El retraso injustificado en la realizacion de las tareas segun su frecuencia en las fechas comunicadas
segun la programacion prevista.

c. No mantener actualizado en el GMAO la informacion relativa a intervenciones o incidencias a final
de mes.

d. Entrega con retraso de un mes del inventario inicial o la entrega del mismo sin contemplar todos los
datos requeridos (exigidos en el pliego o acordados con el Responsable de la APB).

e. No realizar el informe mensual segun lo indicado en el pliego o seglin lo acordado con el Responsable
de la APB.

f.  Retraso en la entrega del informe mensual de hasta una semana.

g. No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro del primer
mes de servicio.

h. No actualizar en cada inspeccion los datos relativos a cada equipo
i.  Entrega de los informes mensuales con retraso de hasta una semana.
j-  Entrega del cuadro de planificacion inicial mas tarde del primer mes.

k. La no actualizacion en el GMAO de las planificaciones cuando estas cambien de acuerdo con el
Responsable del Contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento y ejecucion).

1. Lano coherencia entre la planificacion y la certificacion de los trabajos.

m. No reflejar las modificaciones en la infraestructura durante un periodo de tiempo superior a un mes
sin causa justificada.

n. Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realiza mas del 75% de los puntos de
inspeccion).

2. En cuanto a la uniformidad y el personal:

a. Incumplir indicaciones y/o recomendaciones establecidas por OCAE y/o por el Responsable del
Contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento y ejecucion).
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b. Las faltas de respeto del personal con los usuarios y personal de la APB.
c. La falta de EPIs especificos para la realizacion del servicio.
3. En cuanto a la organizacion del servicio:

a. Falta de aviso previo de los trabajos de mantenimiento al Responsable del Contrato (o Responsable de
la unidad de seguimiento y ejecucion) para evitar interferencias con la operatividad de la APB.

b. Deficiencias en la prestacion del servicio por falta de personal.
c. Elincumplimiento de cualquier otra obligacion definida en este contrato.
4. En cuanto al control de calidad:

a. Cuando el informe mensual del servicio no contenga todos los puntos establecidos en el pliego.

3.14.2 PENALIZACIONES
Indicadas en el Cuadro de Caracteristicas.

3.15 TRABAJOS NO AUTORIZADOS

Los trabajos efectuados por el contratista, modificando lo prescrito en este documento sin la debida autorizacion, o no
ajustandose a sus prescripciones, deberan ser rechazados o corregidos a su costa si el Responsable de la APB lo exige, y
en ningun caso seran abonables. El contratista serd, ademas, responsable de los dafios y perjuicios que por esta causa
puedan derivarse para la APB.

3.16 OMISIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO

Las omisiones erroneas o faltas de descripcion en este Pliego de Prescripciones Técnicas de los detalles de los trabajos
que sean indispensables para llevar a cabo el espiritu e intencion expuestos en estas especificaciones, o que por uso y
costumbre deban ser realizados, no s6lo no exime al contratista adjudicatario de la obligacion de ejecutarlos, sino que,
por el contrario, deberan ser efectuados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en este
documento.
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4 CONSIDERACIONES FINALES

Las condiciones del presente documento prevalecen, en lo que pudiera ocurrir de oposicion, sobre cualesquiera otros de
caracter técnico o administrativo que pudiera tener establecidas el contratista para la prestacion de servicios a personas
fisicas o juridicas privadas, siendo en todo caso de aplicacion al servicio cuanto previene la normativa vigente.

EL AUTOR DEL DOCUMENTO y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GASTO
LA JEFA DE SENALES MARITIMAS Y EL JEFE DI?L DEPARTAMENTQ DE
SERVICIOS GENERALES CONSERVACION Y SENALES MARITIMAS
Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por
D? M?* Araceli Gutiérrez Bernal D. Joan M. Llaneras Pascual
REVISADO y CONFORME:

EL JEFE DE AREA DE INFRAESTRUCTURAS
Firmado digitalmente por
D. Victor Darder Gallardo

V° B

EL DIRECTOR

Firmado digitalmente por
D. Antonio Ginard Lopez
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ANEJO 1: VALORACION
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 GESTION DOCUMENTAL
PRO Manual de mantenimiento
Ud. Elaboracién de manual de mantenimiento detallado de cada uno de los
elementos que conforman la instalacion, segun se indica en el PPTP.
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 40,00 37,84 1.513,60
%0200 Medios materiales 15,14 2,00 30,28
%0800 Costes Indirectos 15,44 8,00 123,52
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 16,67 19,00 316,73
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 1.984,13 1.984,13
PLA Planificacion e inventario anual
Ud. Elaboracién, antes del inicio de los trabajos, de un inventario de equipos
con especificacion, para cada uno de ellos, de la planificacion anual de las
actividades preventivas programadas, teniendo en cuenta la frecuencia
minima y gamas de mantenimiento indicadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares asi como los mantenimiento
técnico-legales de obligado cumplimiento, se incluye el etiquetado de los
elementos segun lo indicado en el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 8,00 37,84 302,72
A014X000 Administrativo 2,00 22,40 44,80
%0200 Medios materiales 3,48 2,00 6,96
%0800 Costes Indirectos 3,54 8,00 28,32
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 3,83 19,00 72,77
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 455,57 455,57
LI 1Y 1 PP 2.439,70

Pliego de condiciones del expediente GST26-0015, de “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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copiGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 INFORMES Y OCA
021 Informe Inicial
Ud. Ud. Elaboracién de Informe inicial del contrato segun lo establecido en
el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 13,36 37,84 505,54
A014X000 Administrativo 1,67 22,40 37,41
%0200 Medios materiales 5,43 2,00 10,86
%0800 Costes Indirectos 5,54 8,00 44,32
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 5,98 19,00 113,62
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 71,75 711,75
02.2 Informe semestral
Ud. Elaboracién de Informe semestral del contrato segun lo establecido en
el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 6,68 37,84 252,77
A014X000 Administrativo 0,84 22,40 18,82
%0200 Medios materiales 2,72 2,00 5,44
%0800 Costes Indirectos 2,77 8,00 22,16
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 2,99 19,00 56,81
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 356,00 712,00
02.4 Informe final y OCA

Ud.Elaboraclon de  Informe final del contrato, incluida la OCA segun lo
establecido en el PPTP

Descomposicion

A011X000 h  Responsable del Contrato 20,03 37,84 757,94
OCA u  Inspeccién OCA 1,00 2.000,00 2.000,00
%0200 Medios materiales 27,58 2,00 55,16
%0800 Costes Indirectos 28,13 8,00 225,04
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 30,38 19,00 577,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 3.615,36 3.615,36
TOTAL Q2. et e se e s e e e e e e e e e A e e e e e R A e e e e e e e A e R e e e e ne e R e ae e 5.039,11
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Autoritat Portuaria de Balears

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
03.01 Mantenimiento semestral Unidad Movil Cables
Ud. Mantenimiento semestral de la Unidad Mvil de Gestion de Cables y
tablet, segun gamas minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI
del Pliego de Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte
proporcional de mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 %  Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 591,59 1.183,18
03.02 Mantenimiento semestral Centro Transformacion OPS
Ud. Mantenimiento semestral del Centro de Transformacion OPS, segun
gamas minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO Il del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 % Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 591,59 1.183,18
03.03 Mantenimiento anual Centro Transformacion OPS
Ud. Mantenimiento anual del Centro de Transformacion OPS, segun gamas
minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 16,00 29,87 477,92
A013X000 h  Ayudante electricista 16,00 24,89 398,24
%0200 Medios materiales 8,76 2,00 17,52
%0800 Costes Indirectos 8,94 8,00 71,52
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 9,65 19,00 183,35
%0300 % Seguridad y Salud 11,49 3,00 34,47
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 1.183,02 1.183,02
03.04 Mantenimiento semestral Subestacion OPS

Ud. Mantenimiento semestral de la Subestacion OPS, segun gamas
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Autoritat Portuaria de Balears

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 %  Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 591,59 1.183,18
03.05 Mantenimiento anual Subestacion OPS
Ud. Mantenimiento anual de la Subestacion OPS, segun gamas minimas de
mantenimiento descritas en el ANEXO Il del Pliego de Prescripciones
Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de mantenimiento
correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 16,00 29,87 477,92
A013X000 h  Ayudante electricista 16,00 24,89 398,24
%0200 Medios materiales 8,76 2,00 17,52
%0800 Costes Indirectos 8,94 8,00 71,52
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 9,65 19,00 183,35
%0300 %  Seguridad y Salud 11,49 3,00 34,47
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 1.183,02 1.183,02
O Y 1 T 5.915,58
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Autoritat Portuaria de Balears
RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04
PA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo
PA Partida alzada a justificar para el desarrollo del mantenimiento
correctivo segun lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para las actuaciones que superen la franquicia indicada. Para una
disponibilidad 24 h los 365 dias del afio. Incluidos materiales, mano de obra
y medios auxiliares.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 20.000,00

TOTAL 04ttt b b bR AR A b bbb b
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 GESTION MEDIOAMBIENTAL
05.1 Trabajos de gestion medioambiental
Mes. Trabajos de gestion medioambiental segun lo indicado en el PPTP.
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 2,00 37,84 75,68
A014X000 Administrativo 1,00 22,40 22,40
%0200 Medios materiales 0,98 2,00 1,96
%0800 Costes Indirectos 1,00 8,00 8,00
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 108,04 216,08
TOTAL 05.....ccecerccrceess e ses s e s s s s s s s e s e AR nE R R R AR e R R A e ee e n e nE R nn e 216,08
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Autoritat Portuaria de Balears
RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06
08.1

FORMACION

Sesiones de formacion
Ud.Sesién de formacion de 4 horas impartida en el puerto de Palma
personalizada segun destinatarios (Personal de Conservacion y
Mantenimiento de la APB, administradores del sistema, y todo aquel
personal que considere el Responsable del Contrato), sobre el
funcionamiento y manejo del software, conexion y desconexion del sistema
OPS del lado tierra, caracteristicas del sistema, explotacion y mantenimiento
para la subestacién OPS, software de control y disefio y programacién de
sistema SCADA asi como configuracion de la Tablet.
En cada sesion se hara entrega de un juego de documentacién sobre el
temario impartido y se incluira un apartado de aclaracién de dudas,
reconfiguraciones posibles, verificaciones a realizar para la verificacion del
funcionamiento, etc. Se debera justificar la imparticién de estos cursos a
través del control de asistencia (nombre, DNI y firma).

Los cursos seran impartidos por técnicos especialistas de las instalaciones

Descomposicion

A012X000 h  Técnico electricista 4,00 29,87
FORM Formador 4,00 49,79
%0200 Medios materiales 3,19 2,00
%0800 Costes Indirectos 3,25 8,00
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1 1,00

Subtotal 1,00

119,48
199,16
6,38
26,00

1,00 351,02

351,02

351,02
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS POR UN (1) ANO (Sin IVA) .eoooceesverssnneee 33.961,49 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 1° PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..ooocceosvceeessreeee 27.194,68 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 22 PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..oooceossceeessreeen 27.194,68 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 3? PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..oooccoossceerssneeen 27.194,68 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 42 PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)...oooceeosceerrsneen 27.194,68 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CINCO (5) ANOS (SiN IVA) ..oovcevreeeeesseesessneesseseesseees 142.740,21 €

IVAA (21%)-cereeesereesseseesssseessesseesesseesssesssssessssessssseessssessessesssssesssseesesssessesssees 29.975,44 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CINCO (5) ANOS (CON IVA) cecrevereereeseeeeseneeesereessnens 172.715,65 €

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

LA JEFA DE DIVISION DE SENALES
MARITIMAS Y SERVICIOS GENERALES

Firmado digitalmente por
D? M2 ARACELI GUTIERREZ BERNAL
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Autoritat Portuaria de Balears

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 GESTION DOCUMENTAL
PRO Manual de mantenimiento
Ud. Elaboracién de manual de mantenimiento detallado de cada uno de los
elementos que conforman la instalacion, segun se indica en el PPTP.
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 40,00 37,84 1.513,60
%0200 Medios materiales 15,14 2,00 30,28
%0800 Costes Indirectos 15,44 8,00 123,52
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 16,67 19,00 316,73
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 1.984,13 1.984,13
PLA Planificacion e inventario anual
Ud. Elaboracién, antes del inicio de los trabajos, de un inventario de equipos
con especificacion, para cada uno de ellos, de la planificacion anual de las
actividades preventivas programadas, teniendo en cuenta la frecuencia
minima y gamas de mantenimiento indicadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares asi como los mantenimiento
técnico-legales de obligado cumplimiento, se incluye el etiquetado de los
elementos segun lo indicado en el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 8,00 37,84 302,72
A014X000 Administrativo 2,00 22,40 44,80
%0200 Medios materiales 3,48 2,00 6,96
%0800 Costes Indirectos 3,54 8,00 28,32
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 3,83 19,00 72,77
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 455,57 455,57
LI 1Y 1 PP 2.439,70
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Autoritat Portuaria de Balears

copiGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 INFORMES Y OCA
021 Informe Inicial
Ud. Ud. Elaboracién de Informe inicial del contrato segun lo establecido en
el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 13,36 37,84 505,54
A014X000 Administrativo 1,67 22,40 37,41
%0200 Medios materiales 5,43 2,00 10,86
%0800 Costes Indirectos 5,54 8,00 44,32
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 5,98 19,00 113,62
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 71,75 711,75
02.2 Informe semestral
Ud. Elaboracién de Informe semestral del contrato segun lo establecido en
el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 6,68 37,84 252,77
A014X000 Administrativo 0,84 22,40 18,82
%0200 Medios materiales 2,72 2,00 5,44
%0800 Costes Indirectos 2,77 8,00 22,16
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 2,99 19,00 56,81
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 356,00 712,00
02.4 Informe final y OCA
Ud.Elaboraclén de Informe final del contrato, incluida la OCA segun lo
establecido en el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 20,03 37,84 757,94
OCA u  Inspeccion OCA 1,00 2.000,00 2.000,00
%0200 Medios materiales 27,58 2,00 55,16
%0800 Costes Indirectos 28,13 8,00 225,04
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 30,38 19,00 577,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 3.615,36 3.615,36
TOTAL Q2. et e se e s e e e e e e e e e A e e e e e R A e e e e e e e A e R e e e e ne e R e ae e 5.039,11
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
03.01 Mantenimiento semestral Unidad Movil Cables
Ud. Mantenimiento semestral de la Unidad Mvil de Gestion de Cables y
tablet, segun gamas minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI
del Pliego de Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte
proporcional de mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 %  Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 591,59 1.183,18
03.02 Mantenimiento semestral Centro Transformacion OPS
Ud. Mantenimiento semestral del Centro de Transformacion OPS, segun
gamas minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO Il del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 % Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 591,59 1.183,18
03.03 Mantenimiento anual Centro Transformacion OPS
Ud. Mantenimiento anual del Centro de Transformacion OPS, segun gamas
minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 16,00 29,87 477,92
A013X000 h  Ayudante electricista 16,00 24,89 398,24
%0200 Medios materiales 8,76 2,00 17,52
%0800 Costes Indirectos 8,94 8,00 71,52
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 9,65 19,00 183,35
%0300 % Seguridad y Salud 11,49 3,00 34,47
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 1.183,02 1.183,02
03.04 Mantenimiento semestral Subestacion OPS

Ud. Mantenimiento semestral de la Subestacion OPS, segun gamas
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Autoritat Portuaria de Balears

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 %  Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 591,59 1.183,18
03.05 Mantenimiento anual Subestacion OPS
Ud. Mantenimiento anual de la Subestacion OPS, segun gamas minimas de
mantenimiento descritas en el ANEXO Il del Pliego de Prescripciones
Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de mantenimiento
correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 16,00 29,87 477,92
A013X000 h  Ayudante electricista 16,00 24,89 398,24
%0200 Medios materiales 8,76 2,00 17,52
%0800 Costes Indirectos 8,94 8,00 71,52
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 9,65 19,00 183,35
%0300 %  Seguridad y Salud 11,49 3,00 34,47
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 1.183,02 1.183,02
O Y 1 T 5.915,58
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Autoritat Portuaria de Balears
RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04
PA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo
PA Partida alzada a justificar para el desarrollo del mantenimiento
correctivo segun lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para las actuaciones que superen la franquicia indicada. Para una
disponibilidad 24 h los 365 dias del afio. Incluidos materiales, mano de obra
y medios auxiliares.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 20.000,00

TOTAL 04ttt b b bR AR A b bbb b
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05 GESTION MEDIOAMBIENTAL
05.1 Trabajos de gestion medioambiental
Mes. Trabajos de gestion medioambiental segun lo indicado en el PPTP.
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 2,00 37,84 75,68
A014X000 Administrativo 1,00 22,40 22,40
%0200 Medios materiales 0,98 2,00 1,96
%0800 Costes Indirectos 1,00 8,00 8,00
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 108,04 216,08
TOTAL 05.....ccecerccrceess e ses s e s s s s s s s e s e AR nE R R R AR e R R A e ee e n e nE R nn e 216,08
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06
08.1

FORMACION

Sesiones de formacion
Ud.Sesién de formacion de 4 horas impartida en el puerto de Palma
personalizada segun destinatarios (Personal de Conservacion y
Mantenimiento de la APB, administradores del sistema, y todo aquel
personal que considere el Responsable del Contrato), sobre el
funcionamiento y manejo del software, conexion y desconexion del sistema
OPS del lado tierra, caracteristicas del sistema, explotacion y mantenimiento
para la subestacién OPS, software de control y disefio y programacién de
sistema SCADA asi como configuracion de la Tablet.
En cada sesion se hara entrega de un juego de documentacién sobre el
temario impartido y se incluira un apartado de aclaracién de dudas,
reconfiguraciones posibles, verificaciones a realizar para la verificacion del
funcionamiento, etc. Se debera justificar la imparticién de estos cursos a
través del control de asistencia (nombre, DNI y firma).

Los cursos seran impartidos por técnicos especialistas de las instalaciones

Descomposicion

A012X000 h  Técnico electricista 4,00 29,87
FORM Formador 4,00 49,79
%0200 Medios materiales 3,19 2,00
%0800 Costes Indirectos 3,25 8,00
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1 1,00

Subtotal 1,00

119,48
199,16
6,38
26,00

1,00 351,02

351,02

351,02

Pliego de condiciones del expediente GST26-0015, de “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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] Autoritat Portuaria de Balears
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS POR UN (1) ANO (Sin IVA) .eoooceesverssnneee 33.961,49 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 1° PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..ooocceosvceeessreeee 27.194,68 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 22 PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..oooceossceeessreeen 27.194,68 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 3? PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..oooccoossceerssneeen 27.194,68 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 42 PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)...oooceeosceerrsneen 27.194,68 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CINCO (5) ANOS (SiN IVA) ..oovcevreeeeesseesessneesseseesseees 142.740,21 €

IVAA (21%)-cereeesereesseseesssseessesseesesseesssesssssessssessssseessssessessesssssesssseesesssessesssees 29.975,44 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CINCO (5) ANOS (CON IVA) cecrevereereeseeeeseneeesereessnens 172.715,65 €

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

LA JEFA DE DIVISION DE SENALES
MARITIMAS Y SERVICIOS GENERALES

Firmado digitalmente por
D? M? ARACELI GUTIERREZ BERNAL

Pliego de condiciones del expediente GST26-0015, de “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
“ON-SHORE POWER SUPPLY” DE LOS PUERTOS DE PALMA, ALCUDIA, MAO E EIVISSA”. Lote
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Autoritat Portuaria de Balears

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 GESTION DOCUMENTAL
PRO Manual de mantenimiento
Ud. Elaboracién de manual de mantenimiento detallado de cada uno de los
elementos que conforman la instalacion, segun se indica en el PPTP.
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 40,00 37,84 1.513,60
%0200 Medios materiales 15,14 2,00 30,28
%0800 Costes Indirectos 15,44 8,00 123,52
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 16,67 19,00 316,73
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 1.984,13 1.984,13
PLA Planificacion e inventario anual
Ud. Elaboracién, antes del inicio de los trabajos, de un inventario de equipos
con especificacion, para cada uno de ellos, de la planificacion anual de las
actividades preventivas programadas, teniendo en cuenta la frecuencia
minima y gamas de mantenimiento indicadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares asi como los mantenimiento
técnico-legales de obligado cumplimiento, se incluye el etiquetado de los
elementos segun lo indicado en el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 8,00 37,84 302,72
A014X000 Administrativo 2,00 22,40 44,80
%0200 Medios materiales 3,48 2,00 6,96
%0800 Costes Indirectos 3,54 8,00 28,32
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 3,83 19,00 72,77
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 455,57 455,57
LI 1Y 1 PP 2.439,70

Pliego de condiciones del expediente GST26-0015, de “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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Autoritat Portuaria de Balears

copiGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 INFORMES Y OCA
021 Informe Inicial
Ud. Ud. Elaboracién de Informe inicial del contrato segun lo establecido en
el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 13,36 37,84 505,54
A014X000 Administrativo 1,67 22,40 37,41
%0200 Medios materiales 5,43 2,00 10,86
%0800 Costes Indirectos 5,54 8,00 44,32
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 5,98 19,00 113,62
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 71,75 711,75
02.2 Informe semestral
Ud. Elaboracién de Informe semestral del contrato segun lo establecido en
el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 6,68 37,84 252,77
A014X000 Administrativo 0,84 22,40 18,82
%0200 Medios materiales 2,72 2,00 5,44
%0800 Costes Indirectos 2,77 8,00 22,16
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 2,99 19,00 56,81
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 356,00 712,00
02.4 Informe final y OCA
Ud.Elaboraclén de Informe final del contrato, incluida la OCA segun lo
establecido en el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 20,03 37,84 757,94
OCA u  Inspeccion OCA 1,00 2.000,00 2.000,00
%0200 Medios materiales 27,58 2,00 55,16
%0800 Costes Indirectos 28,13 8,00 225,04
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 30,38 19,00 577,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 3.615,36 3.615,36
TOTAL Q2. et e se e s e e e e e e e e e A e e e e e R A e e e e e e e A e R e e e e ne e R e ae e 5.039,11

Pliego de condiciones del expediente GST26-0015, de “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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Autoritat Portuaria de Balears

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
03.01 Mantenimiento semestral Unidad Movil Cables
Ud. Mantenimiento semestral de la Unidad Mvil de Gestion de Cables y
tablet, segun gamas minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI
del Pliego de Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte
proporcional de mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 %  Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 591,59 1.183,18
03.02 Mantenimiento semestral Centro Transformacion OPS
Ud. Mantenimiento semestral del Centro de Transformacion OPS, segun
gamas minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO Il del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 % Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 591,59 1.183,18
03.03 Mantenimiento anual Centro Transformacion OPS
Ud. Mantenimiento anual del Centro de Transformacion OPS, segun gamas
minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 16,00 29,87 477,92
A013X000 h  Ayudante electricista 16,00 24,89 398,24
%0200 Medios materiales 8,76 2,00 17,52
%0800 Costes Indirectos 8,94 8,00 71,52
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 9,65 19,00 183,35
%0300 % Seguridad y Salud 11,49 3,00 34,47
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 1.183,02 1.183,02
03.04 Mantenimiento semestral Subestacion OPS

Ud. Mantenimiento semestral de la Subestacion OPS, segun gamas

Pliego de condiciones del expediente GST26-0015, de “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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Autoritat Portuaria de Balears

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 %  Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 591,59 1.183,18
03.05 Mantenimiento anual Subestacion OPS
Ud. Mantenimiento anual de la Subestacion OPS, segun gamas minimas de
mantenimiento descritas en el ANEXO Il del Pliego de Prescripciones
Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de mantenimiento
correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 16,00 29,87 477,92
A013X000 h  Ayudante electricista 16,00 24,89 398,24
%0200 Medios materiales 8,76 2,00 17,52
%0800 Costes Indirectos 8,94 8,00 71,52
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 9,65 19,00 183,35
%0300 %  Seguridad y Salud 11,49 3,00 34,47
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 1.183,02 1.183,02
O Y 1 T 5.915,58

Pliego de condiciones del expediente GST26-0015, de “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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cODIGO

NS

Autoritat Portuaria de Balears
RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04
PA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo
PA Partida alzada a justificar para el desarrollo del mantenimiento
correctivo segun lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para las actuaciones que superen la franquicia indicada. Para una
disponibilidad 24 h los 365 dias del afio. Incluidos materiales, mano de obra
y medios auxiliares.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 20.000,00

TOTAL 04ttt b b bR AR A b bbb b

Pliego de condiciones del expediente GST26-0015, de “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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Autoritat Portuaria de Balears

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 GESTION MEDIOAMBIENTAL
05.1 Trabajos de gestion medioambiental
Mes. Trabajos de gestion medioambiental segun lo indicado en el PPTP.
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 2,00 37,84 75,68
A014X000 Administrativo 1,00 22,40 22,40
%0200 Medios materiales 0,98 2,00 1,96
%0800 Costes Indirectos 1,00 8,00 8,00
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
Subtotal 2,00
2,00 108,04 216,08
TOTAL 05.....ccecerccrceess e ses s e s s s s s s s e s e AR nE R R R AR e R R A e ee e n e nE R nn e 216,08
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cODIGO
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Autoritat Portuaria de Balears
RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06
08.1

FORMACION

Sesiones de formacion
Ud.Sesién de formacion de 4 horas impartida en el puerto de Palma
personalizada segun destinatarios (Personal de Conservacion y
Mantenimiento de la APB, administradores del sistema, y todo aquel
personal que considere el Responsable del Contrato), sobre el
funcionamiento y manejo del software, conexion y desconexion del sistema
OPS del lado tierra, caracteristicas del sistema, explotacion y mantenimiento
para la subestacién OPS, software de control y disefio y programacién de
sistema SCADA asi como configuracion de la Tablet.
En cada sesion se hara entrega de un juego de documentacién sobre el
temario impartido y se incluira un apartado de aclaracién de dudas,
reconfiguraciones posibles, verificaciones a realizar para la verificacion del
funcionamiento, etc. Se debera justificar la imparticién de estos cursos a
través del control de asistencia (nombre, DNI y firma).

Los cursos seran impartidos por técnicos especialistas de las instalaciones

Descomposicion

A012X000 h  Técnico electricista 4,00 29,87
FORM Formador 4,00 49,79
%0200 Medios materiales 3,19 2,00
%0800 Costes Indirectos 3,25 8,00
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1 1,00

Subtotal 1,00

119,48
199,16
6,38
26,00

1,00 351,02

351,02

351,02
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] Autoritat Portuaria de Balears
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS POR UN (1) ANO (Sin IVA) .eoooceesverssnneee 33.961,49 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 1° PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..ooocceosvceeessreeee 27.194,68 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 22 PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..oooceossceeessreeen 27.194,68 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 3? PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..oooccoossceerssneeen 27.194,68 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 42 PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)...oooceeosceerrsneen 27.194,68 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CINCO (5) ANOS (SiN IVA) ..oovcevreeeeesseesessneesseseesseees 142.740,21 €

IVAA (21%)-cereeesereesseseesssseessesseesesseesssesssssessssessssseessssessessesssssesssseesesssessesssees 29.975,44 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CINCO (5) ANOS (CON IVA) cecrevereereeseeeeseneeesereessnens 172.715,65 €

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

LA JEFA DE DIVISION DE SENALES
MARITIMAS Y SERVICIOS GENERALES

Firmado digitalmente por
D? M2 ARACELI GUTIERREZ BERNAL

Pliego de condiciones del expediente GST26-0015, de “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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Autoritat Portuaria de Balears

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 GESTION DOCUMENTAL
PRO Manual de mantenimiento

Ud. Elaboracién de manual de mantenimiento detallado de cada uno de los

elementos que conforman la instalacion, segun se indica en el PPTP.

Descomposicion

A011X000 h  Responsable del Contrato 40,00 37,84 1.513,60

%0200 Medios materiales 15,14 2,00 30,28

%0800 Costes Indirectos 15,44 8,00 123,52

%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 16,67 19,00 316,73

Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1 2,00 2
Subtotal 2,00
2,00 1.984,13 3.968,26

PLA Planificacion e inventario anual

Ud. Elaboracién, antes del inicio de los trabajos, de un inventario de equipos

con especificacion, para cada uno de ellos, de la planificacion anual de las

actividades preventivas programadas, teniendo en cuenta la frecuencia

minima y gamas de mantenimiento indicadas en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares asi como los mantenimiento

técnico-legales de obligado cumplimiento, se incluye el etiquetado de los

elementos segun lo indicado en el PPTP

Descomposicion

A011X000 h  Responsable del Contrato 8,00 37,84 302,72

A014X000 Administrativo 2,00 22,40 44,80

%0200 Medios materiales 3,48 2,00 6,96

%0800 Costes Indirectos 3,54 8,00 28,32

%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 3,83 19,00 72,77

Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1 2,00 2
Subtotal 2,00
2,00 455,57 911,14
LI 1Y 1 PP 4.879,40

Pliego de condiciones del expediente GST26-0015, de “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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Autoritat Portuaria de Balears

copiGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 INFORMES Y OCA
021 Informe Inicial
Ud. Ud. Elaboracién de Informe inicial del contrato segun lo establecido en
el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 13,36 37,84 505,54
A014X000 Administrativo 1,67 22,40 37,41
%0200 Medios materiales 5,43 2,00 10,86
%0800 Costes Indirectos 5,54 8,00 44,32
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 5,98 19,00 113,62
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 71,75 711,75
02.2 Informe semestral
Ud. Elaboracién de Informe semestral del contrato segun lo establecido en
el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 6,68 37,84 252,77
A014X000 Administrativo 0,84 22,40 18,82
%0200 Medios materiales 2,72 2,00 5,44
%0800 Costes Indirectos 2,77 8,00 22,16
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 2,99 19,00 56,81
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 4,00 2
Subtotal 4,00
4,00 356,00 1.424,00
02.4 Informe final y OCA
Ud.Elaboraclén de Informe final del contrato, incluida la OCA segun lo
establecido en el PPTP
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 20,03 37,84 757,94
OCA u  Inspeccion OCA 1,00 2.000,00 2.000,00
%0200 Medios materiales 27,58 2,00 55,16
%0800 Costes Indirectos 28,13 8,00 225,04
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 30,38 19,00 577,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 2,00 2
Subtotal 2,00
2,00 3.615,36 7.230,72
TOTAL Q2. et e se e s e e e e e e e e e A e e e e e R A e e e e e e e A e R e e e e ne e R e ae e 9.366,47

Pliego de condiciones del expediente GST26-0015, de “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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Autoritat Portuaria de Balears

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
03.01 Mantenimiento semestral Unidad Movil Cables
Ud. Mantenimiento semestral de la Unidad Mvil de Gestion de Cables y
tablet, segun gamas minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI
del Pliego de Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte
proporcional de mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 %  Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 4,00 2
Subtotal 4,00
4,00 591,59 2.366,36
03.02 Mantenimiento semestral Centro Transformacion OPS
Ud. Mantenimiento semestral del Centro de Transformacion OPS, segun
gamas minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO Il del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 % Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 4,00 2
Subtotal 4,00
4,00 591,59 2.366,36
03.03 Mantenimiento anual Centro Transformacion OPS
Ud. Mantenimiento anual del Centro de Transformacion OPS, segun gamas
minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 16,00 29,87 477,92
A013X000 h  Ayudante electricista 16,00 24,89 398,24
%0200 Medios materiales 8,76 2,00 17,52
%0800 Costes Indirectos 8,94 8,00 71,52
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 9,65 19,00 183,35
%0300 % Seguridad y Salud 11,49 3,00 34,47
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 2,00 2
Subtotal 2,00
2,00 1.183,02 2.366,04
03.04 Mantenimiento semestral Subestacion OPS

Ud. Mantenimiento semestral de la Subestacion OPS, segun gamas
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
minimas de mantenimiento descritas en el ANEXO IlI del Pliego de
Prescripciones Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de
mantenimiento correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 8,00 29,87 238,96
A013X000 h  Ayudante electricista 8,00 24,89 199,12
%0200 Medios materiales 4,38 2,00 8,76
%0800 Costes Indirectos 4,47 8,00 35,76
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,83 19,00 91,77
%0300 %  Seguridad y Salud 574 3,00 17,22
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 4,00 2
Subtotal 4,00
4,00 591,59 2.366,36
03.05 Mantenimiento anual Subestacion OPS
Ud. Mantenimiento anual de la Subestacion OPS, segun gamas minimas de
mantenimiento descritas en el ANEXO Il del Pliego de Prescripciones
Técnicas, esta partida incluye la parte proporcional de mantenimiento
correctivo ordinario incluido en franquicia.
Descomposicion
A012X000 h  Técnico electricista 16,00 29,87 477,92
A013X000 h  Ayudante electricista 16,00 24,89 398,24
%0200 Medios materiales 8,76 2,00 17,52
%0800 Costes Indirectos 8,94 8,00 71,52
%19 Gastos Generales-Beneficio Industrial 9,65 19,00 183,35
%0300 %  Seguridad y Salud 11,49 3,00 34,47
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 2,00 2
Subtotal 2,00

2,00 1.183,02 2.366,04

O Y 1 T 11.831,16
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Autoritat Portuaria de Balears
RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04
PA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo
PA Partida alzada a justificar para el desarrollo del mantenimiento
correctivo segun lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para las actuaciones que superen la franquicia indicada. Para una
disponibilidad 24 h los 365 dias del afio. Incluidos materiales, mano de obra
y medios auxiliares.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 30.000,00

TOTAL 04ttt b b bR AR A b bbb b
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 GESTION MEDIOAMBIENTAL
05.1 Trabajos de gestion medioambiental
Mes. Trabajos de gestion medioambiental segun lo indicado en el PPTP.
Descomposicion
A011X000 h  Responsable del Contrato 2,00 37,84 75,68
A014X000 Administrativo 1,00 22,40 22,40
%0200 Medios materiales 0,98 2,00 1,96
%0800 Costes Indirectos 1,00 8,00 8,00
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 4,00
Subtotal 4,00
4,00 108,04 432,16
TOTAL 05.....ccecerccrceess e ses s e s s s s s s s e s e AR nE R R R AR e R R A e ee e n e nE R nn e 432,16
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06
08.1

FORMACION

Sesiones de formacion
Ud.Sesién de formacion de 4 horas impartida en el puerto de Palma
personalizada segun destinatarios (Personal de Conservacion y
Mantenimiento de la APB, administradores del sistema, y todo aquel
personal que considere el Responsable del Contrato), sobre el
funcionamiento y manejo del software, conexion y desconexion del sistema
OPS del lado tierra, caracteristicas del sistema, explotacion y mantenimiento
para la subestacién OPS, software de control y disefio y programacién de
sistema SCADA asi como configuracion de la Tablet.
En cada sesion se hara entrega de un juego de documentacién sobre el
temario impartido y se incluira un apartado de aclaracién de dudas,
reconfiguraciones posibles, verificaciones a realizar para la verificacion del
funcionamiento, etc. Se debera justificar la imparticién de estos cursos a
través del control de asistencia (nombre, DNI y firma).

Los cursos seran impartidos por técnicos especialistas de las instalaciones

Descomposicion

A012X000 h  Técnico electricista 4,00 29,87
FORM Formador 4,00 49,79
%0200 Medios materiales 3,19 2,00
%0800 Costes Indirectos 3,25 8,00
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1 1,00

Subtotal 1,00

119,48
199,16
6,38
26,00

1,00 351,02

351,02

351,02
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS POR UN (1) ANO (Sin IVA) ceooceeeeveeeerneee 56.860,21 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 1° PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)...ooocevssceerrsneen 44.038,34 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 22 PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..oooocevosceerrsneen 44.038,34 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 32 PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..oooocevsseerssneen 44.038,34 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 42 PRORROGA DE UN (1) ANO (Sin IVA)..ooocoossceeessreeen 44.038,34 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CINCO (5) ANOS (Sin IVA) ..oovceereeeeessresesneesseseessneees 233.013,57 €

IVAA (21%).cevveesereessessesssssessesseesesssesseesssssessssessssseessssesssssssssssessssessesseesses s 48.932,85 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CINCO (5) ANOS (CON IVA) cvoveverseeeesreresneesseseessneens 281.946,42 €

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

LA JEFA DE DIVISION DE SENALES
MARITIMAS Y SERVICIOS GENERALES

Firmado digitalmente por
D2 M? ARACELI GUTIERREZ BERNAL
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ANEJO 2: INVENTARIO DE EQUIPOS
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A continuacion, se relacionan las instalaciones objeto de este contrato:

il.

1.

CENTRO DE TRANSFORMACION en edificio prefabricado de hormigon (CT-OPS) ubicado en
Muelle de Paraires. Dicho centro de transformacion esta dotado de dos transformadores de 1.000
kVA, cada uno, CT 50 HZ, con una potencia total instalada de 2.000 kVA.

SUBESTACION TRANSFORMADORA en edificio prefabricado de hormigén (SET-OPS)
ubicado en Muelle de Paraires: 2 MVA

Para el suministro eléctrico a buques en MT, hay instalados convertidores de frecuencia estaticos,
que permiten convertir la frecuencia de 50 Hz de la red eléctrica de distribucion, a una frecuencia de
50-60 Hz, segln se requiera, con una capacidad de 2.000 kVA, con una relacion de transformacion
de 0,5/11 kV, 60 Hz, que permite la adaptacion del nivel de tension a la red eléctrica de suministro
de buques, fijada en 11 kV. Ademas, existen unas celdas de media tension de proteccion de lineas
para la proteccion de los circuitos de alimentacion a los cuadros de tomas de buque.

Con el fin de mejorar la seguridad y operatividad de las maniobras, el sistema eléctrico de suministro
a buques cuenta con un sistema de control y monitorizacién automatizado que permite la conexion
externa para la gestion centralizada del puerto.

Para el suministro eléctrico a buques en BT, hay instalado un transformador de potencia trifasico de
BT/BT, con una capacidad de 1.000 kVA, con una relacion de transformacion de 0.5/0.4 kV 50 Hz.
También hay una instalacion de cuadro general de distribucion en BT, para la proteccion de los
circuitos de alimentacion a los cuadros de tomas de buque.

CUADRO DE TOMAS EN EL MUELLE dotado de dos conectores trifasicos de 335 A (de
acuerdo a la norma IEC/ISO/IEEE 80005-1), y con capacidad para alimentar a un buque.

CUADRO DE TOMAS EN EL MUELLE dotado de cinco conectores trifasicos de 350 A (de
acuerdo a la norma IEC/ISO/IEEE 80003-1), y con capacidad para alimentar a un buque.

UNIDAD MOVIL DE GESTION DE CABLES.

ELEMENTOS ACCESORIOS, como tablet, wifi, software, etc.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0015.- “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “ON-SHORE POWER
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ANEJO 3: GAMAS DE MANTENIMIENTO
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Cuando aplique, en cada uno de los elementos que a continuacion se describen se realizaran las siguientes
gamas minimas de mantenimiento con la frecuencia indicada.

1. CENTRO DE TRANSFORMACION CT- OPS

CELDAS
ANUALMENTE

- Visualizar el estado general de las celdas, comprobando el cierre de puertas, ausencia de elementos
extrafos, humedad, idoneidad de espacios de maniobra

- Realizar una limpieza generalizada de la cabina

- Comprobar el estado de corrosion, y en caso que fuera necesario, aplicar en las zonas afectadas
pintura del tipo poliuretano catalizable.

SECCIONADORES Y CELDAS DE LIiNEA

ANUALMENTE

- Limpieza y engrase de mandos mecanicos

- Limpieza y revision del estado de los contactos

- Verificar la penetracion, presion y simultaneidad de los contactos

- Comprobar el deterioro y desgaste en las piezas de mas trabajo

- Verificar los aislamientos en los aisladores

- Medicion de aislamiento

- Comprobacion de enclavamientos

- Ejecutar varias maniobras de conexion y desconexion para verificar su correcto funcionamiento

INTERRUPTOR

SEMESTRALMENTE

- Comprobar el estado del interruptor, observando que se encuentra en perfectas condiciones de
asentamiento, nivelacion, conexionado, ausencia de elementos extrafios, accionamiento de apertura y
cierre.

- Visualizar los niveles de dieléctrico y su coloracion a través de las mirillas asi como las posibles
pérdidas, observando la ausencia de manchas tanto en el elemento como en los suelos.

- Revisar el estado de las protecciones mecanicas donde se aloja el interruptor (chapa, malla, cabina.)

ANUALMENTE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0015.- “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “ON-SHORE POWER
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- Comprobaciones semestrales indicadas anteriormente
- Comprobar el deterioro y desgaste en las piezas de mas trabajo
- Limpieza y engrase de mandos mecanicos
- Limpieza y revision del estado de los contactos
- Verificar los aislamientos en los aisladores
- Medicion de:
a. Resistencia de los contactos
b. Aislamiento entre las cdmaras de ruptura
c. Aislamiento entre camaras y masa
d. Rigidez dicléctrica del aceite
- Comprobar el sincronismo de apertura y cierre de los contactos
- Verificar los reguladores de los mecanismos y varillas de transmision para desconexion y rearme por
actuacion de relés directos y fusibles
- Comprobar las regulaciones de los mecanismos de apertura y cierre
- Ejecutar varias maniobras de conexion y desconexion para verificar su correcto funcionamiento
- Comprobar, en caso de que exista, la actuacion del cuentamaniobras
- Comprobar la existencia de las indicaciones reglamentarias de abierto y cerrado
- Comprobar el calibrado de los fusibles

FUSIBLES
SEMESTRALMENTE

- Comprobar la existencia de fusibles de reposicion

ANUALMENTE

- Comprobaciones semestrales indicadas anteriormente

- Comprobar el estado de limpieza de fusible y portafusible, observando que el fusible esta
correctamente alojado en su mordaza o punto de conexion.

- Comprobar el estado de sefializador y percutor.

- Comprobar mediante un 6hmetro la continuidad del fusible y del contacto

- Comprobar que el calibre de fusible es adecuado, tanto en tensiones como en intensidades.

TRANSFORMADOR

SEMESTRALMENTE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0015.- “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “ON-SHORE POWER
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Comprobar visualmente el estado del transformador en cuanto a pintura, presencia de 6xido, estado
de los aisladores del lado de alta y de baja tension, estado de las aletas de refrigeracion, pérdidas de
aceite, desecador, etc.

Comprobar la existencia y estado del conmutador

Comprobar que el estado de los cables de potencia, control y sefializacion instalados exteriormente al
transformador es correcto

Visualizar el nivel de liquido refrigerante

Visualizar si es legible la placa de caracteristicas

Comprobar que la cuba esta eficazmente conectada a tierra

Observar si existen dafios en las protecciones propias: relé, Buchholz, termometro, termostato, etc.
Medir temperatura del local y comprobar la correcta evacuacion del calor

ANUALMENTE

Comprobaciones semestrales indicadas anteriormente
Realizar el apriete de bornas de conexion y de la tapa del transformador.
Verificar las fijaciones del conexionado
Verificar ventilacion forzada si la hubiere
Eliminar el 6xido de las partes metalicas, aplicando una capa de imprimacion y dos capas de esmalte
Observar marcas de rastro de arcos o contorneo en los aisladores de las bornas
Sefializar si se ha extraido muestra de refrigerante (empresa, fecha)
Medida de rigidez dieléctrica del aceite
Rellenado de aceite en caso de ser necesario
Verificar correcto funcionamiento de las protecciones propias: relé, Buchholz, termdmetro,
termostato, etc.
Medida de aislamiento:
a. Entre devanados
b. Entre devanados y tierra
Observar si existe fosa de decantacion de liquido refrigerante en volumen suficiente y si se encuentra
relleno de grava

CABLES DE POTENCIA

ANUALMENTE

Revision de botellas, terminales y puesta a tierra de pantallas
Medida de aislamiento:

a. Entre fases

b. Entre fases y tierra

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0015.- “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “ON-SHORE POWER
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PUESTAS A TIERRA

SEMESTRALMENTE

- Verificar, en caso de ser accesible, el estado de las arquetas, picas y conexiones pica-conductor,
tanto de las tierras de proteccion como de servicio.

- Verificar la inexistencia de interruptores fusibles.

- Comprobar que todas las partes metalicas que no estén normalmente a tension, pero puedan estarlo a
consecuencia de averias, accidentes, descargas atmosféricas o sobretension estan puestas a tierra
convenientemente.

- Verificar que estan llevados a tierra de proteccion los elementos necesarios.

- Comprobar, en caso de existir, el estado de conservacion y manejo de los seccionadores de puesta a
tierra.

- Comprobar que los elementos metalicos de la construccion de los locales estan conectados a tierra,
de acuerdo a normas.

- Verificar que los elementos metalicos que salen fuera del recinto de la instalacion (railes, tuberias)
estan conectados a tierra

ANUALMENTE

- Comprobaciones semestrales indicadas anteriormente
- Comprobar el estado de los conductores de tierra, (conductor y/o varilla) en cuanto a resistencia
mecanica, sujecion a pared, corrosion, aprietes, uniones,
- Verificar el grado de apriete de la tornilleria
- Comprobacion idoneidad de silicagel y reposicion en caso de ser necesario
- Valores de puesta a tierra de:
a. Pararrayos
b. Herrajes
c. Neutro
- Medida de las tensiones de:
a. Contacto

b. Paso
RECINTO
SEMESTRALMENTE

- Comprobar la inaccesibilidad del local una vez cerrado, verificando la imposibilidad de acceso a
personal ajeno al servicio

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0015.- “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “ON-SHORE POWER
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- Comprobar el estado general de puertas
- Comprobar que el local no se utiliza como almacenamiento de materiales
- Verificar correcto etiquetado de cables, celdas y aparamenta
- Comprobar que los paseos de lineas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques
se realizan convenientemente
- Comprobar que las fases se encuentran diferenciadas
- Comprobar el estado de aisladores en cuanto a limpieza, marcar o muescas
- Visualizar el estado general que presenta el conjunto del embarrado
- Comprobar que la ventilacion natural o forzada funciona correctamente
- Comprobar la existencia de medios de extincién de incendios, asi como su estado de carga y sus
fechas de revision
- Comprobar la existencia de iluminacion artificial, asi como su nivel de luminosidad
- Comprobar la existencia y el estado de alumbrado de emergencia
- Revision de grietas, techos y paredes para evitar goteras, humedades y caidas de revestimiento
- Revision de canales aloja-cables, pozos y canales de evacuacion de aceite
- Tapar orificios para evitar la entrada de pajaros y roedores
- Revision de estado y existencia de:
a. Senalizacidn de riesgos
b. Esquema unifilar
c. Cinco Reglas de Oro
d. Primeros auxilios
- Comprobar estado y existencia de los elementos de maniobra:
a. Pértiga
b. Banqueta
c. Guantes

ANUALMENTE

- Comprobaciones semestrales indicadas anteriormente
- Limpieza del recinto, transformadores, aparamenta, embarrados, aisladores, celdas, varillas y
cuadros de baja.

2. CUADROS ELECTRICOS

SEMESTRALMENTE

- Inspeccidn exterior del cuadro
- Verificar rotulaciones y sefializaciones
- Verificar el Comprobar estado de la pintura del cuadro
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- Comprobacion de tensiones auxiliares

- Verificar la ausencia de humedades y golpes

- Anotar la intensidad de fase

- Comprobar la operatividad de indicadores, pilotos y LEDS

- Comprobar la ausencia de calentamientos anormales

- Verificar y anotar la resistencia de la red de tierras

- Comprobar funcionamiento de equipos de medidas eléctricas (voltimetros y amperimetros)

- Inspeccidn visual de embarrados y cableados de potencia

- Comprobar programadores de encendido

- Comprobar estado de fusibles y/o interruptor de proteccion de circuitos de mando y sefial

- Comprobar regulaciones de los relés diferenciales

- Comprobar correcto funcionamiento de cerraduras, manetas de cierre y apertura de paneles, bisagras,
etc.

- Inspeccion interior del cuadro

- Comprobar la correcta fijacion de etiquetas

- Verificar puesta a tierra

- Verificar el aislamiento

- Ajuste y apriete de tornilleria, bornes y conexiones

- Comprobar funcionamiento de instrumentos de medidas eléctricas (voltimetro, amperimetro, etc.)

- Limpieza interior de los cuadros

3. CUADRO DE TOMAS MT/BT

SEMESTRALMENTE

- Comprobacion del estado de los conectores.
- Comprobacion del estado de la hornacina
- Verificar la resistencia de red a tierras.

4. UNIDAD MOVIL DE GESTION DE CABLES
TRIMESTRALMENTE

- Lubricacion y engrase del carro movil

- Lubricacion y engrase del brazo articulado con empujador

- Revision del nivel de aceite en el almacén de cable.

- Sustituir los filtros antipolvo de los ventiladores situados en los cuadros eléctricos.
- Limpieza general.

- Comprobar los dispositivos de seguridad (térmicos y magnetotérmicos)
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SEMESTRALMENTE

Inspeccion visual de los enchufes antes de cada conexion.

Revision de tornilleria, ajuste y sustitucion en caso necesario.

Revision y engrase de mecanismos.

Revision y engrase de rodamientos.

Revision estructura.

Control de la correcta calibracion de los instrumentos de medida y sefializacion.

Extraccion de muestras de aceite a distintos niveles en el depésito para analizar y anotar el nimero
de horas de servicio del aceite sobre los frascos.

Ajustar presiones de funcionamiento y correccion de valores que se hayan podido desajustar.
Saneamiento y repintado.

Lubricacion y engrase del brazo articulado con empujador

5. TABLET

SEMESTRALMENTE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: GST26-0015.- “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “ON-SHORE POWER
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Comprobar el funcionamiento de la Tablet.
Verificar el correcto funcionamiento de las configuraciones principales y del software especifico.
Instalacion/actualizacion de licencias necesarias.
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