



**Fecha:** 14 de junio de 2021      **Destinatario:** Presidencia de la mesa de contratación

**S/R:**

**N/R:** E21-0029

**Asunto:** Informe de la comisión técnica para informar de las ofertas admitidas para la realización de los trabajos del expediente E21-0029, relativo al mantenimiento de albañilería del puerto de Palma

En sesión celebrada por la mesa de contratación el 8 de junio de 2021 fueron examinadas las proposiciones presentadas por las empresas:

- Route Pont, S.L.
- Plasfoc
- Refortran Servicios, S.L.

Remitida la documentación contenida en el sobre B a la comisión técnica designada al efecto, se ha procedido a su examen y valoración.

## CONSIDERANDO

Que las empresas admitidas han presentado oferta según el pliego de condiciones.

Que reunida la comisión técnica constituida por D. José Bascuñana Pastor, jefe de la División de Conservación y Mantenimiento, y por D. Antonio Martín Vidal, responsable de mantenimiento de obra civil, según lo dispuesto en el artículo 157 de la *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público*, para informar de las proposiciones a valorar mediante juicios de valor para la contratación de los trabajos del expediente E21-0029, relativo al mantenimiento de albañilería del puerto de Palma, procede a estudiar y valorar las ofertas que han sido admitidas.

## ESTA COMISIÓN ACUERDA

Que tras analizar las correspondientes propuestas y visto el estudio realizado por los abajo firmantes, la puntuación técnica (PT) de las ofertas admitidas sean las siguientes:





# Ports de Balears



**Autoritat Portuària de Balears**

<b>Empresa</b>	<b>PT (sobre un máximo de 25 puntos)</b>
Route Pont, S.L.	21,05
Plasfoc	10,25
Refortran Servicios, S.L.	17,53

En Palma, a 14 de junio de 2021.

La comisión técnica,

El responsable de mantenimiento  
de obra civil,

Firmado digitalmente por  
D. Antonio Martín Vidal

El jefe de la División de Conservación y  
Mantenimiento,

Firmado digitalmente por  
D. José Bascuñana Pastor

**E21-0029**

		CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA			VALORACIÓN TÉCNICA		
		1. Descripción de la propuesta metodológica 15	2. Mejoras a los medios humanos y maquinaria		VT	OBSERVACIONES:	
			2.1 Mejoras al equipo humano 5	2.2 Mejoras de la maquinaria 5			
EMPRESA / UTE							
1	PLASFOC	5,25	2,50	2,50	10,25	NO ACEPTABLE	
2	REFORTRAN SERVICIOS, S.L.	9,00	3,53	5,00	17,53	ACEPTABLE	
3	ROUTE PONT, S.L.	13,50	4,80	2,75	21,05	ACEPTABLE	

INACEPTABLE <= 15  
SUFICIENTE > 15

<b>E21-0029</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA EN EL PUERTO DE PALMA</b>	<b>Peso</b>	PLASFOC	REFORTRAN SERVICIOS, S.L.	ROUTE PONT, S.L.
<b>1. Metodología, organización y medios específicos: (15)</b>	<b>15</b>	<b>5,25</b>	<b>9,00</b>	<b>13,50</b>
Descripción detallada de los procedimientos de gestión y organización de los trabajos objeto del contrato	3,75	10,00	15,00	15,00
Esquema detallado de la propuesta de resolución de incidencias	7,50	0,00	20,00	50,00
Descripción detallada de aquellas actividades y/o medios que necesariamente serían subcontratadas	3,75	25,00	25,00	25,00
<b>2. Mejoras a los medios humanos y maquinaria puestos a disposición para el desarrollo del servicio (10)</b>	<b>10</b>	<b>5,00</b>	<b>8,53</b>	<b>7,55</b>
<b>2.1 Medios humanos (5)</b>	<b>5</b>	<b>2,500</b>	<b>3,525</b>	<b>4,800</b>
Mejoras equipo humano	5	25,00	35,25	48,00
<b>2.2 Maquinaria (5)</b>	<b>5</b>	<b>2,500</b>	<b>5,000</b>	<b>2,750</b>
Mejoras de la maquinaria	5	25,00	50,00	27,50
<b>Valoración Técnica VT</b>		<b>10,25</b>	<b>17,53</b>	<b>21,05</b>

PUNTUACIÓN ORDINAL

3

2

1



