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Asunto: Informe de la comision técnica sobre la bajas temeraria de la empresas ELECNOR
SA, en la licitacion del expediente E21-0038, relativo al Mantenimiento de la
infraestructura de media tension en los puertos de Eivissa y La Savina (LOTE 2)

En sesion celebrada por la mesa de contratacion en Palma de Mallorca el 28 de junio de 2021
relativa al expediente E21-0038 se procedio a la apertura de los sobres C con la proposicion
econdémica de la empresa admitida.

La mesa de contratacion determiné que la oferta economica de la empresa ELECNOR SA., esta
incursa en presuncion de anormalidad, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones del
presente expediente y el articulo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La mesa de contratacion acordd recabar la informacion necesaria del licitador para que el érgano de
contratacion determine si la oferta resulta anormalmente baja y debe ser rechazada o si, por el
contrario, no es anormalmente baja y debe ser tomadas en consideracion para la licitacion.

En fechas 2 de julio de 2021, la empresa ELECNOR SA., presenta escrito de justificacion de su
oferta econdmica en respuesta a la aclaracion solicitada sobre la presuncion de anormalidad.

El escrito ha sido remitido a los técnicos de la Delegacion de Eivissa para su analisis y emision del
siguiente informe, por lo que como Responsable del Infraestructuras del Puerto de Eivissa y la
Savina, y redactora del expediente del asunto redacto el presente informe.
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INFORME

ELECNOR, SA:

La justificacion de la empresa consta de los siguientes apartados (se corrige su indice para mejor
comprension de este informe ya que la numeracion del mismo no esta correctamente redactada)

INDICE
1. INTRODUCCION.

2. ASPECTOS GENERALES TECNICO-ECONOMICOS JUSTICATIVOS DEL PRECIO
OFERTADO

3. JUSTIFICACION OFERTA.

3.1 AHORRO QUE PERMITA EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACION, LOS SERVICIOS
PRESTADOS O EL METODO DE CONSTRUCCION

3.1.1 RECURSOS HUMANOS
3.1.2 RECURSOS TECNICOS

3.1.3 MEDIOS AUXILIARES, PEQUENO MATERIAL, P.A. DE MNTO CORRECTIVO Y
OTROS SERVICIOS

3.2 SOLUCIONES TECNICAS ADAPTADAS Y CONDICIONES EXCEPCIONALMENTE
FAVORABLES DE QUE DISPONGA PARA SUMINISTRAR LOS PRODUCTROS, PRESTAR
LOS SERVICIOS O EJECUTAR LAS OBRAS.

3.2.1 SOLUCIONES TECNICAS ADOPTADAS

3.2.2 CONDICIONES FAVORABLES POR IMPLANTACION EN LA ZONA
3.2.3 CONDICIONES FAVORABLES POR EXPERIENCIA

3.2.4 CONDICIONES FAVORABLES POR CAPACIDAD DE COMPRAS

3.3 INNOVACION Y ORIGINALIDAD DE LAS PRESTACIONES PROPUESTAS PARA
SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS, PRESTAR LOS SERVICIOS O EJECUTAR LAS OBRAS

3.4 RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES QUE RESULTEN APLICABLES EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL, SOCIL O LABORAL

3.5 POSIBLE OBTENCION DE AYUDAS DEL ESTADO
4. ESTUDIO ECONOMICO
5. CONCLUSION
6. Compromiso de ejecucion de los trabajos

7. ANEXO I. Ofertas proveedores
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Su justificacion empieza con la Introduccion y sigue con el siguiente punto:

“2. ASPECTOS GENERALES TECNICO-ECONOMICOS JUSTICATIVOS DEL PRECIO OFERTADO.

Previamente a la descripcion plenamente formal atendiendo a los aspectos mencionados en el articulo 149 LCSP, Elecnor, S.A. a

continuacion enumera una serie de rasgos que considera fundamentales, algunos de ellos unicos entre los licitadores, y cuya

repercusion permite ofrecer condiciones economicas favorables en presente licitacion sin menoscabar un dpice en cuanto a la

calidad y compromiso del servicio a ofrecer y que en nuestra opinion consideramos que han de tenerse en cuenta:

»

Elecnor, S.A, es la ACTUAL empresa adjudicataria del presente contrato, durante los dos ultimos arios, el
conocimiento en cuanto a la gestion y las necesidades de las instalaciones en cuanto a la optimizacion de los servicios
requeridos le permiten disponer de informacion de primera mano y un conocimiento preciso de los costes a incurrir
necesarios, que le ha permitido realizar una oferta muy competitiva, en cualquier caso similar a la actual, ofreciendo
mas baja debido al conocimiento adquirido.

Elecnor S.A ha sido recientemente nombrada adjudicataria del “Mantenimiento de las instalaciones de BT y
Alumbrado de los puertos de Eivissa y La Savina” para la Autoritat Portuaria de Baleares hecho que le permitira
atender el presente contrato con garantias adicionales en cuanto a la calidad del servicio, y disposicion de medios
materiales, stocks, etc., en comparacion a otros licitadores, minimizando futuribles costes por la inmediatez de la
disponibilidad.

Elecnor, S.A, atesora practicamente 25 afios de presencia ininterrumpida en las islas de Eivissa y Formentera, con
mas de 25 operarios eléctricos altamente cualificados, formando parte de las empresas de servicios que
recurrentemente tienen presencia en la vida cotidiana de la sociedad de las islas.

Internamente para Elecnor, S.A. el cliente “Autoritat Portuaria de Balears”, es un cliente estratégico, el cual goza de
condiciones internas favorables permitiéndose en sus ofertas mdrgenes comerciales muy ajustados. Este hecho
permite a Elecnor, S.A, ser altamente competitivo economicamente en las ofertas para la Autoridad Portuaria de
Baleares, ya que, como cliente estratégico, se le aplican bajos mdrgenes de beneficio, dentro de la estrategia de
Elecnor.S.A..

Asi mismo, toda actividad vinculada a “infraestructuras Eléctricas”, en el Plan Estratégico 2020-2022 de la
compariiia Elecnor, S.A. esta definido como un objetivo estratégico, gozando tales actividades de la permisibilidad de
atender las ofertas con madrgenes comerciales muy ajustados, aumentando la competitividad economica de las
mismas.

Elecnor S.A dispone en la actualidad entre la Isla de Ibiza y Formentera mads de 25 operarios, encargados e
ingenieros, altamente cualificados y con el perfil requerido de mantenimiento de instalaciones eléctricas de BT y
Alumbrado, para el presente contrato, asi como vehiculos para atender el mismo.

Elecnor, S.A. es la UNICA empresa Contratista Marco de Endesa del Mantenimiento de las REDES ELECTRICAS DE
BAJA Y MEDIA TENSION de toda la isla de Ibiza y Formentera, con un alcance que engloba, en tipologia y gamas de
mantenimiento, el del objeto del presente contrato para la Autoridad Portuaria de Baleares.

Siendo los contratos de mantenimiento contratos muy sensibles al coste de personal (mano de obra), Elecnor, S.A.
parte con medios humanos en nimero y formacion sobradamente suficiente, hecho que le permite altamente
competitivo economicamente.

Elecnor, S.A. dispone de un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales propio e interno, motivo por el cual los
gastos derivados de este Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales no se cargan directamente al servicio, sino que
forman parte de los Gastos Generales del Centro de Produccion.

Idéntico caso ocurre con los gastos que se pueden ocasionar de los Controles de Calidad y Gestion Medioambiental,
puesto que al disponer Elecnor, S.A. de técnicos internos encargados de esta materia, no serd necesario subcontratar

empresas externas
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En cuanto a la apertura economica propiamente dicha consideramos que si bien, la aplicacion literal del pliego establece que la
oferta presentada por Elecnor, S.A. ha de ser considerada como desproporcionada, en nuestra opinion ha de ser interpretada la

misma por el organo que evaliie la misma atendiendo entre otros a los motivos siguientes:

- La baja ofertada (%) en la presente licitacion es del MISMO orden de magnitud del contrato actual, correspondiente
a la licitacion anterior. Se ofrece mas baja, ya que la experiencia en la gestion del servicio permite optimizar costes
para la atencion del mismo y estd optimizacion se traslada en baja a la APB.

- No creemos que se pueda considerar la oferta de Elecnor, S.4, desproporcionada, penalizandole a Elecnor, por el
hecho ser el UNICO licitador, cuando en este caso, es el ACTUAL adjudicatario del servicio y por ello, como se ha
comentado anteriormente, dispone de un conocimiento manifiesto de las instalaciones que le permite ser altamente

competitivo y trasladar dicha competitividad en baja econémica para la propiedad, en este caso para la APB.

Se puede interpretar injusto que, debido al diferencial entre las calidades técnicas, y quedar unicamente 3 licitadores no se ha
podido aplicar el mas comun cdlculo en relacion a las “medias de las bajas” de los mismos, cuyo calculo seria del 24,11% de
media de los 3 licitadores solo con una desviacion de la misma del 2% por parte de Elecnor, S.A. En lugar de ello, al haber
quedado solo 3 licitadores aplica segun el pliego el del 25% con respecto al precio de licitacion, hecho que penaliza en este caso
a Elecnor, S.A., pese a tener una desviacion solo de poco menos del 2% con respecto a la media, y siendo el mejor evaluado

técnicamente como ya se ha comentado

Adicionalmente a lo comentado, y atendiendo ya a los puntos sefialados en el articulo 149 del LCSP, a continuacion, exponemos
aquellas ventajas y condicionantes han permitido trasladar a nuestra oferta los ahorros que justifican la viabilidad de la misma,
segun las soluciones técnicas aportadas, asi como los condicionantes especialmente favorables que dispone ELECNOR, S.A. para

la ejecucion del contrato.

Por todo lo expuesto reiteramos que el importe ofertado, muy competitivo, no menoscaba nuestra solvencia técnica y, por

supuesto, en nada desmerece o afecta al servicio ofertado que, sin duda, sin nos dan su confianza, haremos valer.

Una vez expuestas las razones anteriores, en forma de andlisis economico y valoracion de los factores indicados en la LCSP,
entendemos, en buen grado, justificada la oferta presentada para la “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
MEDIA TENSION EN LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA SAVINA” la cual rogamos tengan a bien aceptar, una vez analizados

los puntos que se detallan a continuacion en los que se justifica mas detalladamente la viabilidad de la oferta economica

3

presentada.’

Analisis:

Segun doctrina del TACRC (Resolucion n® 121/2012 del TACRC, de 23 de mayo de 2012 respecto
del “criterio de la dimension, experiencia y configuracion empresarial”: La experiencia en contratos
similares al del objeto del contrato le confiere una flexibilidad en el aprovechamiento de sinergias con
otros contratos similares, lo que les permite una maxima optimizacién de los recursos humanos y
materiales con los correspondientes ahorros que permiten a la empresa ejecutar el contrato.

En particular el hecho de ser los actuales prestatarios del servicio, les confiere un alto grado de
conocimiento de los protocolos de actuacion que se realizan en este contrato, asi como de las
condiciones de operatividad de las actividades propias del puerto lo que les permite garantizar una
interferencia minima con las mismas durante el desarrollo de las obras previstas en este contrato. Por
tanto, segiin la misma doctrina del TACRC, les confiere, sin duda, una condicién excepcionalmente
favorable.

Indican también, que la empresa tiene 25 afios de experiencia, que se trata de un cliente estratégico,
que toda actividad vinculada a “infraestructuras Eléctricas”, en el Plan Estratégico 2020-2022 de la
compailia Elecnor, S.A. estd definido como un objetivo estratégico, que dispone, en Ibiza y
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Formentera, de mas de 25 operarios, encargados ¢ ingenieros, altamente cualificados, que es la
UNICA empresa Contratista Marco de Endesa del Mantenimiento de las REDES ELECTRICAS DE
BAJA 'Y MEDIA TENSION en Ibiza y Formentera. Factores estos, que les confieren mayor ventaja,
para cometer con ¢xito los trabajos de mantenimiento.

Menciona que dispone de un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales propio e interno, motivo
por el cual los gastos derivados de este Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales no se cargan
directamente al servicio, sino que forman parte de los Gastos Generales del Centro de Produccion.

Lo mismo ocurre con los gastos que se pueden ocasionar de los Controles de Calidad y Gestién
Medioambiental, puesto que al disponer Elecnor, S.A. de técnicos internos encargados de esta materia,
no sera necesario subcontratar empresas externas.

En cuanto a lo indicado respecto a la apertura econémica queda patente que se trata de un error, se
refiere a otra justificacion, ya que, en el caso que nos ocupa solo hay un licitador y criterios mediante
formulas, sin embargo, mencionan 3 licitadores y calidades técnicas que corresponderian a criterios
evaluables mediante juicio de valor.

Continua la justificacion:
“Premisas de la justificacion:

Para la justificacion econdémica de la oferta se hace uso del ANEJO n°l Valoracion, del PPT,
aplicandosele a las partidas y sus rendimientos los costes reales incurridos por Elecnor, S.A. Como se
podra observar en el documento anejo para cada uno de los lotes, el sumatorio de partidas, junto con los
posteriores Gastos Generales y Beneficio Industrial dard como resultado el importe presentado por

Elecnor,S.A. en su proposicion econémica para cada uno de los LOTES 1y 2

Se hace mencién a que en la estructura de costes real de Elecnor, no tiene por qué coincidir con el
modelo Valoracion propuesto (Anejo n°l), por ejemplo, salvo las figuras meramente productivas
(Oficiales eléctricos: Técnicos y Ayudantes s/Anejo n°l), el resto de intervinientes de forma parcial:
“Responsable del Contrato”: Ingeniero y “Administrativo”, en la estructura de costes real de Elecnor,
S.A, se repercuten en los Gastos Generales, asi como el coste el técnico de PRL, Oficina Técnica,

técnicos de calidad y medioambiente, etc... Asi se aplica en el modelo econémico.

Otra de las premisas, por ejemplo, en relacion a los Gastos Generales, segin el articulo 131 del

RGLCAP debe situarse en la banda 13%-17%.

La realidad de Elecnor es que sus Gastos Generales, en su estructura de costes, no se encuentran en
dicho intervalo como se justificé en el Documento solicitado de “Justificacion de la Franquicia” y se

volverd a hacer mencion al final de la presente justificacion.

No obstante, en repetidas ocasiones Elecnor ha observado e incluso en alguna ocasion ha sido
apercibida que el % de Gastos Generales a utilizar en una justificacion ha de encontrarse en la

mencionada horquilla 13%-17%.

Elecnor, S.A, por consiguiente, justifica la presente oferta haciendo uso del 13% de Gastos Generales.
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La segunda de las premisas, en relacion a como se ha rellenado el modelo de Proposicion Economica a
justificar, es cambiar el minimo numero e importes posibles de los dados en origen, dando por ciertos

los mismos.

Bésicamente se justifica todos ellos en los apartados siguientes de RECURSOS HUMANOS,
RECURSOS TECNICOS Y MATERIALES, a excepcion de los Gastos Generales que se documentan
en el MODELO ECONOMICO final.

Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecuciéon del contrato.

Antes adjuntamos compromiso, ya incluido en la documentacion entregada en la oferta, de la capacidad
para hacerse cargo, bajo dicha oferta economica, de todos los aspectos establecidos en el apartado

“CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO”.”

Analisis:

Menciona que realiza la repercusion econémica de intervinientes de forma parcial: “Responsable del
Contrato”: Ingeniero y “Administrativo”, en la estructura de costes real de Elecnor, S.A, en los Gastos
Generales, asi como el coste el técnico de PRL, Oficina Técnica, técnicos de calidad y
medioambiente, etc... Asi lo aplica en el modelo econdomico de justificacion.

Se considera en este caso la repercusion en los gastos generales de los intervinientes de forma parcial:
“Responsable del Contrato”: Ingeniero y “Administrativo”, en la estructura de costes real de Elecnor,
S.A, en los Gastos Generales, asi como el coste el técnico de PRL, Oficina Técnica, técnicos de
calidad y medioambiente, etc...

Los gastos generales, que segin normas de buena practica han de considerarse en los costes de cada
proyecto, son los gastos reales que la empresa tiene para su normal funcionamiento y segun practica
habitual se reparte entre los centros de produccion, que son los que les aportan los ingresos a las
empresas. Por tanto, esta repercusion no es adecuada a las “buenas practicas”.

El hecho de indicar que en su oferta se incluyd un compromiso firmado de la capacidad para hacerse
cargo, bajo dicha oferta econdmica, de todos los aspectos establecidos en la CEE, sin mayor
argumentacion, no es suficiente para acreditar la viabilidad de la oferta presentada. El compromiso no
contribuye, sin mayor explicacion, a demostrar la viabilidad de la baja oferta presentada.

Continua la justificacion:

“2.1 AHORRO QUE PERMITA EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACION, LOS SERVICIOS
PRESTADOS O EL METODO DE CONSTRUCCION

En este apartado desarrollamos el planteamiento técnico-econdmico que nos ha permitido realizar
nuestra oferta y consecuentemente aportar un ahorro en el procedimiento de ejecucion del contrato. Para

el Estudio de Detalle, nos centraremos en los elementos constituyentes del Coste Material del Proyecto:
* RECURSOS HUMANOS (MANO DE OBRA)

« RECURSOS TECNICOS (MEDIOS TECNICOS)
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1.1.1.  RECURSOS HUMANOS

El personal previsto correspondiente a la mano de obra, atendiendo a la estructura de costes de Elecnor,
diferenciamos entre la “mano de obra directa” para la ejecucion de la obra, la cual se repercute como
Coste Directo de la obra de la “mano de obra indirecta”, auxiliar que en la estructura de costes de

Elecnor se repercute como Gastos Generales del Centro Productivo:

Descripcion Pliego M.O. Directa ] M.O. Directa/Indirecta ] Reperc. Coste Descripcion M.O. Direc. Elecnor
Responsable del contrato M.O. Indirecta Reperc. G.G. Responsable del contrato
Técnico M.O. Directa Coste Directo Oficial 12

Ayudante M.O. Directa Coste Directo Oficial 12

Responsable del contrato M.O. Indirecta Reperc. G.G. Responsable del contrato

Cabe indicar que nuestro estudio de costes se ha realizado sin modificar en absoluto el % de Dedicacion
de la mano de obra requerido del proyecto inicial, por lo cual entendemos que este punto no es

necesario justificarlo.

Para la JUSTIFICACION en cuanto a la MANO DE OBRA, la justificaremos mediante el estudio

detallado del coste horario de la mano de obra.

Para dimensionar econdémicamente de forma objetiva el coste horario de la “Mano de Obra Directa” de
la oferta presentada justificaremos el coste horario utilizado atendiendo al Convenio colectivo del sector

del metal de las Illes Balears prorrogado desde su vencimiento en 2019, que nos es de aplicacion.

En base al mismo, se puede comprobar que se establecen 1.770 horas/afio. Que coinciden, como no
puede ser de otra forma, velando con el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo
y condiciones de trabajo vigentes, al nimero de horas del Calendario laboral de Elecnor, S.A. En las
partidas de la Valoracion Economica (Anejo n°l a justificar) hace mencién a Técnico y Ayudante,
siendo la cualificacion del personal de Elecnor en ambos casos de Oficial 1%, distintivo de calidad en

cuanto a la formacion del personal, superior a la solicitada.

Cabe resefiar que el personal de Elecnor, es personal altamente cualificado, por lo que como se puede
observar no se aplican estrictamente los costes de convenio, sino que se sobrevaloran un % atendiendo a
la experiencia y formacion del operario, es por ello que Elecnor no aplica los costes de Convenio, ya

que el coste de su personal altamente cualificado es superior:
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OFICIAL PRIMERA

Sueldo Base 40,55¢€
Plus Convenio 344¢€
Vacaciones (media Salario

Base + Plus Convenio 3 4361€

dltimos meses)

Desglose:Salario Anual:
Coste hora Dias

Salario base 40,55 €]1343 13.908.65 €
Plus Convenio 344 €227 780,88 €
Vacaciones 43,61 §|22 959,34 €
Pagas Extras 40,55 €]60 2.433,00 €
SALARIO
[BRUTO/CONVENIO 18.081,87 €
Sub Total 18.081,87 €
Seguridad Soxial (s/bruto) 36,50%] 6.599,88 €
Absentismo _ 5% 904,09 €
LCOSTE EMPRESA CONVENIO Total Anual 25.585,85 €

Incremento formacion/experiencia en Elecnor, S.A. +4.5% = 26.737,21€/anual, entre 1770h laborales
s/convenio = 15,11€/h, tanto para los puestos definidos en Pliego como Técnico y Ayudante, en ambos
casos Oficiales de 1* en el caso de Elecnor, S.A. Este es el importe justificado en la proposicion

econdmica, para Oficial 1.

Recordar igualmente que Elecnor, S.A, dispone de personal de remplazo en la Isla para cubrir

Vacaciones o Bajas sin que ello suponga alteracion alguna del servicio prestado.

En relacion al personal adicional indirecto Administrativo y Encargado con dedicacion parcial como ya
se ha comentado en la estructura de costes de Elecnor, S.A se cargan a Gastos Generales, no al servicio

directamente.”

Andlisis:
No se considera como justificacion suficiente el argumento de que “mano de obra indirecta” auxiliar
no se carga a este expediente sino en la estructura de costes de Elecnor se repercute como Gastos

Generales del Centro Productivo. Por tanto, esta repercusion no es adecuada a las “buenas practicas”.

Las consideraciones para el calculo del coste horario, convenio de aplicacion y porcentajes

considerados para el perfil de Oficial Primera, relativos a la seguridad social se consideran correctos.
Los calculos del salario horario para el oficial de Elecnor se han verificado y se consideran correctos.

No se realiza ninguna mencion respecto de si los costes laborales que consideran en sus ofertas los

subcontratistas en los precios de sus ofertas, cumplen el convenio de aplicacion.

En Pliego, se especifica que el equipo de trabajo adscrito a la oferta para realizar los trabajos debera

estar compuesto, como minimo, de:

1. Responsable Técnico del equipo de trabajo y direccion técnica del contrato: Ingeniero industrial
superior, master o grado, o ingeniero técnico industrial, con experiencia de al menos 5 afos,
realizando trabajos de gestion y direccion de servicios de mantenimiento de instalaciones de Alta

Tension.
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Esta persona ejercera las funciones de enlace entre la empresa contratista y el Responsable del
Contrato. Llevara el control, la supervision, la coordinacion y direccion técnica del contrato y
prestara asesoramiento técnico y legal sobre la totalidad de las instalaciones, asi como de

reformas o modificaciones que sean susceptibles de producirse.

Su dedicacién minima sera del 10% y con presencia de al menos un dia al mes en el puerto de
LA SAVINA para verificacion de la marcha de los trabajos, y reuniones de coordinacion con el

Responsable del Contrato de la APB

Subscribira toda aquella documentacion que se genere durante el desarrollo del contrato, por la

veracidad y fiabilidad de la cual tendra que responder profesionalmente.

La presencia del responsable técnico podra ser requerida en cualquier momento, incluso fuera de
la jornada laboral en caso de emergencia. Se tendran que prever las ausencias y nombrar un

sustituto.

Encargado: Técnico Oficial de 1* o con FP grado Medio o Superior competente, con experiencia
de al menos 5 afios, realizando trabajos de mantenimiento de instalaciones de Alta Tension. Esta
persona ejercera las funciones de trabajador cualificado y actuard como Jefe de los Trabajos.
Tendra vinculado un teléfono movil que estara disponible las 24 horas del dia los 365 dias del
afio. La presencia del responsable técnico podra ser requerida en cualquier momento, incluso
fuera de la jornada laboral en caso de emergencia. Se tendran que prever las ausencias y nombrar

un sustituto.

Técnico electricista: Técnico Oficial de 1* o con FP grado Medio o Superior competente, con
experiencia de al menos 5 afios, realizando trabajos de mantenimiento de instalaciones de Alta
Tension. Formara parte del equipo de trabajo de campo para el desarrollo del contrato en las

condiciones de mantenimiento integral para asegurar el servicio 24 h durante los 365 dias del afio.

Ayudante electricista: Ayudante electricista, con experiencia de al menos 2 afios, realizando
trabajos de mantenimiento de instalaciones de Alta Tension. Formara parte del equipo de trabajo
de campo para el desarrollo del contrato en las condiciones de mantenimiento integral para

asegurar el servicio 24 h durante los 365 dias del afio.

Auxiliar administrativo: Con una dedicacion minima del 10%. A parte de realizar las tarcas
propias para la gestion administrativa derivada del desarrollo del contrato debera mantener

actualizado diariamente el GMAO.

No se realiza ninguna mencion respecto a los costes laborales del resto de perfiles que conforman la

“mano de obra directa”, si cumplen el convenio de aplicacion. Tampoco mencionan en su justificacion
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el perfil de “encargado”, por tanto, no existe forma de comprobar si cumplen con la aplicacion del

convenio colectivo.

Continua la justificacion:

1

C
a

2 RECURSOS TECNICOS

Los recursos técnicos considerados para el servicio son:

MEDIOS

DESCRIPCION
TECNICOS

Debido a su poca repercusion, Elecnor dispone de personal propio tanto
VEHiIcuLOS en Ibiza (lote 1) como en Formentera (lote 2), a la partida
Desplazamientos se valora a precio de proyecto.

Equipos de medicidn basicos para medidas y pruebas.

Cajas de herramientas, con herramientas de mano para trabajos

eléctricos y de climatizacion (destornilladores, llaves, etc.).
HERRAMIENTAS

Nota: Elecnor carga un % en cada una de sus obras incluido en sus
gastos generales para costear la inversion y amortizacion de
herramientas y equipos de medida. Se adjunta en Anexo II elenco.

EPI's: Botas Seguridad, Casco, Guantes, Tapones, Vestuario, etc.
PROTECCIONES COLECTIVAS

SEGURIDAD Y VALLADO Y SENALIZACION: Vallas, carteles de obras, sefializacion,

ALUD - ;
S Nota: Elecnor carga un % en cada una de sus obras incluido en sus

gastos generales para costear la inversion en EPI’s, protecciones
colectivas y vallado y sefializacion.

on respecto a este ultimo punto de la tabla anterior, Elecnor quiere remarcar el compromiso

bsoluto por la Prevencidon de Riesgos Laborales, como primer objetivo en la realizacion de

los servicios a prestar, siendo mucho mas importante que el beneficio que pueda generar un

proyecto. Por ello y aunque no haya destinada una partida en el proyecto, ELECNOR se

compromete a no escatimar ni un recurso en el apartado de Seguridad y Salud. Por lo que los

costes que se generen se incluirdn como costes indirectos de la obra

En el ANEXO 2, por su extension, se detalla el kit de herramientas de mantenimiento
luminotécnico/eléctricos respectivamente, complementarios a los indicados en el pliego.

El co

ntratista debera disponer al menos, de los siguientes vehiculos:

Vehiculo de carga ligero para el traslado de los equipos de mantenimiento a los distintos

lugares de trabajo. Mientras estén en zona portuaria, debera estar identificado, mediante
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rotulaciéon peramente o imantada de acuerdo con las indicaciones del Dpto. de

Comunicaciones de la Autoridad Portuaria de Baleares.

El contratista debera disponer en stock, como minimo, los siguientes elementos por si son

requeridos para su sustitucion:

- Un transformador de 400 kVA
- Un transformador de 630 kVA
- Un seccionador de corte omnipolrar

- Fusibles de diferente amperaje

El contratista debera disponer, como minimo, de los siguientes equipos:

- Grupo electrogeno de 5 kVA

- Analizador-registrador de energia trifasico

- Termometro de campo de medida -10° + 25°

- Medidor de aislamiento de hasta 10 kilovatios

- Puente Thompson

- Pértiga aislante detectora de tension

- Verificador de pértiga

- Equipo de puesta a tierra y cortocircuito.

- Equipo de medida de tension de paso y contacto, con pesos de 25 kp y resistencia de 1.000
ohmios, regulador de tension, etc.

- Par de guantes de alta tension

- Cascos y banqueta aislante adecuada para alta tension

- Tenaza para medir intensidad, voltios y ohmios

- Aspirador adecuado para la limpieza del centro transformador.

- Telurometro - Ensayador portatil de aceite

- Maleta de comprobacion de relés (directos, indirectos)

Analisis:

- Vehiculos: La partida de desplazamientos se valora a precios de proyecto. No aparece ninguna
imputacion en concepto de vehiculo para el personal de mando o del organigrama (Seguridad, Medio
Ambiente, etc.). Este personal ha de desplazarse a la obra. Se considera que se omite coste de

vehiculos de personal.
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- Herramientas: no concreta el porcentaje que carga en la obra. Se desconoce la composicion del
porcentaje de gastos generales que considera en el presupuesto de la justificacion. No es posible

verificar la coherencia y viabilidad del coste de las herramientas exigidas en el PPTP.

- Seguridad y Salud: se desconoce cual es el porcentaje que considera en concepto de seguridad y
salud en los gastos generales. Informacion contradictoria ya que indica que, a pesar de no existir
partida, los costes se incluiran como costes indirectos de la obra, sin embargo, en el parrafo anterior
indica en una Nota: Elecnor carga un % en cada una de sus obras incluido en sus gastos generales para

costear la inversion en EPI’s, protecciones colectivas y vallado y sefalizacion.
Continua la justificacion:

1.1.3 MEDIOS AUXILIARES, PEQUENO MATERIAL, P.A. DE MNTO CORRECTIVO
Y OTROS SERVICIOS

La justificacion de Elecnor contempla los mismos costes y % de las partidas de medios

xiliar Ao material y P.A. de Mn rrectivo, que el Anejo N°1 Valoracion.

En cambio para la partida del Anejo de Valoracion de OCA's, cuyo coste si que es significativo,
en fase de oferta se propuso a SGS ANADIRLO al CONVENIO MARCO para OCA’s suscrito
entre ELECNOR, S.A. y SGS para todas las OCA’s que se contratan anualmente en el total del
ambito de la Isla de Ibiza, con el fin de disponer de un precio de oferta competitivo para la
presenta licitacion. La oferta recibida de “anadido” al Convenio Marco Anual, y adjunta como
Anexo, se presenta como una cifra total para la totalidad de las inspecciones OCAS Necesarias,
tanto en Eivissa (Lote 1), como en La Savina (Lote 2).

Como la empresa OCA es la misma que la actualmente contratada, cabe resefiar, que los
conceptos de “Informe Inicial” OCA, no suponen grandes cambios con respecto al tltimo anual
realizado, ya que el grueso de la instalacion a revisar, por la misma OCA en nuestro caso, NO
ha cambiado, no obstante se afiade el coste promedio como con el resto de las OCAS. Asi
mismo resefar que atendiendo a las Indicaciones Generales del Acuerdo Marco Anual entre
SGS y Elecnor, S.A, se aplica el sobrecoste de OCA para el desplazamiento a Formentera.

La oferta del conjunto de las 20 OCA'’s requeridas anuales entre el Lote 1 y 2 quedan como

sigue:

insp. Periodica
OCA inicial |oca OCA anual |Total

Lotel.-Ibiza 1 14 1 16
Lote 2.- Formentera 1 2 1 4
Siendo el Presupuesto del total de las OCA’s al ser afiadido al ACUERDO ANUAL ELECNOR

SGS, de 8.000€, la descomposicién de los precios realizada a aplicar en la justificacién son

359,35€/inspeccion OCA en Ibiza y 552,5€/inspecciéon OCA en Formentera que totalizan aprox

los 8.000€ presupuestados adjuntos, favorecidos por el volumen del ACUERDO ANUAL
ELECNOS SGS.

Analisis:
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De la revision de la oferta indicada de la empresa SGS, se puede comprobar que se incluye como una

cifra global.

En la oferta indicada no se indica descomposicion de los precios, sin embargo, Elecnor especifica en
su justificacion que asciende a 359,35€/inspeccion OCA en Ibiza y 552,5€/inspeccion OCA en
Formentera que totalizan aprox. los 8.000 €. Por tanto, la descomposicioén de precios no se desprende

de la oferta presentada de SGS.

Indica que aplica un sobrecoste de OCA para el desplazamiento a Formentera, en funcion de las
Indicaciones Generales del Acuerdo Marco Anual entre SGS y Elecnor, S.A., sin embargo, no las
aporta y, por tanto, no se pueden comprobar este aspecto. Se considera, que el coste global de SGS

presentado en la oferta, no esta suficientemente justificado, a falta de mayor explicacion.

Continua la justificacion:

2.2 SOLUCIONES TECNICAS ADAPTADAS Y CONDICIONES
EXCEPCIONALMENTE FAVORABLES DE QUE DISPONGA PARA SUMINISTRAR
LOS PRODUCTROS, PRESTAR LOS SERVICIOS O EJECUTAR LAS OBRAS.

1.1.4 SOLUCIONES TECNICAS ADOPTADAS

En primer lugar cabe mencionar que Elecnor contempla en su oferta la ejecucion de la solucion
técnica teniendo en cuenta los requerimientos y prestaciones minimos previstos en el
PPT de licitacion.

En cualquier caso, incidir en que se cumpliran con las especificaciones técnicas minimas

establecidas en el pliego de condiciones técnicas del proyecto.

Con respecto a los gastos derivados de Seguridad y Salud como se ha expuesto en el punto
2.1.2 no se ha reducido, si no, en cualquier caso siempre es una parte vital del servicio. Para
mas informacion sobre las acciones de Elecnor en este campo pueden visitar:

Por ultimo, en linea con el parrafo anterior, compromiso con el medioambiente y
responsabilidad social destacar las clasificaciones, calificaciones y registros de Elecnor.
Si quieren ampliar informacion pueden visitar:

h ://www.elecnor.com ion-ambiental
h ://www.elecnor.com ion-de-cali

Estas clasificaciones avalan el compromiso con la Calidad y Legalidad de nuestra empresa y
consecuentemente repercuten en las infraestructuras de nuestros clientes. Pasamos a indicar
las clasificaciones disponibles de nuestra empresa:

= Certificacion de Calidad AENOR:
ISO 9001:2008 - Sistema de Gestion de la Calidad
ISO 14001:2004 - Sistema de Gestion de la Ambiental
ISO 18001:2007 - Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo.
ISO 50001:2013 - Sistema de Gestion Energética
ISO 166001:2012 - Sistema de Gestion de la I+D+I
ISO 14064-1:2015 - Certificado CO2 Verificado
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ISO 37001: 2018 - Sistema de Gestion

Certificacion de Calidad AENOR:

Y V.V ¥V V¥V

Estos certificados y experiencia aportan la disponibilidad de personal para cualquier
intervencion originada del servicio o a demanda del cliente, se encuentran a disposicion del
ayuntamiento, en caso de requerimiento. No obstante se presentan a continuacién los

1SO 9001 Calidad

I1SO 14001 Medio Ambiente

1SO 18001 Prevencion de Riesgos Laborales
1SO 50001 Eficiencia Energética

1SO 16001 I+D+i

mas importantes:

» CERTIFICACION DE EMPRESA:

Certificado de Empresa Instaladora/Mantenedora/Reparadora de Baja
Tension.

Certificado de Empresa Instaladora de Lineas AT categoria LAT2
Certificado de Empresa Mantenedora de Centros de Transformacién Alta
Tensién

Certificado de Empresa Instaladora Sistemas Incendios

Certificado de Empresa Mantenedora Sistemas Incendios

Certificado de Empresa Instaladora Gas, Categoria A

Certificado de Empresa Instaladora RITE

Certificado de Empresa Mantenedora RITE

Certificado Manipulacién de Gases Fluorados

Certificado de Empresa Instaladora de Fontaneria

Certificado de Empresa Instaladora Frigorista Nivel I

* REGISTRO INDUSTRIAL (Baleares)

En el caso de que sea necesario cualquier certificado sera facilitado a la APB previa

solicitud.

Analisis:

Los certificados, sin mayor argumentacion, no es suficiente para acreditar la viabilidad de la oferta

presentada. Se constata que presenta el certificado de inscripcidon como empresa habilitada en Baleares

y Madrid (no se reproduce en el presenta informe).

El certificado de empresa habilitada no contribuye, sin mayor explicacion, a explicar la viabilidad de

la baja oferta presentada.

Continua la justificacion:
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1.1.5 CONDICIONES FAVORABLES POR IMPLANTACION EN LA ZONA

Cabe resenar la inminente entrada en servicio del Contrato de Mantenimiento de las
Instalaciones de Baja Tensién y Alumbrado de los Puertos de Eivissa y La Savina que
supondra una mayor cercania y aprovechamiento de sinergia como circunstancia favorable

de la Cercania, Implantacién y Recursos Humanos.
rcani las instalacion d

Elecnor, S.A. dispone de diversos Centros de Trabajo en la Isla de Ibiza. Para el contrato
que nos ocupa, se propone la supervisién del servicio directamente desde la Delegacién
de Obras y Servicios de la Isla de Ibiza ubicada en las proximidades del Poligono Industrial
Monte Cristo préximo a las oficinas de la APB en el Puerto de Ibiza, lo que supone una
gran ventaja competitiva.

Analisis:

No se describe en qué consiste 0 como contribuye a la viabilidad de este contrato la ubicacion de su
Delegacion de Obras y Servicios de la Isla de Ibiza.

Puede considerarse como ventaja competitiva, aunque no indique de qué manera contribuye a la
viabilidad de su oferta.

Continua la justificacion:

Implantacién en la zona

La Delegacién de Ibiza posee 110 m2 de oficinas y 650 m2 de almacén/taller. En dicha
ubicacién se acopiaran inicialmente todos los equipos y herramientas necesarios para la
ejecuciéon de los trabajos. Asi, una vez en disposicién de todos los equipos se acopiaran
en la zona correspondiente, evitando asi posibles interferencias o en el trafico rodado
antes del inicio de los trabajos. A nivel econémico los Gastos de Implantacién se
encuentran en Gastos Generales, formando parte del total de las actividades que Elecnor
desarrolla en la isla.

Analisis:

Lo mencionado puede considerarse condicion favorable de ejecucion ya que permite reducir la zona
de acopios necesaria en las obras.

Sin embargo, esto también supone un incremento de costes por una mayor necesidad de niimero de
traslados de los suministros, dado que la zona de acopio es menor.

Se desconoce en qué se traduce en relacion a la justificacion de la baja oferta realizada ya que no se
aporta ningun dato cuantitativo que pueda contribuir a la viabilidad de la baja oferta presentada objeto
de justificacion.

Se alega como condicion favorable la posesion de las oficinas y almacenes de la Delegacion y
respecto a como se mantienen esas instalaciones, lo Unico que indica es que los Gastos de
implantacion se encuentran en Gastos Generales, formando parte del total de las actividades que
Elecnor desarrolla en la isla.

Por tanto, las instalaciones de la empresa, ademas de considerarse como beneficiosas para el contrato,
tienen como contraprestacion la imputacion de un coste asociado, sin embargo, solo hace referencia al
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coste de implantacion que indica que se encuentran en los Gastos Generales. Por consiguiente, no se
entiende como puede omitirse parte de esta imputacion sin que afecte a la viabilidad del contrato.

Continua la justificacion:

Recursos Humanos en 1a zona

La oferta presentada contempla la disponibilidad de recursos locales en la zona
afectada por el expediente, que le permite ejecutar la obra con medios humanos propios
sin tener que pagar dietas de alojamiento, desplazamientos, etc. Esta implantacién nos
aporta unas condiciones excepcionalmente favorables para la prestacion del servicio.

Tal y como se expone en el apartado “2.4 RESPETO DE LAS OBLIGACIONES QUE
RESULTEN APLICABLES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL, Y DE del
presente documento, la direccién de negocio Este dispone de mas de 1.000 personas en
plantilla.

De estos 1.000 empleados, la Delegacién de Ibiza dispone de 25 Oficiales eléctricos, de
los cuales 14 son oficiales de 12, Jefes de Equipo o Maestros Industriales, con una dilatada
experiencia.

De esta forma queda garantizada la capacidad de sustitucién de personal en periodo
vacacional o por causas de baja previstas o imprevistas.

Elecnor facilitard personal adicional de apoyo cuando sea necesario, para la buena
consecucién del servicio objeto de este contrato. El personal destinado, afrontara todas
las incidencias técnicas que se puedan producir y solventard las mismas dejando las
instalaciones en pertecto tuncionamiento.

También destacamos nuestros técnicos de PRL que se encargan no solo de redactar los
planes de seguridad, si no de realizar frecuentes visitas a obra para comprobar el correcto
cumplimiento de todas las medidas incluidas en dicho plan.

Analisis:

Se desconoce Elecnor como puede garantizar la sustitucion del personal del subcontratista de la
OCA'’s, partida de mucho peso econdmico en su propio presupuesto (8.000 €).

No puede considerarse como condicion excepcionalmente favorable.

No se aprecia ninguna prevision de coste (ni gasto de estructura que lo contemple) por la posibilidad
ofertada de sustitucion de personal. Se considera que se omite coste

Continua la justificacion:
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La Direccion Este de Elecnor da empleo a mas de 1.000 profesionales entre ingenieros,
licenciados, auxiliares técnicos, oficiales encargados, peones especialistas y ordinarios (ver

CENTRO CATEGORIA TOTALES
ALMACENERO 1
ARQUITECTO SUPERIOR 1
ARQUITECTO TECNICO 8
AUXLIAR ADMON. 15
AUXLIAR TECNICO 35
BECARIO 24
CAPATAZ 8
CONDUCTOR DE CAMION 1
CONDUCTOR/LIMPADOR 1
CONTRAMAESTRE 1
DELINEANTE 1* 5
DELINEANTE 2* 1
DELINEANTE PROYECTISTA 1
DPLOMADO 2

g
:
5

8
g
8
:

%
;

:
:

TOTAL |JEFEADMON. 2° 2
DIRECCION | JEFE DE EQUIFO 47
ESTE |JEFEORG. 1° 3
JEFE ORG. 2* 1

JEFE SECCION PRIVERA 6
LICENCIADO 6
LIMPIADORA 1

MAESTRO NDUSTRIAL 27

OFICIAL 1° 237

OFICIAL 1* ADMON. 15

OFICIAL 2* 140

OFICIAL 2* ADMON. 14

OFICIAL 3* 192

PEON ESPECIALISTA 1

PERITO 92
PROGRAMADOR 14
REPRESENTANTES COMERCIO 5

TECNICO ORGANZACION 1° 15

TECNICO ORGANZACION 2° 1

VIAJANTE -

tabla). TOTAL .. 1.023
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El volumen, cualificacién y plan de formaciéon del personal de Elecnor atiende a su
politica continuada de formacién y cualificacion de su personal. Politica que repercute
directamente en la disposicion de Elecnor en la proteccion de la ocupacion y las condiciones
de trabajo donde se ha de realizar la prestacion.

Todo el personal de Elecnor ha recibido una formacion especifica para la funcién que
desempena dentro de la organizacion. El Plan de Formacién realizado en el afio 2020, ha

supuesto un total de 11.789 horas con la siguiente division:

- Area tecnologia (personal de obra y mandos)......................... 6102 h
- Area de gestion (personal técnico y de administracion)............. 856 h
- Area de tecnologia (personal tECniCO)...........owvwuerrveeerreereesreesseenns 841 h

- Area de ofimética e informatica técnica

(Personal técnico y de administracion).........cccccceveveeecvceeeeeseerennns 940 h
- Area de sistemas de Calidad y Medio Ambiente .............c.ccco... 50 h
- Area de Prevencion (personal técnico y de obra).........coo.cceeee. 1300 h
- Area de geslion (persondl de obra y mandos)...es: 1020 h
- Areade prevencion (personal de obra y mandos).........cccccueunee. 680 h

Andlisis:
Si la empresa asume gastos, y no los repercute en esta obra, se deduce que tendra ingresos que le

permitan asumirlos.

No explica como la empresa puede asumir los gastos que indica, para descontarlos del presupuesto
presentado, sin que esto afecte a la viabilidad del contrato.

Elecnor no acredita la capacidad que argumenta para asumir los gastos generales que le corresponden
a este contrato.

Continua la justificacion:

1.1.6 CONDICIONES FAVORABLES POR EXPERIENCIA

Elecnor es un gestor de proyectos y mantenimientos integrales, que tiene como uno de sus
objetivos la ejecucion de servicios similares a la del presente expediente, dada su relevancia

en la sociedad.

Elecnor centra su actividad fundamentalmente en la Gestion Integral de Proyectos y
Desarrollo de Infraestructuras en campos tales como la energia, medio ambiente,
telecomunicaciones, transporte, construccion; ademdas de estar plenamente consolidada en

los campos industrial y comercial.

A lo largo de los ultimos afios, Elecnor, S.A. por su experiencia, implantacién nacional e
internacional y desarrollo técnico tiene la capacidad adecuada para prestar un servicio integral
en todas y cada una de sus actividades: estudio y disefio del proyecto, ejecucion, suministro
y montaje, puesta en marcha y mantenimiento; poseyendo un amplio historial en la
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realizacién de obras y servicios de similares caracteristicas a la obra objeto de este concurso,
cabe mencionar en este respecto las obras finalizadas estos afos

Elecnor, S.A., dispone, entre otros, de los certificados y habilitaciones para la realizacién
de obras, instalaciones y mantenimientos que avalan su experiencia.

En algunos de estos proyectos adjudicados ELECNOR también incurrié en temeridad
resultando aceptadas sus justificaciones y ejecutadas la obras sin ningin problema.

Desde la Direcciéon Este de Elecnor en los Ultimos afios se han realizado un gran
nimero de actuaciones de Mantenimientos de instalaciones energéticas en el ambito
Balear, entre las mas representativas:

- Contrato Multiservicio de Mantenimiento de la infraestructura de la red
eléctrica de Distribucién MT/BT/CT de la isla de Ibiza para Endesa /
Enel.

- Mantenimiento instalaciones de Clima de la dependencias de la APB en el Puerto
de Palma.

- Contrato de Nuevas Maquinas enfriadoras para el centro de control del edificio de
oficinas de la APB en Palma.

- Contrato de Sistema de megafonia en la E.M. 5 y en la carpa del dique del Oeste
del Puerto de Plama.

- Contrato de Digitalizacién de diversas cdmaras analdgicas del sistema CCTV del
Puerto de Plama.

- Contrato Marco Multiservicio de mantenimiento de las redes de distribucién
eléctrica BT/MT/CT de Endesa en Mallorca e Ibiza.

- Gestion integral del alumbrado publico del municipio de Petra.(ESE)
- Mejora de la Eficiencia Energética en el Alumbrado del Municipio de Inca.
- Mejora de la Eficiencia Energética en el Alumbrado del Municipio de Soller.

- Mejora de la Eficiencia Energética mediante ptos solares auténomos en el
municipio de Calvia.

- Mantenimiento del alumbrado en altura del aeropuerto de Palma.

- Contrato de Mantenimiento del Alumbrado Vial (Lote 2) de las Carreteras del
Consell Insullar en Mallorca.

- Mantenimiento eléctrico/mecanico integral de tiendas de Inditex y Aldi en el
ambito balear.

- Mantenimiento eléctrico/mecdanico integral del Hospital Quiron Palmaplanas.

Andlisis:
Los contratos enumerados, formarian parte de la solvencia técnica exigida en el cuadro de
caracteristicas.

Sin mayor explicacion o argumentacion de como contribuye la experiencia a la obtencion de los bajos
precios ofertados, no puede considerarse como una condicion excepcional que acredite la viabilidad
de la oferta presentada.
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Continua la justificacion:

1.1.7 CONDICIONES FAVORABLES POR CAPACIDAD DE COMPRAS

La CAPACIDAD DE COMPRAS de Elecnor, S.A. para este tipo de obras permite optimizar la
adquisiciéon de los materiales propios del suministro y de los necesarios para la instalacién de
equipos, asi como de todo el material auxiliar como es el caso del presente servicio. Con ello
se logran precios de referencia muy competitivos, dado el gran volumen de compras de
Elecnor S.A. implantada a nivel nacional, que todavia se mejoran con la aplicacién del
rapeles que se obtiene de cada suministrador.

El elevado grado de Solvencia Econémica por parte de nuestra empresa es, de igual
modo, de crucial importancia para la buena gestién y contratacién de esta tipologia de
licitaciones. Basicamente motivado por la forma de pago mediante Confirming Bancario, del
Grupo Elecnor que aporta garantias de cobro a los proveedores, que aplican y repercuten a
los precios de compra de materiales, rasgo claramente diferencial debido a la sensibilidad
financiera de los proveedores en cuanto a sus clientes.

Lo anterior conlleva que sean directamente los fabricantes, en lugar de Almacenes
Eléctricos y/o Distribuidores quienes tengan en cartera a Elecnor como cliente directo y
preferencial, debido al volumen de compras y a las condiciones de pago, ahorrandose los
costes derivados de la Distribucién y/o Comerciales.

Cabe sobre argumentar que Elecnor S.A. es una de las mercantiles con_mayor nimero de

ontrato OMO empresa ontra a M3 0 de Redes de D 1D on ectrica M1/B (|, para

las distintas compafias Distribuidoras (Endesa/Enel, Iberdrola, Union Fenosa, EdP, etc..) a

nivel nacional, hecho el cual aporta unas sinergias importantes, debido a los altos volimenes
que conlleva este tipo de contratos.

Analisis:

Se desconoce el volumen de compras de Elecnor, asi como los rapels de que disponga con el
suministrador del material para el presente contrato ya que no se especifica en la documentacion
aportada. No es posible verificar esta afirmacion.

No se comparte totalmente la afirmacion respecto del trato con los fabricantes, existen fabricantes que
solo venden sus productos a través de sus distribuidores en cada zona. Cuestion totalmente 16gica, hay
un interés comun distribuidor-fabricante que se romperia si el fabricante unilateralmente decide
vender discrecionalmente a través de su distribuidor o no en funcién de su tnico provecho.

En el caso que nos aplica, no indica que partes o piezas de los elementos, equipos o instalaciones
pueden ser susceptibles de reparacion o cambio. Se desconoce si el precio de estas piezas, incluidas en
la partida del mantenimiento correctivo, es mejor que el de la competencia como para poder afirmar o
asumir que tiene mejores precios y que por ello tenga que considerarse como condicion
excepcionalmente favorable.

El hecho de argumentar, sin mas, que Elecnor es una de las mercantiles con mayor numero de
contratos como empresa contratista marco de redes de distribucion eléctrica MT/BT/CT, a nivel
nacional, tampoco puede verificarse, sin aportar documentacion que lo avale.

No hay sustento documental alguno que avale lo mencionado o permita verificarlo por parte de los
técnicos redactores del presente informe. No puede considerarse, por lo tanto, como condicion
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excepcionalmente favorable ni como ventaja competitiva alguna respecto del resto de licitadores.

Continua la justificacion:

2.3 INNOVACION Y ORIGINALIDAD DE LAS PRESTACIONES
PROPUESTAS PARA SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS, PRESTAR LOS
SERVICIOS O EJECUTAR LAS OBRAS.

Objeti tratégico de El

Para Elecnor, S.A. el cliente “Autoritat Portuaria de Balears”, es un cliente estratégico, el cual
goza de condiciones internas favorables permitiéndose en sus ofertas margenes comerciales
muy ajustados. Este hecho permite a Elecnor, S.A, ser altamente competitivo
econdmicamente en las ofertas para la Autoridad Portuaria de Baleares, ya que como cliente
estratégico, se le aplican bajos margenes de beneficio, dentro de la estrategia de Elecnor.S.A

Toda actividad vinculada al CORE Eléctrico/Energético”, en el Plan Estratégico 2020-2022 de
la compafia Elecnor, S.A. esta definido como un objetivo estratégico, gozando tales
actividades de la permisibilidad de atender las ofertas con margenes comerciales muy

ajustados, aumentando la competitividad econdmica de las mismas.

Por Gltimo, la contratacion de la presente obra permitird alcanzar los objetivos de facturacion
del equipo de obras y reformas del Departamento.

Analisis:

Conceptualmente podria considerarse correcto, sin embargo, se desconoce la relacion que este
contrato puede tener con su estrategia profesional para justificar la baja realizada. Por ejemplo “el
disponer de personal en las islas que me permita mantener la estabilidad de la Delegacion™, o para
adquirir una determinada clasificacion empresarial.:

Con respecto a conseguir objetivos de facturacion. Sin duda, un objetivo podria ser la facturacion, sin
embargo, no se puede dejar de lado el resultado para la Delegacion. Si para cumplir los objetivos de
facturacion todas las obras que se licitan tienen margen negativo, la Delegacion no seria viable y
tendria que cerrar.

Se consideran argumentos genéricos a falta de mayor concrecion.

Continua la justificacion:
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2.4 RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES QUE RESULTEN APLICABLES
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIL O LABORAL.

Segun viene indicado en el articulo 201. Obligaciones en materia medioambiental, social
o laboral de la LCSP, Elecnor cumplird en todo momento con las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unidon Europea, el
derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el
anexo V de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Asi mismo, Elecnor garantizard en todo momento la potestad de los 6rganos de
contratacion de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de

licitacion, que cumple las obligaciones a que se refiere el citado parrafo.

Elecnor no solo cumple las condiciones técnico-econémicas del Convenio Colectivo del
sector del metal de las Illes Balears si no que las mejora notablemente mediante la
implantacion de un plus adicional del 4.5% sobre los salarios base, tal y como ha justificado
en el apartado “2.2.1. RECURSOS HUMANOQOS".

El objetivo perseguido mediante esta mejora es multiple:
~. Motivacion del personal.
~™w— Sentido de empresa y voluntad de mejora dentro de la misma.
. Permanencia de personal altamente cualificado.

El aval que garantiza la capacidad de gestion de nuestro departamento de recursos
humanos es la propia estructura de la Direccién de Negocio Este que pasamos a

resumir brevemente.

Se ha traspapelado en otra pagina anterior, después del apartado Recursos humanos de la zona.
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2.5 POSIBLE OBTENCION DE AYUDAS DEL ESTADO.

Elecnor no ha recibido ninguna ayuda del estado que sea de aplicacion al presente expediente
y consecuentemente no se obtiene ninglin beneficio por este concepto.

4. ESTUDIO ECONOMICO

En este apartado convergen los diferentes elementos de coste justificados a lo largo de
la presente justificacion, basicamente la mano de obra, vehiculo y pequefio material, fruto de

la cual y la aplicacion d

Estos costes, se introducen en el modelo de proposicion econémica que junto con los
Gastos Generales y el Beneficio industrial estimado justifican la oferta presentada por
Elecnor, S.A.

Incidir en que dada su infraestructura, organizacion y volumen de negocio, Elecnor es
capaz de asumir todos sus gastos generales repercutiendo un valor infimo sobre cada uno de

los contratos que en la actualidad ejecuta.

3.1.4 Determinacion de los gastos generales

Se detallara el porcentaje de la oferta que se destina a sufragar los gastos generales del

suministro, sequn el articulo 131 del RGLCAP debe situarse en la banda 13%-17%.

Los Gastos Generales del Centro de Produccion de Alumbrado Publico de Elecnor S.A. para el

ano 2020 son los que siguen:

_ —

fom=—=—a
elecnor

infraestructuras

DIRECCION DE NEGOCIO ESTE ANO 2.020
CENTRO DE PRODUCCION DE ALUMBRADO Y SISTEMAS URBANOS

PRESUPUESTO GASTOS GENERALES

SALARIOS ESTRUCTURA 496.000,00 €
TRIBUTOS 5.000,00 €
ALQUILERES 8.000,00 €
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS AJENOS 8.500,00 €
SUBCONTRATA INTERNA 2.000,00 €
SEGUROS 6.000,00 €
MATERIAL OFICINA 3.000,00 €
VIAJES/TRANSPORTE Y FLETES 8.500,00 €
COMUNICACIONES 6.500,00 €
AMORTIZACION 4.000,00 €
SUMA GASTOS ESTRUCTURA: 547.500,00 €

FINANCIEROS 56.000,00 €
GASTOS BANCARIOS/AVALES/VARIOS 27.000,00 €
SUMA GASTOS FINANCIEROS: 83.000,00 €

TOTAL : : 630.500,00 €
PRODUCCION/FACTURACION OBJETIVO C.P. EJERCICIO 2.020 10.500.000,00 €

% GASTOS GENERALES 6,0%

Un 6%,

Siendo menores los gastos generales del Centro de Producciéon de Alumbrado de
Elecnor, S.A que los de Proyecto (13%), a efectos de justificacion, se mantienen

los precios de Proyecto 13%, como caso mas desfavorable.

Analisis:
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Se considera en este caso la repercusion en los gastos generales de los intervinientes de forma parcial:
“Responsable del Contrato”: Ingeniero y “Administrativo”, en la estructura de costes real de Elecnor,
S.A, en los Gastos Generales, asi como el coste el técnico de PRL, Oficina Técnica, técnicos de
calidad y medioambiente, etc...

Los gastos generales, que segiin normas de buena practica han de considerarse en los costes de cada
proyecto, son los gastos reales que la empresa tiene para su normal funcionamiento y segun practica
habitual se reparte entre los centros de produccidn, que son los que les aportan los ingresos a las
empresas. Por tanto, esta repercusion no es adecuada a las “buenas practicas”. Sin embargo, en este
caso, ademas incluye costes que no deberian incluirse en este concepto, como los costes de los
intervinientes de forma parcial: “Responsable del Contrato”: Ingeniero y “Administrativo”, los costes
de la CEE, la mejora de la franquicia, formacion, etc...

Aportan tabla con los Gastos Generales del Centro de Produccion de Alumbrado Publico de Elecnor
S.A. para el afio 2020, que les sale en torno al 6 %.

Sin embargo, en las cuentas publicas de pérdidas y ganancias de Elecnor, s6lo en los conceptos de
Gastos de personal (444.545.000 €) y Otros gastos de Explotacion (203.271.000 €) asciende a la
cantidad de 647.816.000 €, que respecto a los 1.544.049.000 € de su cifra de negocio del afio 2020
suponen mas de un 40 % en concepto de Gastos generales. Como puede ser que les salga un 6 % en
concepto de Gastos Generales en el Centro de Produccién y en sus cuentas publicas este mismo
concepto supere el 40 %. Se adjunta pantallazo Cuentas de pérdidas y ganancias de Elecnor

correspondientes al ejercicio 2020
(https://www.elecnor.com/resources/files/1/Informes Anuales/elecnor-2020-cuentas-anuales-
espanol.pdf).

ELECNOR, S.A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2020
(MILES DE EUROS)

Notas de Ejercicio Ejercicio
la Memoria 209
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios Nota17.1 1.544.049 1.368.728
Ventas 1.544.049 1.368.728
Variacién d (184) 2
Trabajos realizados por la empresa para su activo 3120 2156
Aprovisionamientos (872.677) (740.717)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 17.2 (430.009) (374.157)
Trabajos realizados por otras empresas (442.668) (366.560)
Otros ingresos de explotacion 8.055 8.046
Ingresos accesorios y otros de gestion corriente 1.2% 7.265
Subvenciones de explotacion incorporadas al resultado del ejercicio 841 ™
Gastos de personal Nota17.3 (4h4 545) (428.427)
Sueldos, salarios y asimilados (345.414) (336.420)
Cargas sociales (99.131) (92.007)
Otros gastos de explotacion (203.27) (201.521)
Servicios exteriores (183.175) (182.985)
Tributos (6.354) (5.540)
Pérdidas, deterloro y variacion de provisiones por operaciones comerciales Notas9y12 (10.198) (9.888)
Otros gastos de gestion corriente Nota?7 (3.547 (3.110)
Amortizacion del inmovilizado Notas6y7 (14.485) (12.975)
Deterioroy do por Nota? 670 (2.508)
Resultados por enajenaciones y otros 670 (2.508)
RESULTADO DE EXPLOTACION 20.762 (7.203)
Ingresos financieros 40.054 87.01
De participaciones en instrumentos de patrimonio
En empresas del grupo y asocladas Nota19.1 35.569 83278
De valores negoclables y otros instrumentos financleros
€n empresas del grupo y asocladas Notas9y19.1 3.600 3784
Enterceros Nota 9 885 99
Gastos financleros Nota 13 (10.198) (13.009)
Por deudas con empresas del grupoy asocladas Nota 19.1 (343) (567)
Por deudas con terceros (9.855) (2.442)
Diterencias de cambio 330 243
Deterioroy P de (7.234) (n2.s3)
Deterloros y pérdidas Nota9.2y9.4 (10.704) (22.372)
Resultados por enajenaciones y otras NotaSy9.2 3.470 14.859
RESULTADO FINANCIERO 26.013 61.862
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 46.765 54.669
Impuestos sobre beneficios Nota 16 (5.132) (24.537)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 31633 30.122
RESULTADO DEL EJERCICIO 31633 30.122

La memoris adunta forma parte inteqrante de las Cuentas anuaks del sferciclo

Sigue la justificacion:
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Lote 1 EIVISSA IMPORT ANUAL

Partida Ud Resumen Rdto Precio ud Cantidad Total
€/ud Partida
ELECNOR
Informe Inicial 42819¢
Ud 1| 428,19
ud Informe Inicial del contrato segdn ko establecido en el Plego de Prescripciones
1,1 Técnicas. Se inchuye del e de los
Responsable del contrato 5 000¢C 000¢
Técnico N 1511¢ 60,44 ¢C
Ayudante 0 1511¢ 0,00¢
Administrativo 5 000¢C 0,00¢
Contratacién OCA 1 35935¢€ | 35935¢C
Medios auxdiares 2% 41979 ¢ 840¢C
42819¢
Mantenimiento mensual Ibiza
5439 € 12| 652,64
Mantenimiento mensual, se Incluye de asistencia y guardia 24/7. En esta partica se
Incluyen, gestion administrativa del contrato, informe mensual y gestidn del GMAD.
También se Incluyen todos aquelios materiales, elementos, accesorios, medios
(mecanicos, humanas) y recursos NEcesarios Para su compieta ejecucidn, eliminacidn de
1 2 restos y limpieza.
’
Responsable del contrato = 000C 0,00¢
Técnico 1 1511¢ 1511¢
Ayudante 1 1511¢ 1511¢
Administrativo 0.05 0,00 ¢ 000¢
Pequetio material 10 200¢| 2000¢
Desplazamientos 1 310¢C 310¢C
Medios auxdiares 2% 5332¢ 107¢
5439¢
Mantenimiento semestral Biza
Do 28 2.817.44
. Segun progr anexo de v
especificados en el Plego de Prescripdones Téonicas durante of desarrolio de los
trabajos. En esta partida se Incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarnos,
su comespondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de
propla particda. También se iIncluyen todos aquelios materiales, elementos, accesorios,
medios (Mecanicos, humanos) y recursos NECesarios para su completa ejecucion,
eminacion de restos y limpieza.
1,3
Responsable del contrato 1 0.00¢C 0,00¢C
Técnico 25 1511¢| 37.78¢
Ayudante 25 1511¢ 37,78¢
Administrativo 0.06 000¢C 000¢
Pequefio material 10 200¢ 20,00¢
Desplazamientos 1 310¢ 3,10¢
Medios auxliares. 2% 98,65 C 197¢
100,62 ¢
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Mantenimiento anual , segun Progr anexo de y cond on el Plego de
Prescripciones Técnicas durante el desarrolio de los trabajos.

En esta partida se incluyen todos los materiles y medios técnicos necesarios, su comespondente mano de obra y
los posibles gastos Indirectos subyacentes de 13 propla partica. También se incluyen todos aquelios materiales,
elementos, ccesorios, medios ¥ recursos para su e

eiminacion de restos y limpieza.

2s5200€¢ | 14 3.537,73

14
Responsable del contrato 5 0,00¢ 0,00¢C
Técnico 7 1511¢ | 10577¢
Ayudante 7 1511¢C | 10577¢
Administrativo 1 0,00¢ 0,00¢
Peguefio material 15 200¢ 30,00¢
Desplazamientos 2 310¢ 620¢C
Medios auxilares | 2% 247,74¢ 495¢
25269¢C
Inspeccion pericdica OCA
saosee | 14 [7.289.23
Revision 3 realzada por Orga de Control (OCA), segin del
Plego de Prescripciones Téonkcas durante of desarrolio de los trabajos.
15
Responsable del contrato 2 0,00¢C 0,00¢
Técnico 5 1511¢C| 7555¢€
Ayucante 5 1511¢ 7555¢C
Administrativo 02 0,00¢ 0,00¢
Contratacién OCA 1 35935€ | 359.35¢C
Medios auxiflares 2% 51045¢C 1021¢
520,66 €
Informe anual del servicio
s20e6€| 1| 520,66
Informe final de servicio avalado por Organismo de Control Acreditado (OCA) a entregar un mes antes de b
1,6 | | tnaszacen del ato. induido actualiacin de inventario y etiquetada
Responsable del contrato 2 0,00¢ 0,00¢
Técnico 5 1511¢ 7555¢C
Ayudante 5 1511¢| 7555¢
Administrativo 2 000¢ 0.00¢
Contratacién OCA 1 359,35€C | 359.35¢C
Medios auxilares 2% 51045 ¢C 1021¢
520,66 €
Partida alzada mtto correctivo . 6.750.0
e ] 0
Partida alzada 3 justificar para el del segin b
especficado en el Plego de Prescripciones Técnicas para bis actuaciones que superen b
1,7 franquicia Indicada.
Sin descompuesto | 1| 67500 6.750,00

PEC OFERTA ANUAL LOTE 1 DE ELENCOR S.A.

PEM 21.995,88 €
GASTOS GENERALES 13% 2.859,46 €
BENEFICIO
INDUSTRIAL 1,9 % 417,71€

25.273,05 €




Ports de Balears

S

Autoritat Portuaria de Balears

Lote 2 LA SAVINA IMPORT ANUAL

Partida Ud Resumen Rdto Precio ud Cantidad Total
€/ud Partida
ELECNOR
Informe inicial $8437¢C
ud 1| 594,37
0d Informe Ikl Gl CONtrato segan 10 on ol Plego G Técnicas.
11 Se incuye del e de los
Responsabie del contrato 25 opoc opoc
Técnico 2 1511¢ 3022¢
Ayudante 0 1511¢C opoc
Administrativo 5 opoc opoc
Contratacién OCA 1 55250¢ | ss250¢
Medos auxiiares. 2% S8272€| 1165€C
$8437¢C
Mantenimiento mensual Formentera
4846 € 12| 581,52
Mantenimiento mensual, se iIncuye de asistencia y guardia 24/7. En esta partida se
Induyen, gesticn administrativa del contrato, informe mensual y gestidn del GMAD.
También se incluyen todos aquelios medios
humancs) y recursos necesarios Para su completa ejecucién, eliminacion de restos y
1.2 Wmpieza
»
Responsable del contrato 1 opoc opoc
Técnico 05 1511¢ 756¢
Ayudante 05 15,11¢ 756¢
Administrativo 0.06 opoc opoc
Pequeho materal 10 200¢| 2000¢
Desplazamientos 4 310¢ 1240¢
Medios auxilares. 2% 4751¢ 095¢
4846 ¢C
Mantenimiento semestral Formentera
12882 21 251,04
Mantenimiento semestral Segun programa anexo de mantenimiento y condicionantes
en el Pliego de Técnicas durante of desarrolio de los trabajos.
En esta particda se Incluyen todos Ios materiales y medios tECNICOS NECesanios, su
correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de b propla
partida. También se incluyen todos aquelios materiales, elementos, accesorics, medios
) y recurscs Para su completa ejecucion, eliminacién de
restos y limpieza.
1,3
Responsable del contrato 1 opoc opgoc
Técnico 30 1511¢| 4s533¢
Ayucante 30 1511¢ 4533¢
Administrativo | 0,10 0p00¢ 0p00¢
Pequeno materal 10 200¢C| 2000¢€
Desplazamientos 4 310¢ 1240¢
Medios auxiiares. 2% 12306 ¢ 246¢
1ss52¢
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Mantenimiento anual Formentera

Mantenimiento anual , SegUN PrOGrama anexo de Y en ol Pliego de

Prescripciones Técnias durante of desarrolio de los trabajos.

En esta partida se Incluyen 1odos ks materles y medios tECNKos Necesanios, su correspondiente mano de o y los

posibles gastos indirectos subyacentes de L propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos,
medios.

26se€|2| 453,08

¥ recursos para su completa ejecucion, elminacion de restos y
limpleza.
14
Responsabie del contrato 6 0,00¢C omc
Técnico 5 1511¢ 7555¢C
Ayudante | 5| 1511¢C 7555¢
Administrativo | 1 0,00¢ 000¢
Pequefio materal | 20 200¢ 4000¢
Desplazamientos | 10 3,10¢ 31,00¢
Medios audiares | 2% | 22210¢ s44c
2634¢
Inspeccidn periddica OCA
7m7e7¢| 2| 1.435,34
Revisidn periddica reglamentara realizada por Organsmo de Control Acreditado (OCA), segun condiciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas durante of desarrolio de los trabajos.
15
Resporsable del contrato | 2 0,00¢C 0.00¢
Teenico | 5| 1s11¢ 7555¢
Apwaiis | G| 3333€ 33¢
Administrativo | 0,2 000¢C 000¢
Contratacién OCA 1] ss250¢ $5250¢C

703,60¢C uorc

nrerc

Informe anual del servicio

Informe final de servicio avalado por Organismo de Control Acreditado (OCA) 3 entregar un mes antes de B finalzacion
1,6 | celano incuico P y

mrere| 1| 717,67

Rapurnetis usl wanbeiw | 2 000¢ LT3
Tecnico | 5| 1s.11€ 7555¢C
Ayudante 5 15,11¢ 7555¢C
Administratvo | 2 000¢ 000¢
Comratacan OCA | 1 | S5250€ |  552.50¢ |
Medios audiares | 2% | 703.60¢ 1407¢
71767¢C
Farida atiada mio comecive zsooe| 1]1.125,00
Partida alzada 3 justificar para ef desarrolio del segin lo ol Phego de
17 Prescripciones Téonkas para s actuadiones que superen 13 franquicha indicada.
’ Sin descompuesto 1 1.125,00 112500¢C
. 112500€C
PEM 5.157,04€
GASTOS GENERALES 13 % 670,55 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 1,9 % 98,99 €
PEC OFERTA ANUAL LOTE 2 DE ELENCOR S.A. 5.927,58 €
m rvar | im justifi r nden | fi
n r Elecnor, S.A. tanto en el LOTE 1 (Eivi mo en el LOTE 2 (L vin

Noétese que los Gastos Cenerales (GG) de la Delegacion (13%) NO CORRESPONDEN A
LOS REALES en el sistema de costes de Elecnor, utilizdndose como ya se ha documentado
siguiendo las directrices del articulo 131 de RGLAP, vy por ello Beneficio Industrial (BI)
esperado “declarado” (1,9%) es inferior al realmente previsto. El importe de Franquicia en

ambos lotes se justifica justamente con este diferencial entre GG “reales” y “declarados”.
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Anélisis:

Se procede a analizar cada uno de los precios del presupuesto presentado.

Para ello, ante la falta de descripcion de las consideraciones que realiza en la elaboracion del coste se
contrasta el precio descompuesto presentado con los rendimientos y equipos de mano de obra
especificados en la propuesta técnica para la ejecucion de los trabajos.

Se pretende verificar que:
- El presupuesto es coherente y se ha elaborado recogiendo adecuadamente el coste de los
medios humanos y materiales ofertados.
- El presupuesto no se ha elaborado incumpliendo el convenio de aplicacion, motivo suficiente
de rechazo en ofertas anormalmente bajas.

De la comparacién del coste segun convenio de los medios humanos, con el coste de la unidad, se
pueden extraer conclusiones para el analisis.

Se calcula el coste aproximado de la mano de obra seglin el Convenio del Metal de Baleares:
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SEGURIDAD SOCIAL CNAE 24 (Metalurgia,
fabricacion de productos de
hierro, acero y
ferroaleaciones)
SALARIO |[INCREMENTO BASE DE Contingencias | Fogasa | Formacion | INCAPACIDAD | INCAPACIDAD | DESEMPLEO COSTE COSTE BRUTO
CONVENIO SOBRE CALCULO comunes (0,20%) (0,6%) LABORAL PERMANENTE (6,7%) BRUTO ANUAL/HORA
SALARIO (23,60%) TRANSITORIA | Y MUERTE ANUAL
CONVENIO (2,0 %) (1,85 %)
DEL 5%
PORCENTAIJES 5,00% 23,60% 0,20% 0,60% 2,00% 1,85% 6,70%
CARGO
Responsable 35.061,72 |36.814,81 36.814,81 8.688,30 73,63 220,89 736,30 681,07 2.466,59 | 49.681,59 € 28,07 €
Técnico
Técnico Oficial |18.536,74 |19.463,58 19.463,58 4.593,40 38,93 116,78 389,27 360,08 1.304,06 | 26.266,10 € 14,84 €
de 12
Pedn 16.748,91 17.586,36 17.586,36 4.150,38 35,17 105,52 351,73 325,35 1.178,29 | 23.732,80 € 13,41 €
Administrativo |16.141,47 16.948,54 16.948,54 3.999,86 33,90 101,69 338,97 313,55 1.135,55| 22.872,06 € 12,92 €
%

sabados y domingos: 52 sabados y 52 domingos 46,02 %
festivos abonables: 13 dias 575 %
vacaciones 22 dias 9,73 %
2 meses pagas extra 60 dias 26,55 %
TOTAL PORCENTAIJE POR DIAS NO TRABAJADOS Y P.EXTRA 88,05 %
dias efectivos de trabajo 226
dias abonados 425
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Sin entrar en detalle de los precios propuestos por las OCA’s y so6lo teniendo en cuenta los costes del

personal que, segln su justificacion incluye en los GG, se incluye el siguiente Analisis de los precios
del presupuesto presentado:

Lote 2 LA SAVINA IMPORT ANUAL

PRESUPUESTO PPTP Elecnor Coste personal incluido en GG
Precio unit.
Precio unit. Personal GG
Rdto precio PPT Total PPT  Elecnor Total Elecnor  s/Conv. Total

1.1 Informe Inicial 1,00 1.506,69  1.506,69 397,36 397,36 137,47 137,47
ud Informe inicial del contrato segun lo
establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Se incluye actualizacion del

inventario e etiquetado de los elementos

Responsable del contrato 2,50 30,11 75,28 0,00 0,00 28,07 70,18

Técnico 2,00 15,92 31,84 15,11 30,22 0,00

Ayudante 0,00 14,38 0,00 15,11 0,00 0,00

Administrativo 5,00 13,86 34,65 0,00 0,00 12,92 64,60

Contratacién OCA 1,00 1.350,00 1.350,00 359,35 359,35 0,00

Medios auxiliares  2,00%  1.491,77 14,92 389,57 7,79 134,78 2,70

1.506,69 397,36 137,47

1.2 Mantenimiento mensual Ibiza 12,00 79,92 959,04 48,46 581,52 29,29 351,48
Mantenimiento mensual, se incluye de
asistencia y guardia 24/7. En esta partida
se incluyen, gestion administrativa del
contrato, informe mensual y gestién del
GMAO. También se incluyen todos
aquellos materiales, elementos,
accesorios, medios (mecénicos, humanos)
y recursos necesarios para su completa
ejecucion, eliminacion de restos y limpieza

Responsable del contrato 1,00 30,11 30,11 0,00 0,00 28,07 28,07

Técnico 0,50 15,92 7,96 15,11 7,56 0,00

Ayudante 0,50 14,38 7,19 15,11 7,56 0,00

Administrativo 0,05 13,86 0,69 0,00 0,00 12,92 0,65

Pequefio material 10,00 2,00 20,00 2,00 20,00 0,00

Desplazamientos 4,00 3,10 12,40 3,10 12,40 0,00

Medios auxiliares  2,00% 78,35 1,57 47,51 0,95 28,72

0,57
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79,92 48,46 29,29

1.3 Mantenimiento semestral Ibiza 2,00 157,89 315,78 125,52 251,04 29,95 59,90
Mantenimiento semestral, segun
programa anexo de mantenimiento vy
condicionantes especificados en el Pliego
de Prescripciones Técnicas durante el
desarrollo de los trabajos. En esta partida
se incluyen todos los materiales y medios
técnicos necesarios, su correspondiente
mano de obra y los posibles gastos
indirectos subyacentes de la propia
partida. También se incluyen todos
aquellos materiales, elementos,
accesorios, medios (mecdnicos, humanos)
y recursos necesarios para su completa
ejecucion, eliminacion de restos y limpieza

Responsable del contrato 1,00 30,11 30,11 0,00 0,00 28,07 28,07
Técnico 3,00 15,92 47,76 15,11 45,33 0,00

Ayudante 3,00 14,38 43,14 15,11 45,33 0,00

Administrativo 0,10 13,86 1,39 0,00 0,00 12,92 1,29

Pequefio material 10,00 2,00 20,00 2,00 20,00 0,00
Desplazamientos 4,00 3,10 12,40 3,10 12,40 0,00

Medios auxiliares  2,00% 154,80 3,10 123,06 2,46 29,36 0,59

157,89 125,52 29,95

1.4 Mantenimiento anual Ibiza 2,00 425,36 850,72 226,54 453,08 184,97 369,93
Mantenimiento anual, segln programa
anexo de mantenimiento y condicionantes
especificados en el Pliego de
Prescripciones  Técnicas durante el
desarrollo de los trabajos. En esta partida
se incluyen todos los materiales y medios
técnicos necesarios, su correspondiente
mano de obra y los posibles gastos
indirectos subyacentes de la propia
partida. También se incluyen todos
aquellos materiales, elementos,
accesorios, medios (mecénicos, humanos)
y recursos necesarios para su completa
ejecucion, eliminacién de restos y limpieza

Total PPT
Responsable del contrato 6,00 30,11 180,66 0,00 0,00 28,07 168,42
Técnico 5,00 15,92 79,60 15,11 75,55 0,00
Ayudante 5,00 14,38 71,90 15,11 75,55 0,00
Administrativo 1,00 13,86 13,86 0,00 0,00 12,92 12,92
Pequefio material 20,00 2,00 40,00 2,00 40,00 0,00
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Desplazamientos 10,00 3,10 31,00 3,10 31,00 0,00

Medios auxiliares  2,00% 417,02 8,34 222,10 4,44 181,34 3,63

425,36 226,54 184,97

1.5 Inspeccion periédica OCA 2,00 1.034,78  2.069,56 520,66 1.041,32 59,90 119,80

Revision periddica reglamentaria realizada
por Organismo de Control Acreditado
(OCA), segun condiciones del Pliego de
Prescripciones  Técnicas durante el
desarrollo de los trabajos

Responsable del contrato 2,00 30,11 60,22 0,00 0,00 28,07 56,14

Técnico 5,00 15,92 79,60 15,11 75,55 0,00

Ayudante 5,00 14,38 71,90 15,11 75,55 0,00

Administrativo 0,20 13,86 2,77 0,00 0,00 12,92 2,58

Contratacién OCA 1,00 800,00 800,00 359,35 359,35 0,00

Medios auxiliares  2,00% 1.014,49 20,29 510,45 10,21 58,72 1,17

1.034,78 520,66 59,90

1.6 Informe anual del servicio 1,00 1.468,23 1.468,23 520,66 520,66 83,62 83,62

Informe final de servicio avalado por
Organismo de Control Acreditado (OCA) a
entregar un mes antes de la finalizacion
del afio. Incluido actualizacion de
inventario y etiquetado.

Responsable del contrato 2,00 30,11 60,22 0,00 0,00 28,07 56,14

Técnico 5,00 15,92 79,60 15,11 75,55 0,00

Ayudante 5,00 14,38 71,90 15,11 75,55 0,00

Administrativo 2,00 13,86 27,72 0,00 0,00 12,92 25,84

Contratacién OCA 1,00 1.200,00 1.200,00 359,35 359,35 0,00

Medios auxiliares  2,00% 1.439,44 28,79 510,45 10,21 81,98 1,64

1.468,23 520,66 83,62

1.7 Partida alzada mtto correctivo 1,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00

Partida alzada a justificar para el
desarrollo del mantenimiento correctivo
segun lo especificado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas para las
actuaciones que superen la franquicia
indicada

Sin descomposicion 1,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00

Coste total correspondiente al personal del LOTE 2 LA
SAVINA, que asume en los GG 1.122,20

TOTAL COSTE PERSONAL IMPUTADO A GG 5.957,34
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Analisis:

Del analisis global de la oferta presentada, se concluye que el coste de la mano de obra segun
convenio que extrae del presupuesto y dice que lo considera en los Gastos Generales (5.957.34 €), es
superior al importe total reflejado en su justificacion (3.530,01 €). Todo esto, sin contemplar los
costes, ya indicados anteriormente en este analisis (costes del cumplimiento de la CEE, la mejora de la
franquicia, formacion, etc...).

Ademas, los gastos generales son aquellos que permiten el normal funcionamiento de la empresa y
segun practica habitual se reparte entre los centros de produccién, que son los que les aportan los
ingresos a las empresas. Por tanto, esta repercusion no es adecuada a las “buenas practicas”.

Por tanto, se considera inviable que el margen propiciado por el supuesto colchon de los Gastos
Generales, que estipulan en el 6 % pero lo fijan en el 13 %, pueda considerarse suficiente para asumir
el coste de la obra.

Ademas del perfil de Encargado, del que no menciona nada en su justificacion, a pesar de ser una
exigencia del PPTP. En el PPTP:

2. Encargado: Técnico Oficial de 12 o con FP grado Medio o Superior competente, con
experiencia de al menos 5 afios, realizando trabajos de mantenimiento de instalaciones de
Alta Tension.

Esta persona ejercera las funciones de trabajador cualificado y actuara como Jefe de los
Trabajos.

Tendra vinculado un teléfono mévil que estara disponible las 24 horas del dia los 365
dias del afo. La presencia del responsable técnico podra ser requerida en cualquier
momento, incluso fuera de la jornada laboral en caso de emergencia. Se tendran que
prever las ausencias y nombrar un sustituto.

Al no disponer de datos en la justificacion no se tiene forma de saber si para este perfil se cumple
Convenio.

FIN de la justificacion:

CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA JUSTIFICACION DE LA EMPRESA ELECNOR

El hecho de ser los actuales prestatarios del servicio, les confiere un alto grado de conocimiento de los
protocolos de actuacién que se realizan en este contrato, asi como de las condiciones de operatividad
de las actividades propias del puerto lo que les permite garantizar una interferencia minima con las
mismas durante el desarrollo de las obras previstas en este contrato. Por tanto, les confiere, sin duda,
una condicion excepcionalmente favorable. Sin embargo, se detalla a continuacion otros aspectos que
no han quedado debidamente justificados:

- Se imputa personal a diferentes gastos, de empresa y Gastos Generales.
- No se justifica como la empresa puede soportar los gastos del contrato que traspasa a la

empresa mediante Gastos Generales.
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- A pesar de ofertar su almacén en Ibiza para gestionar los materiales con una menor
ocupacion de zona de obra, no se ha contemplado, o si se ha hecho no se menciona donde lo
imputa, ningun coste por traslado de material.

- Los conceptos de herramientas y vallado y sefalizacion, indica que imputa un porcentaje en
los gastos generales. No especifica el porcentaje respecto de los gastos generales que
considera, no puede verificarse.

- Oferta las instalaciones de la empresa como condicion favorable, pero no asume ningun coste
proporcional, lo que seria norma de buena practica, ni explica como puede omitirlo sin que
afecte a la viabilidad de su oferta.

- Omite prevision de coste por capacidad de sustitucion de personal (se desconoce si considera
alglin gasto de estructura que lo contemple) ofertado en caso de necesidad.

- Tras el andlisis de su presupuesto se evidencia que solo el coste del personal considerado
para los Gastos Generales supera y, por tanto, no es coherente, con el importe
correspondiente al mismo concepto. Todo ello sin incluir los costes propios de los gastos
Generales de empresa y lo que ademas indica en esta justificacion (franquicia, coste por
cumplimiento de la CEE, formacion, PRL, etc...) y salario de convenio.

- No indica de qué manera a considerado el perfil de Encargado en sus costes, por tanto, no
podemos verificar que cumple con el Convenio, tanto en materia salarial, como en horarios,
horas extras, vacaciones, etc...

- El presupuesto presentado omite el coste de diversos conceptos.

- No se aprecia ningin margen en el presupuesto que permita asumir las incertidumbres de los

costes que se consideran omitidos.

Solo presenta justificacion segun Convenio del perfil de Oficial 1%, del resto de perfiles del equipo
exigidos en el PPTP solo sabemos que los imputa a los Gastos Generales, ademas no hace ninguna
mencion del perfil de Encargado exigido también el PPTP. Por tanto, por un lado, se aprecia omision
para el perfil de Encargado, y por otro, la imposibilidad de verificar el cumplimiento de Convenio
para el resto del equipo.

Los gastos generales, que segiin normas de buena practica han de considerarse en los costes de cada
proyecto, son los gastos reales que la empresa tiene para su normal funcionamiento y segiin practica
habitual se reparte entre los centros de produccidn, que son los que les aportan los ingresos a las
empresas. Por tanto, la repercusion de parte del equipo en este concepto no es adecuada a las “buenas
practicas”.

Justifica unos gastos generales en funcion de unas cuentas territoriales del 6 %, aunque indica que
mantiene en su justificacion el 13 % como supuesto colchdn, sin embargo, en las cuentas de resultados
de Elecnor de 2020, que son publicas, podemos observar que los gastos generales suponen mas de un
40 %, lo que supone una duda razonable respecto a lo considerado en su justificacion.

El considerar a la APB como cliente estratégico y el considerar este tipo de obras estratégicas podria
considerarse correcto, si bien, no explica como, sin embargo, se desconoce la relacion que este
contrato puede tener con su estrategia profesional para justificar la baja realizada. Por ejemplo “el
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disponer de personal en las islas que me permita mantener la estabilidad de la Delegacion™, o para
adquirir una determinada clasificacion empresarial.:

Con respecto a conseguir objetivos de facturacion. Sin duda, un objetivo podria ser la facturacion, sin
embargo, no se puede dejar de lado el resultado para la Delegacion. Si para cumplir los objetivos de
facturacion todas las obras que se licitan tienen margen negativo, la Delegacion no seria viable y
tendria que cerrar.

Por tanto, desde el punto de vista de la técnico que emite el presente informe, la proposicion
economica incursa en valores anormales o desproporcionados presentada por la empresa,
ELECNOR SA, para el Lote 2: Puerto de la Savina, NO ha queda debidamente justificada
de forma suficiente al amparo del articulo 149 de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del sector publico. Por todo ello y, en consecuencia,se considera que NO ha
quedado técnicamente demostrado que los trabajos puedan llevarse a cabo por el precio
ofertado.

En Eivissa, a 3 de agosto de 2021.

La Responsable de Infraestructuras

Diia. Maria Virginia D’ Amico Rebord
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