



Fecha: 28 de marzo de 2023 **Destinatario:** Presidencia de la mesa de contratación

N/R: P.O.52.20

Asunto: Informe de la Comisión técnica para la subsanación de errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas del exp. P.O.52.20 “Instalación de una red WIFI en las estaciones marítimas de los puertos de Palma, Alcudia, Maó, Eivissa y la Savina”

Respecto al expediente PO 52.20, se corrigen los siguientes errores detectados en el PPT:

- En la página 35 de la Memoria, donde se indica “XIQ-PIL-S-C-PWP” o debe decir “XIQ-PIL-S-C-EW”. Lo mismo se aplica en todos los apartados donde aparezca dicha referencia.

-En la página 13 de la Memoria, aparece una tabla resumen de las cantidades de APs a instalar, siendo el conteo resumen no correcto y con discrepancias con el documento Valoración. Se especifican a continuación las cantidades correctas:

- AP410C-->21 Ud
- AP460C-->3 Ud
- AP305C-->163 Ud

Las cantidades anteriores coinciden con las especificadas en el documento Valoración, el cual es correcto.

Evidentemente y según lo indicado en el PPT, una vez adjudicado el contrato, el contratista realizará los estudios Wifi pertinentes para ajustar la cantidad de cada tipo de AP a los realmente necesarios.

Por todo ello, se solicita la ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el día 12 de abril del 2023.

En Palma, a 30 de marzo de 2023

La Comisión técnica

Firmado digitalmente por
José Miguel Esteve Lledó
Responsable de Sistemas de Información e
Infraestructuras TIC

Firmado digitalmente por
Javier Segovia Mascaró
Jefe de División de Sistemas de Información e
Infraestructuras TIC

Firmado digitalmente por
Antonio Ginard López
Jefe de Área Planificación e Infraestructuras