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REF. E25-0008 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: 

“MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS EN LOS PUERTOS DE EIVISSA 
Y LA SAVINA” 

 

Objeto del contrato: 

Trabajos de mantenimiento del sistema contraincendios. 

Justificación: 

Actualmente el servicio de mantenimiento del sistema de contraincendios en los puertos de Eivissa y la Savina se viene realizando a 
través del expediente E21-0178 el cual finaliza en agosto de 2025. 

La Autoridad Portuaria dispone en los edificios, terminales de pasajeros, calzadas, vehículos, embarcaciones, etc., de instalaciones 
de protección contraincendios para cumplir la normativa del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y para poder 
garantizar la seguridad de las personas.  

El trabajo que se pretende realizar, mediante este contrato de mantenimiento, consiste en revisar dichas instalaciones, pasar las 
revisiones obligatorias, instalar los equipos necesarios e ir renovando los que quedan obsoletos.  

Comprende también la ejecución de distintas actuaciones de mantenimiento correctivo que sean necesarias a lo largo de la duración 
del contrato.  

La Autoridad Portuaria (en adelante APB) no dispone de medios adecuados para la realización de estos trabajos, por lo que deben 
ser contratados a una empresa externa cualificada y dar continuidad así al servicio de mantenimiento actual. 

Por todo ello, la APB, en calidad de responsable del Dominio Público Portuario del puerto de Eivissa y la Savina, procede a la 
licitación del servicio " MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS EN LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA 
SAVINA ". 
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1 OBJETO Y NATURALEZA DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones técnicas que regirán en el contrato integral de “MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS EN LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA SAVINA” de manera que con su 
cumplimiento se garantice que los equipos y elementos que conforman la infraestructura se encuentren permanentemente en 
perfecto estado de funcionamiento y de acuerdo con la normativa vigente. 

Se trata  de un contrato de servicio completo (mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo), siendo el adjudicatario el 
responsable de un perfecto funcionamiento de todos los equipos para poder dar un buen servicio. 

Se entiende en todo caso que los requisitos exigidos en este Pliego tienen la consideración de mínimos o básicos, para 
ajustarse a los objetivos de calidad pretendidos para el desarrollo de dicho servicio por personal especializado en cada actividad y 
con la maquinaria y/o instrumental adecuado. 

La prestación del servicio se efectuará con arreglo a los requisitos y condiciones que se estipulan en el Presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, del cual se derivan los derechos y obligaciones de ambas partes. 

En los apartados del presente documento se detallan la descripción y el alcance de las actuaciones a acometer, y su precio unitario 
de licitación máximo admisible. 

Todo lo indicado en este pliego tiene consideración de condiciones mínimas a exigir. Lógicamente, el licitador podrá 
mejorar estas condiciones en su oferta, haciendo hincapié que todo lo ofertado será contractual. 
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2 ACTUACIONES, ALCANCE Y DESARROLLO DEL SERVICIO 

2.1 ACTUACIONES Y/O ALCANCE 

Las actuaciones que comprende el presente documento consisten en cuantos trabajos precise realizar el adjudicatario para 
garantizar el servicio de todos y cada uno de los elementos, equipos e instalaciones que conforma la instalación de cara a 
minimizar las averías y dar cumplimiento a lo establecido en el RIPCI. 

Se trata de un contrato de mantenimiento completo de los equipos y sistemas que conforman la infraestructura siendo el 
adjudicatario el responsable de un perfecto funcionamiento de todas las instalaciones para poder darse un buen servicio.  

Para conseguir cumplir con todo lo establecido, dispondrá de cuantos medios humanos, materiales, maquinaria y auxiliares sean 
precisos, realizándose para ello un mantenimiento completo, en el que se incluye: 

- Mantenimiento preventivo 

Se entiende como mantenimiento preventivo el conjunto de operaciones necesarias para asegurar el funcionamiento de las 
instalaciones de manera constante, conservando permanentemente la seguridad de las personas, del edificio y la defensa del 
medio ambiente. Este mantenimiento incluye el mantenimiento normativo (RIPCI), que es el que establece la normativa 
de aplicación. 

Estas acciones programadas están destinadas a garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura y reducir en lo 
posible las averías. En este sentido el adjudicatario realizará cuantas pruebas, revisiones e inspecciones sean precisas, 
preceptivas o no por norma, a fin de evitar cualquier fallo o incidencia durante la vida útil de todos los elementos, equipos e 
instalaciones. 

En la oferta técnica se deberá indicar las actuaciones y frecuencias de mantenimiento preventivo que se compromete a llevar 
a cabo sobre las instalaciones descritas y sus componentes. Como mínimo se deberán respetar las frecuencias y 
actuaciones relacionadas en el anejo del presente Pliego. 

- Mantenimiento correctivo 

Se considera mantenimiento correctivo a la reparación de deficiencias y averías aparecidas en cualquier elemento, equipo o 
instalación para restablecer el servicio y recuperar la plena disponibilidad, ya sean derivadas de las acciones de 
mantenimiento preventivo y normativo como de peticiones y avisos efectuados por el Responsable del Contrato o las 
personas designadas.  

- Instalación de nuevos elementos 

Consiste en el suministro y la instalación de nuevos equipos debido a las necesidades de servicio, a la sustitución de equipos 
obsoletos o que han llegado al final de su vida útil. En ningún caso existirá una cantidad mínima obligatoria de equipos o 
material a adquirir por la APB. 

2.1.1 INSTALACIONES OBJETO DEL SERVICIO 

Los servicios de mantenimiento objeto del presente pliego engloban las infraestructuras e instalaciones de contraincendios 
(detectores, hidrantes, BIES…) que aparecen listado en el anejo correspondiente.  

- Sistema de detección y alarma de incendios 

- Sistema de abastecimiento de agua contra incendios 

- Sistemas de hidrantes contra incendios.  
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- Extintores de incendio 

- Sistemas de bocas de incendio equipadas 

- Señalización luminiscente 

 

2.2 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

La prestación de servicios que a continuación se describen son aquellos que como mínimo han de ser prestados por el contratista 
para el desarrollo del servicio. 

2.2.1 INICIO DEL SERVICIO 

2.2.1.1 Estado de las instalaciones. Informe inicial 

La empresa adjudicataria recibirá las instalaciones en su estado real al comienzo de la actividad del servicio sin que pueda aducir 
ningún inconveniente o reparo por ello. 

Durante los dos primeros meses desde el inicio de los trabajos, el adjudicatario realizará un informe donde se certifique la 
idoneidad de todos los equipos y se relacionen las deficiencias detectadas. 

En el informe inicial se relacionarán las posibles mejoras/sustituciones de equipos de cara a mejorar las prestaciones de la 
infraestructura debido a su antigüedad o características. Cada una de las mejoras se deberá acompañar por una estimación 
económica desglosada, como mínimo, en mano de obra, materiales y medios auxiliares. Será decisión del Responsable del Contrato 
la ejecución de estas actuaciones.  

Los equipos o elementos que estén provisionalmente fuera de servicio o no operativos también formarán parte del contrato y el 
licitador deberán tenerlos en cuenta a la hora de realizar la propuesta técnica puesto que deberán ser objeto del mantenimiento 
preventivo/correctivo que corresponda para garantizar que funcionan correctamente cuando vuelvan a entrar en servicio. Dichos 
equipos también deberán tenerse en consideración, a los efectos oportunos, en la elaboración del informe inicial, en el inventariado 
detallado de equipos y en su etiquetado. 

La entrega de este informe inicial fuera del plazo exigido (a partir del tercer mes) implicará que sea el nuevo adjudicatario el que se 
haga cargo de las deficiencias detectadas, si las hubiere. 

Lo no reflejado en este informe y que corresponda a las instalaciones objeto de este Pliego, será aceptado tácitamente por el 
adjudicatario como correcto, pudiendo ser exigida por el Responsable del Contrato la posterior corrección de defectos y anomalías 
no recogidas en este informe. 

2.2.1.2 Gestión del inventario y planos 

Para la elaboración de estos documentos, la APB facilitará al contratista toda la información y planos que se dispongan. 

El contratista tendrá que elaborar (o actualizar el existente) un inventario detallado de los elementos que conforman la infraestructura 
objeto de este contrato.  

Durante los dos primeros meses de vigencia del contrato, el contratista rellenará la tabla de carga de datos de GMAO que 
facilitará la APB para los equipos y elementos que conforma la infraestructura. Dicha información, previa revisión del Responsable 
del Contrato o de quien delegue, pasará a formar parte del inventario de activos de la APB y será sobre estos activos sobre los que 
habrá que aplicar las gamas de mantenimiento propuestas por el contratista. 
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La tabla de carga de datos contendrá campos que deberá rellenar el contratista relativos a: 

- Ubicación 

- Tipología de equipo: detector, extintor, BIE, etc. en base al catálogo de activos de la APB. 

- Equipo: Marca, modelo, número de serie, año de fabricación, características, etc. 

El inventario se complementará con fotografías del equipo. 

La empresa contratista deberá actualizar los planos existentes para adecuarlos a la realidad de la instalación actual. Sobre los planos 
en planta de los emplazamientos, se deberán ubicar de forma precisa todos los equipos que se hayan inventariado junto con su 
codificación.  

Tanto el inventario como los planos una vez realizada la primera actualización, se tendrán que seguir actualizando y completando 
debido a correcciones y ampliaciones a lo largo de la duración del contrato por parte de la empresa adjudicataria, sin ningún coste 
para la APB. 

Toda la información anterior deberá estar estructurada, actualizada y siempre accesible al personal de la APB en el momento que lo 
requiera. 

2.2.1.3 Etiquetado de elementos 

El contratista deberá proceder obligatoriamente, durante el primer mes del servicio, a la actualización del etiquetado de todos los 
elementos que constituyen la infraestructura con el código GMAO (dato a suministrar por la APB). Las etiquetas de identificación 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Deberá cuidarse que las etiquetas se coloquen de modo que se acceda a ellas, se lean y se modifiquen con facilidad, si 
es necesario. 

- Las etiquetas deberán ser resistentes y la identificación deberá permanecer legible toda la vida útil prevista del 
elemento. No podrán estar escritas a mano. 

- Las etiquetas no deberán verse afectadas por humedad ni manchas cuando se manipulen. 

- Las etiquetas empleadas en el exterior u otros entornos agresivos deberán diseñarse para resistir los rigores de dicho 
entorno. 

Si se realizan cambios, las etiquetas deberán inspeccionarse para determinar si es necesario actualizar la información recogida en 
las mismas. 

El sistema de rotulación será el indicado por el Responsable de la APB o persona que delegue. 

Cualquier referencia a un elemento de la instalación que se haga en la documentación (informes, incidencias, etc.) se hará siguiendo 
dicha codificación, no admitiéndose cualquier otro método de identificación. 

2.2.1.4 Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) 

La APB tiene implantado un Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (en lo sucesivo, GMAO) que constituye la 
herramienta de control, supervisión y desarrollo del servicio. En este sentido constituye la plataforma de interacción entre la APB y el 
propio contratista por lo que al inicio de los trabajos se facilitarán las llaves de acceso a dicha plataforma como usuario para el 
seguimiento del contrato. Será de obligada utilización por parte del contratista. Todos los trabajos que se realicen deberán 
tener una Petición de Servicio (en adelante PDS) asignada, ya sea debida a trabajos de mantenimiento preventivo, trabajos de 
mantenimiento correctivo, instalación de nuevos módulos, etc. 
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Todas las intervenciones que se hagan y las incidencias que se produzcan dentro del ámbito de aplicación del Pliego se reflejarán en 
este sistema de gestión. Para lo cual, tanto el personal designado por la APB podrá introducir todas las incidencias y visualizar su 
estado, como el personal de la empresa contratista podrá modificarlas una vez hayan sido solucionadas. También el propio personal 
de la empresa contratista podrá abrir incidencias. No se podrán eliminar las actuaciones una vez ejecutadas. 

El sistema permitirá introducir observaciones relativas en las intervenciones, adjuntar imágenes, etc. También posibilitará la 
obtención de listados según determinados criterios: centro, fecha, operario, estado de las órdenes de trabajos (abierta/ejecutada), 
operaciones por especialidades, etc. 

2.2.1.5 Cuadros de planificación 

Durante el primer mes de servicio, el contratista tendrá que elaborar los cuadros de planificación con la programación anual de las 
actuaciones programadas de acuerdo con la propuesta técnica que realice el licitador y cumpliendo con los mínimos fijados en el 
anejo. Se tendrán que detallar todas las operaciones previstas para el mantenimiento preventivo para su aprobación por parte del 
Responsable de la APB. 

Dicho plan se tendrá que ir actualizando por el contratista a lo largo de la vigencia del servicio. 

La elaboración de los cuadros de planificación revestirá gran importancia puesto que el GMAO será la herramienta a través de la cual 
se irán supervisando y certificando los trabajos. No podrá certificarse ningún trabajo que no esté planificado con anterioridad y que 
cuente con el visto bueno de la supervisión de dichos trabajos. 

 

2.2.2 DESARROLLO DEL SERVICIO 

2.2.3 Dirección, organización e inspección de los servicios. 

Todos los trabajos y procedimientos de mantenimiento objeto de este servicio atendrán a las recomendaciones de los fabricantes y, 
como a instancia superior, a las recomendaciones o normas emitidas por los organismos oficiales competentes, así como a la 
legislación vigente. 

La organización y administración de los servicios de mantenimiento corresponden a la empresa adjudicataria, sin perjuicio de que el 
Responsable de la APB pueda en cualquier momento asignar prioridad a unos u otros trabajos en función de las necesidades del 
servicio. 

La empresa adjudicataria designará una persona como Responsable directo del servicio que lleve la coordinación y dirección técnica 
del mismo, preste asesoramiento técnico y legal sobre la totalidad de los equipos. Deberá tener una presencia física estipulada en 
los medios personales del presente pliego. 

El adjudicatario realizará y entregará al Responsable de los trabajos, cuanta documentación e informes sean precisos, siendo al 
menos los recogidos en el este Pliego, en los plazos allí definidos.  

Lo no reflejado en estos informes y que corresponda a los equipos objeto de este Pliego, será aceptado tácitamente por el 
adjudicatario como correcto, pudiendo ser exigida por el Responsable de la APB la posterior corrección de defectos y anomalías no 
señaladas en los mismos. 

2.2.3.1 Horario laboral 

Los trabajos descritos en este documento se llevarán a cabo durante el horario laboral que comprende la franja de lunes a viernes, 
de las 07:00 a las 15:00 horas (40 horas semanales), excepto sábados, domingos y festivos. 
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2.2.3.2 Mantenimiento preventivo 

Consiste en el conjunto de acciones periódicas regladas de revisión, inspección, ajustamiento, limpieza y sustitución de elementos de 
manera anticipada a la pérdida de sus prestaciones funcionales, respondiendo en su conjunto a las prescripciones normativas 
vigentes en cada momento y a las actuaciones reflejadas en el anejo. Las gamas indicadas en este documento deben 
considerarse como actuaciones mínimas a realizar. 

Estas acciones programadas están destinadas a garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura y reducir en lo posible las 
averías. En este sentido el adjudicatario realizará cuantas pruebas, revisiones e inspecciones sean precisas, preceptivas o no por 
norma, a fin de evitar cualquier fallo o incidencia durante la vida útil de todos los elementos, equipos e instalaciones. 

Los trabajos de mantenimiento preventivo se abonarán con cargo a la partida correspondiente. 

Cada equipo dispondrá de un adhesivo en el que figure la fecha de la última revisión realizada. 

Este mantenimiento incluye el mantenimiento normativo, que es el que establece la reglamentación de aplicación, tanto a nivel 
estatal, autonómico o local, y de acuerdo a los procedimientos y frecuencias previstas en dicha reglamentación. Quedan 
comprendidas, por lo tanto, en el alcance del mantenimiento preventivo las operaciones prescritas por los reglamentos y 
disposiciones legales de aplicación, tanto los vigentes en el momento que entre en vigor el contrato como los que se promulguen 
durante su periodo de validez. 

El contratista dispondrá del personal y de los medios necesarios para realizar este tipo de mantenimiento. 

Todas las actuaciones a realizar propuestas por el contratista se reflejarán en la Petición de Servicio (en adelante PDS) generada 
por el GMAO y el contratista tendrá para ello un plazo determinado para ejecutarlas. Una vez ejecutadas dichas actuaciones serán 
supervisadas por el personal designado por la APB, haciendo constar CONFORME o NO CONFORME con expresión de las 
discrepancias para cada uno de los puntos de inspección. 

El mantenimiento programado preventivo cumplirá con los siguientes objetivos: 

- Asegurar un correcto funcionamiento de los diferentes equipos. 

- Mantener un adecuado estado de las instalaciones a fin de garantizar el funcionamiento ofertado. 

- Mantener actualizada y en perfecto estado la etiquetación de todos los elementos. 

- Respetar en la ejecución de los trabajos, la defensa del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. 

- Limpieza y orden de los recintos manteniéndose y mejorándose la organización ya existente. 

- Conseguir una disminución en los gastos de reparación, reducción de la pérdida de valor de los equipos, así como el 
ahorro derivado de la correcta utilización de las instalaciones. 

Consideraciones relativas al mantenimiento preventivo: 

1. A modo general, se realizará primero las tareas de mantenimiento preventivo. Será durante este mantenimiento preventivo 
en el que se identificarán las tareas de mantenimiento correctivo (si es que existen). 

2. No se certificará ningún trabajo que no tenga PDS asociada. Será responsabilidad del contratista cambiar el estado de 
las PDS (“iniciada” – “realizada”) para que pueda procederse a su supervisión y cierre. 

3. En algunos casos, el técnico mantenedor deberá realizar lecturas directas sobre diversos parámetros de los equipos o 
cálculos para determinar variables de operación, los cuales deben anotarse en la inspección correspondiente, de lo 
contrario, la PDS no podrá considerarse como “realizada”. 

4. Todas las PDS de mantenimiento preventivo asignadas en GMAO deberán pasar a estado “realizada” obligatoriamente 
dentro del mes en curso que se pretenda certificar el trabajo. Es decir, si un trabajo asociado a una PDS se tiene que 
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certificar dentro del mes de marzo por ejemplo, la PDS deberá pasar a estado “realizada” como muy tarde día 31 de 
marzo. 

5. Los trabajos se abonarán con cargo a la partida correspondiente del presupuesto. Dichas partidas incluyen todos los 
costes (medios auxiliares, gestión de residuos, seguridad y salud, desplazamientos, etc.) que debe hacer frente el 
contratista. La APB no asumirá ningún coste adicional. 

2.2.3.3 Mantenimiento correctivo 

Se considera mantenimiento correctivo a la reparación de deficiencias y averías aparecidas en cualquier elemento, equipo o 
instalación para restablecer el servicio y recuperar la plena disponibilidad, ya sean derivadas de las acciones de mantenimiento 
preventivo como de averías avisadas por el Responsable del Contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento y ejecución), con 
excepción de los casos de posible mal uso y los actos de vandalismo o sabotaje. 

El adjudicatario resolverá cualquier incidencia o fallo de cualquier elemento, equipo o instalación, reponiendo las piezas, elementos o 
sistemas que se precisen  para volver al nivel óptimo de funcionamiento. También se resolverán las averías producidas por actos 
de vandalismo, catástrofe o uso indebido.  

No obstante, el contratista estará obligado al conocimiento y seguimiento de las eventuales averías que pudieran surgir hasta su 
completa reparación. 

El mantenimiento correctivo se realizará en el lugar donde se encuentre ubicado el equipo / instalación averiado. Caso de no ser 
posible la reparación “in situ”, se desmontarán y trasladarán los elementos necesarios a sus talleres, corriendo por cuenta del 
adjudicatario los gastos de desmontaje, transporte y montaje. 

El mantenimiento correctivo (tanto el que se realiza “in situ” como el que no) se abonará con cargo a la partida correspondiente, tal y 
como se puede comprobar en el ANEJO I: VALORACIÓN. Todas las actuaciones correctivas deberán tener asociadas una PDS para 
poder ser certificadas. 

Procedimiento de resolución de incidencias 

El procedimiento para la resolución de las incidencias o averías será el que se indica a continuación: 

1. Responsable del contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento y ejecución) avisará a la empresa contratista a 
través de: 

a. Una PDS del GMAO que asignará al contratista. La hora en la que se asigna la PDS constituirá el inicio del 
tiempo de respuesta. 

b. El teléfono MÓVIL de contacto facilitado. Posteriormente, la APB abrirá la correspondiente PDS en el GMAO, en 
la que se anotará la hora en la que se ha efectuado el aviso. Esta comunicación constituye el inicio del tiempo de 
respuesta. 

2. Una vez la empresa se persone en las instalaciones de la APB, el técnico deberá fotografiar el equipo/elemento averiado. 
La hora en la que se toma la fotografía constituirá el final del tiempo de respuesta. Dicha fotografía se adjuntará a la PDS 
asignada en el GMAO para que el Responsable del Contrato pueda, a través de los metadatos, cotejar dicha información. 

3. Cuando la empresa subsane la avería se procederá a cambiar el estado de la PDS a “realizada”, adjuntándose una 
fotografía del equipo reparado. 

4. Será el personal designado por la APB el que dé por “cerrada” la incidencia si, efectivamente, el equipo vuelve a estar 
operativo.  

. 
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Consideraciones relativas al mantenimiento correctivo: 

1. A modo general, las tareas de mantenimiento correctivo se generarán a partir de las inspecciones realizadas en las 
operaciones de mantenimiento preventivo. Esto será así la mayoría de ocasiones pero también se podrán generar 
tareas de mantenimiento correctivo a petición del responsable del contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento 
y ejecución). 

2. Para evitar desplazamientos innecesarios para las pequeñas reparaciones la empresa contratista deberá ir provisto de 
todos los materiales que pudiese necesitar para solucionar pequeñas averías o desperfectos en el momento de la 
visita. 

3. TODAS las actuaciones de mantenimiento correctivo tendrán PDS asociada, tanto si tienen coste para la APB como si 
no. 

4. En todas las PDS de mantenimiento correctivo, el contratista deberá rellenar obligatoriamente la casilla de “Coste 
estimado” de la PDS generada. Si el campo está a 0 se entenderá que no tiene coste para la APB. El paso de estado 
de la PDS de “Pendiente” a “Asignada” autoriza al contratista a proceder a la reparación de la avería.  

5. No se certificará ningún trabajo que no tenga PDS asociada. Será responsabilidad del contratista cambiar el estado de 
las PDS (“iniciada” – “realizada”) para que pueda procederse a su supervisión y cierre. 

6. Todas las PDS de mantenimiento correctivo asignadas en GMAO deberán pasar a estado “realizada” obligatoriamente 
dentro del mes en curso que se pretenda certificar el trabajo. Es decir, si un trabajo asociado a una PDS se tiene que 
certificar dentro del mes de marzo por ejemplo, la PDS deberá pasar a estado “realizada” como muy tarde día 31 de 
marzo. 

 

2.2.3.4 Valoración de coste de actuaciones de mantenimiento correctivo 

El contratista, previo inicio de cualquier actuación, deberá realizar una valoración económica de la reparación a llevar a cabo que 
deberá ser aceptada por el Responsable del Contrato. En el presupuesto de licitación se han intentado recoger las actuaciones más 
frecuentes con la conciencia de que la naturaleza de los trabajos a realizar puede ser muy diversa y no es posible reflejar toda la 
casuística. 

Para determinar los costes a aplicar en caso de una reparación se aplicarán, en primer lugar y siempre que se pueda, los precios 
recogidos en el presupuesto de la licitación.  

Las actuaciones de mantenimiento correctivo se abonarán con cargo a la partida alzada de mantenimiento correctivo debido a que: 

1. No es posible prever a priori todas las averías que se pueden producir durante el servicio y, por lo tanto, asignar un 
precio unitario a cada una de ellas. 

2. El importe de dicha partida se ha estimado en base a los históricos de actuaciones de mantenimiento correctivo 
realizadas en los últimos años. 

Los precios de esta partida se establecerán de común acuerdo presentándose una valoración económica que contendrá, como 
mínimo, el siguiente desglose: 

- Coste del material. Se tomará el PVP sin IVA según catálogo oficial u oferta del suministrador de dicho material, (se 
aportará documentación justificativa). A dicho valor se le aplicará coeficiente de adjudicación resultante (cociente entre 
el importe ofertado y el de licitación) por lo que el importe en material podrá incrementarse lo justo para compensar 
dicha reducción. La APB se reserva el derecho de presentar precios alternativos de mercado que el adjudicatario 
estará obligado a aceptar 
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- Coste de mano de obra. Se establece un coste hora de 47,00 €/h para oficial/a y de 38,00 €/h para ayudante/a o coste 
ofertado para cada uno de los perfiles. El coste no podrá ser, en ningún caso, inferior al establecido en el convenio 
laboral vigente. El coste resultante no podrá ser, en ningún caso, inferior al establecido en el convenio laboral vigente. 

- Gastos Generales y beneficio industrial. Sobre la suma de los conceptos anteriores deberán aplicarse, si es el caso, 
el porcentaje correspondiente a los gastos generales y al beneficio industrial. 

 

2.2.3.5 Tiempo de respuesta 

Se define como el tiempo que transcurre entre que se realiza el aviso por parte de la APB, que constituye el inicio del tiempo de 
respuesta, y el personal técnico del contratista realiza la foto al equipo/elemento averiado. La hora en la que se toma la fotografía 
constituirá el final del tiempo de respuesta. Dicha fotografía se adjuntará a la PDS asignada en el GMAO para que el Responsable 
del Contrato pueda, a través de los metadatos, cotejar dicha información. Se establece un tiempo de respuesta de VEINTICUATRO 
(24) horas.  

El licitador podrá mejorar en su oferta el tiempo de respuesta antes indicado. En caso de superar el tiempo de respuesta 
ofertado el adjudicatario aceptará las penalizaciones que más adelante se exponen.  

En el supuesto que dicha actuación no la realizara la empresa adjudicataria y fuera preciso que la realizara el personal de 
conservación o en su defecto una empresa externa, además de aplicársele a la empresa adjudicataria las penalizaciones 
correspondientes, se le incluirá los costes de dichos trabajos. La primera vez se les aplicará el coste simple, la segunda vez el doble 
del coste y así sucesivamente, independientemente de las penalizaciones a aplicar y si por reiteración fuera aplicable la rescisión o 
no del contrato. 

2.2.3.6 Gestión de residuos 

La empresa adjudicataria tendrá las siguientes obligaciones, con respecto a la gestión de los       residuos retirados: 

a) Clasificar los residuos: 

- Recogida selectiva, transporte y gestión a gestor autorizado de envases ligeros y    plásticos, papel y cartón y, vidrio 
generados en zonas de gestión directa. 

- Recogida, transporte y gestión a gestor autorizado de residuos.  

Previo a su traslado al gestor autorizado, los mencionados residuos se depositarán para su transporte en contenedores o recipientes 
adecuados para cada uno de ellos, debiendo prestar especial atención en el caso de los residuos peligrosos (RP), debiéndolos 
separar según la Lista Europea de Residuos (LER), todo a cargo y coste del adjudicatario, incluidas las labores y operaciones de 
mantenimiento de estos medios. 

Todos estos productos o residuos serán primeramente identificados para que, en el marco de buenas prácticas medioambientales y 
la normativa que en cada momento esté en vigor durante la duración del contrato, se realice su recuperación o reutilización siendo 
esta actividad prioritaria, mediante la valorización de los mismos. 

Queda prohibido utilizar las redes de drenaje y alcantarillado para la eliminación de residuos no acuosos. 

Los residuos acuosos que acaben en el sistema de alcantarillado deberán ser inocuos y apropiados según normativa. 

b) Informar sobre la cantidad y tipología: 

Los residuos recogidos, a modo de garantizar la trazabilidad, sea cual sea su naturaleza y forma de retirada, serán retirados y 
gestionados por el Adjudicatario del servicio, con respeto de la normativa de aplicación, a su coste y cargo, incluidos cánones o tasas 
de vertedero cuando corresponda. 



                                                  

    

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: E25-0008.- “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS 
EN LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA SAVINA” 

14 

 

 

Los trabajos a realizar incluirán la gestión y tramitación de cualquier tipo de inspección oficial que sea preceptiva o que tenga a bien 
disponer la Dirección de la APB, cuyo coste será a cargo del Contratista. Asimismo, será responsabilidad del Adjudicatario realizar y 
gestionar, a su cargo, las tramitaciones oficiales que para el caso sean exigibles. 

El adjudicatario deberá facilitar al Responsable del Contrato los certificados, albaranes y demás documentación técnica relativa a la 
gestión de los residuos, de manera que haya una trazabilidad clara de los mismos desde su recogida hasta el depósito o tratamiento 
final.  

2.2.3.7 Documentación a entregar 

El contratista realizará y entregará al Responsable de la APB cuanta documentación e informes sean precisos a lo largo de la 
vigencia del servicio. 

Todos los informes y documentos deberán ir firmados por el Responsable Técnico del contratista. 

Como mínimo, se generarán los siguientes documentos: 

Informes trimestrales, en los que se especifiquen los trabajos realizados durante el periodo, con la conformidad del 
Responsable de la APB o por quien éste delegue. Estos informes deberán ser coherentes con la planificación de los 
trabajos realizada por el contratista y aprobada por el Responsable de la APB. Con ellos se dará cumplimiento a lo 
establecido en el artículo c) y e) 17 del RIPCI y en los que se especifiquen los trabajos realizados durante el periodo. Todo 
ello será imprescindible para la conformidad del Responsable del Contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento 
y ejecución) de los protocolos previos a la tramitación de cualquier certificación. 

Se deberán adjuntar a la PDS de GMAO correspondiente en un único PDF firmado digitalmente por el Responsable 
Técnico del contratista. Se deberán enviar, como máximo, el último día del mes a las 23.59 horas. 

El contenido mínimo del informe será el siguiente: 

o Portada: Título y número de expediente. Periodo al que hace referencia 

En este caso 

“MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS EN LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA 
SAVINA”. 

E25-0008 

Informe trimestral xxxxx de 2025 

o Relación ordenada y resumida de tareas de mantenimiento ejecutadas durante el periodo en cuestión para 
cada equipo, etc. así como trabajos en curso y/o pendientes. En esencia se trata de recoger de manera clara y 
concisa el estado de los equipos y del estado de mantenimiento de los mismos. 

o Estado de las comprobaciones e inspecciones a realizar según las gamas de mantenimiento. Propuesta de 
resolución de averías/deficiencias, recomendaciones y propuestas de mejora (cada una con una estimación de 
coste) 

o Fotografías ilustrativas de los trabajos realizados 

o Variaciones en el inventario con respecto al ejemplar entregado al inicio del servicio. 
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o Otras cuestiones que sean indicadas por el Responsable del Contrato o que la empresa adjudicataria considere 
conveniente incluir. (Fotografías, listas de chequeo, Peticiones de Servicio del GMAO, etc.) 

El modelo del informe técnico será aprobado previamente por el Responsable del Contrato. Deberá contener, como 
mínimo, los apartados indicados anteriormente y su formato podrá ser modificado por el Responsable del Contrato para 
ir corrigiendo de manera más efectiva toda la información relacionada con la prestación de este servicio. 

 

2.2.3.8 Gestión del inventario 

La empresa se comprometerá al mantenimiento del inventario inicial y a mantenerlos actualizados cada vez que se modifique algún 
elemento del mismo dentro de la plataforma GMAO (averías, nuevos elementos, etc.). El inventario deberá estar actualizado en 
todo momento. 

El inventario se tendrá que seguir actualizando y completando debido a correcciones, ampliaciones, etc. a lo largo de la duración del 
contrato por parte del contratista, sin ningún coste para la APB. 

Toda la información anterior deberá estar estructurada, actualizada y siempre accesible al personal de la APB en el momento que lo 
requiera. 

 

2.2.3.9 Datos de contacto 

El contratista pondrá a disposición del Responsable del Contrato  los datos de contacto para la gestión ordinaria de los trabajos 
descritos: 

- Teléfono móvil del responsable técnico del contratista a través del cual la APB podrá coordinar los trabajos y comunicar 
las incidencias-reparaciones detectadas.  

- Correo electrónico para las diferentes comunicaciones entre la APB y el contratista: notificación de las incidencias-
reparaciones, documentos para el abono de los trabajos, etc. 

 

2.2.3.10 Gestión medioambiental 

Será por cuenta de la empresa mantenedora la gestión de los residuos sujetos a reglamentación específica generados por su 
actividad en relación al servicio. 

El mantenedor proporcionará a la propiedad los documentos acreditativos de su tratamiento de acuerdo con la normativa aplicable. 

Todo el personal de la empresa contratista que intervenga en los trabajos contratados debe conocer los requisitos ambientales que le 
sean de aplicación. 

La empresa contratista cumplirá con todos los requisitos legales establecidos en los ámbitos comunitario, estatal, autonómico y 
municipal. Por tanto, será responsable de cualquier incumplimiento legal derivado de una mala gestión ambiental en sus trabajos. 

Cualquier daño ocasionado por la empresa contratista al medio ambiente durante el desarrollo de los trabajos contratados será 
asumido enteramente por ella. La APB no se hace responsable de los posibles costes derivados del mismo: p.e. control, medición, 
corrección, sanción, indemnización. 
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En el caso de la empresa contratista subcontrate alguno de los trabajos, la nueva empresa contratada estará obligada a cumplir 
todos los requisitos ambientales aplicables a la primera. 

La empresa contratista solicitará y comunicará toda la información en materia ambiental necesaria: requisitos ambientales, consultas, 
datos, incidentes, informes. 

La empresa contratista realizará el control operacional, seguimiento y medición relativos a los residuos, vertidos, emisiones y ruidos 
generados por ella en el desarrollo de sus trabajos. 

En caso de incumplimiento de los requisitos legales y/o ambientales, la APB podrá adoptar las medidas adecuadas para resolver 
dicha situación, incluida la resolución del servicio, dependiendo de la naturaleza del perjuicio causado. 

La APB se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a la empresa contratista por motivo de los costes 
económicos adicionales derivados de sus incumplimientos: degradación ambiental, sanciones, denuncias o deterioro de la imagen 
pública. 

La empresa contratista informará a la APB de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de los 
trabajos. 

La APB podrá efectuar inspecciones sobre los aspectos ambientales de las actividades a realizar, durante todas las fases de 
ejecución. 

La empresa contratista se asegurará que las instalaciones utilizadas en el desarrollo de sus trabajos están ordenadas y limpias. 

Las zonas que sufran alguna alteración temporal como consecuencia de los trabajos efectuados por la empresa contratista serán 
devueltas por éste a su estado original a la finalización de dichos trabajos. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA, MEDIOS Y CONDICIONES DE SERVICIO 

La empresa adjudicataria deberá contar, en el momento de la adjudicación, de todas las licencias y autorizaciones sectoriales 
exigibles para la realización de los trabajos descritos en este documento. 

La empresa deberá disponer de las habilitaciones como empresa mantenedora que establece la legislación vigente para las 
operaciones de mantenimiento técnico-legal de las instalaciones descritas. 

Los medios humanos, técnicos y materiales del adjudicatario deberán ser los suficientes para el desarrollo de todas estas tareas, y 
con las características y los conocimientos precisos para cumplir todas las funciones encomendadas en cada momento. En cualquier 
caso, se deberán respetar siempre las exigencias de la normativa vigente en todo el plazo contractual.  

2.3.1 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

La empresa adjudicataria establecerá una estructura funcional que operará con la lógica y la asignación de responsabilidades y 
autoridad necesarias para facilitar un servicio adecuado a los objetivos de este servicio, y será capaz de redactar, manejar, controlar 
e interpretar la documentación e información recogida en este Pliego. 

La empresa adjudicataria mantendrá la estructura suficiente para atender las necesidades del conjunto de equipos objeto del 
servicio, con los medios personales y técnicos mínimos que se relacionan a continuación.  

El adjudicatario será el responsable de la administración del servicio y qué recursos pondrá a disposición, siguiendo las instrucciones 
y exigencias mínimas definidas al Pliego y asumiendo una actitud que proporcione una atención segura y responsable. 
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En este sentido, la empresa licitadora deberá relacionar los medios humanos y técnicos que pone a disposición del servicio 
en antes de la adjudicación. 

2.3.2 MEDIOS PERSONALES 

La empresa adjudicataria aportará cuanto personal sea preciso para realizar un mantenimiento integral (preventivo + correctivo) de 
todas las instalaciones, disponiendo para ello del personal adecuadamente cualificado para garantizar un funcionamiento óptimo de 
la infraestructura y el tiempo de respuesta ofertado. 

Este servicio se podrá ofrecer de manera directa o subcontratando. Esta separación de medios humanos propios y ajenos deberá 
quedar muy clara.  

El adjudicatario aportará cuanto personal sea preciso para realizar los servicios requeridos, disponiendo para ello del personal 
adecuadamente cualificado para garantizar un funcionamiento óptimo de la infraestructura. 

Se realizarán las oportunas sustituciones para cubrir tanto los periodos de vacaciones como las bajas laborales, sin desmerecer la 
calidad del servicio ni las características del personal. 

Todo el personal asignado a la contrata tendrá que ir identificado como trabajador de su empresa.  

Se describen a continuación los medios humanos que se consideran mínimos y necesarios para garantizar la correcta ejecución del 
contrato y que deberán tener disponibilidad asegurada durante la ejecución del mismo. En cualquier caso, el licitador podrá mejorar 
lo exigido en este apartado incluyendo perfiles adicionales y/o mejorando la dedicación de los recursos asignados. La mejora que se 
realice tendrá carácter contractual y será la que se exigirá durante el seguimiento del contrato. En cualquier caso, el adjudicatario 
deberá disponer de un equipo acorde a cada una de las actuaciones que se realicen.   

El equipo de trabajo adscrito a la oferta para realizar los trabajos deberá estar compuesto, como mínimo, de: 

1. Responsable Técnico de la empresa y dirección técnica del servicio:  

Formación según establece el RIPCI (título de escuelas técnicas universitarias, u otra titulación equivalente, con competencia 
técnica en la materia) con 5 años de experiencia en trabajos de mantenimiento de trabajos similares. 

Esta persona será el único interlocutor válido con la APB, ejerciendo las funciones de enlace entre la empresa contratista 
y el Responsable de la APB. Llevará el control, la supervisión, la coordinación y dirección técnica del servicio y prestará 
asesoramiento técnico y legal. 

Podrá mantendrá reuniones periódicas con el Responsable del Contrato, incluso presencialmente a petición de este último. 

Suscribirá toda aquella documentación que se genere durante el desarrollo del servicio, por la veracidad y fiabilidad de la cual 
tendrá que responder profesionalmente. 

La presencia del responsable técnico podrá ser requerida en cualquier momento, incluso fuera de la jornada laboral en caso 
de emergencia. Se tendrán que prever las ausencias y nombrar un sustituto. 

2. 1 Técnico mantenedor: 

Este perfil deberá contar con la acreditación de técnico según establece el RIPCI en el Anexo III apartado 3.c), con al 
menos 5 años de experiencia en trabajos de mantenimiento de trabajos similares. 

3. 1 Ayudante mantenedor:  

Técnico Oficial de 1ª o con FP Grado Medio o Superior competente, con experiencia de al menos 2 años, en trabajos de 
mantenimiento de trabajos similares.. 
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El equipo humano deberá estar permanentemente implantado en la isla de Eivissa y/o Formentera para poder hacer frente a los 
tiempos de respuesta indicados: 

2.3.2.1 Subrogación de personal 

Durante la ejecución del contrato objeto de esta licitación, la incorporación de cualquier trabajador en el equipo de trabajo y que sea 
susceptible de ser subrogado, deberá contar con la autorización expresa y escrita del Responsable de Contrato. En ningún caso se 
subrogará ningún trabajador que no haya sido autorizado. 

La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados, 
estará obligada a proporcionar la información anteriormente referida, a requerimiento del Responsable del Contrato en un plazo de 
10 días hábiles como máximo a contar desde dicha petición.  

Como parte de la información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el 
convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, 
salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la 
subrogación. 

 

2.3.3 INSTALACIONES 

Para poder cumplir los tiempos de respuesta, el adjudicatario dispondrá como mínimo de un local en Eivissa y/o Formentera desde 
la que gestionará el mantenimiento de los equipos y las cuestiones administrativas referentes al servicio. Deberá acreditar dicha 
disponibilidad antes del inicio del servicio. 

El Contratista deberá contar previamente y por escrito con la autorización preceptiva para ocupar temporalmente superficies de Zona 
Portuaria que necesite, a su juicio, para la ejecución de los trabajos, si la Dirección de la APB lo considera oportuno. 

Deberán disponer de todo el equipamiento necesario tanto de sistemas informáticos como de ofimática para poder desarrollar los 
trabajos según lo indicado en el pliego. 

 

2.3.4 MEDIOS TÉCNICOS 

El equipo de trabajo estará obligado a contar con todos los medios técnicos necesarios y apropiados para efectuar los trabajos. Así, 
el equipo deberá disponer de los útiles y herramientas de mano y/o mecánicas, programas informáticos, licencias, etc. 

El contratista estará obligado a contar con los medios auxiliares adecuados para la realización de las tareas del servicio. 

El contratista deberá disponer de al menos, de los siguientes vehículos: 

- Vehículo de carga ligero para el traslado de los equipos a los distintos lugares de trabajo. Como condición de especial 
ejecución, tal y como indica el Cuadro de Características, y dada la naturaleza del servicio será exigible que, al menos un 
vehículo que esté adscrito al contrato, cuente con la etiqueta medioambiental “Cero” de la DGT. 
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3 PRESUPUESTO 

Tal y como aparece en el ANEJO I: VALORACIÓN, asciende el presupuesto de licitación de los trabajos a SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS (61.233,07 €) sin incluir el IVA, y el valor estimado del contrato 
asciende a DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (297.297,55 €) sin incluir el IVA. 
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4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

4.1 CONDICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 

Por su carácter general, se considerarán vigentes y de aplicación las siguientes disposiciones, normas e instrucciones, que 
complementan el presente documento en lo referente a aquellos aspectos no mencionados expresamente en él, quedando a juicio 
del Responsable de la APB dirimir las posibles contradicciones habidas entre ellas:  

SEGURIDAD Y SALUD 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborables. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. (RIPCI) 

OTRAS 

- Normas DIN e ISO. 

- Todas cuantas normas básicas sean de aplicación a cada uno de los materiales utilizados; así como a las 
disposiciones oficiales complementarias de uso habitual. 

Así como cuanta normativa desarrolle, amplíe o sustituya a la antes citada. No obstante, deberá consultarse, las posibles 
actualizaciones de la mencionada normativa. 

En las operaciones de mantenimiento se tendrá que dar cumplimiento tanto a la normativa y reglamentación técnica de aplicación a 
los elementos como a las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes, siguiendo criterios de buenas prácticas en su 
mantenimiento. 

4.2 UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

Cuantos materiales se empleen, estén o no citados expresamente en el presente documento, reunirán las condiciones de calidad 
exigidas por el fabricante, según la buena práctica, y si no los hubiera en la localidad deberá traerlos el contratista del sitio oportuno. 

El acopio de materiales en el puerto no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por el Responsable de la APB. Los 
materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la zona de servicio portuaria. 

En caso necesario, el contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación y los 
certificados de los ensayos y análisis que la Dirección del Contrato juzgue necesarios, los cuales se harán en los laboratorios que 
dicha Dirección apruebe previamente. Las muestras de los materiales serán guardadas juntamente con los certificados de los 
análisis para la comprobación de los materiales. Todo esto, en caso necesario, correrá a cargo del adjudicatario. 

Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la responsabilidad del contratista, en el 
cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean recibidos los trabajos en los que se hayan empleado. 
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4.3 CUESTIONES TÉCNICAS NO CONTEMPLADAS 

Para la resolución de las cuestiones técnicas no expresamente contempladas en el presente documento, servirán de pauta las 
recomendaciones del fabricante, las normas técnicas legales de aplicación, las instrucciones de los productos y/o materiales 
debidamente homologados y las buenas prácticas. 

Cualquier discrepancia que, no obstante, pueda surgir entre el Responsable de la APB y el adjudicatario, será resuelta por el órgano 
de contratación. 

4.4 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS E INSTALACIONES QUE HAN DE EXIGIRSE 

El adjudicatario someterá a la aprobación del Responsable de la APB, antes del comienzo de sus actuaciones, un programa de 
trabajo, con su plan de etapas, con especificaciones de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas fases, compatible 
con el plazo total de ejecución. 

El adjudicatario presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y medios que se compromete a utilizar en cada una de 
los servicios a prestar. Los medios propuestos quedarán adscritos a la ejecución de los trabajos sin que, en ningún caso, el 
contratista pueda retirarlos sin autorización de la Dirección de la APB mientras se esté prestando cualquiera de los servicios. De igual 
modo, el adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y el personal técnico siempre que el Responsable de la APB 
compruebe que ello es necesario para el desarrollo del servicio en los plazos previstos, y así lo exija por escrito. 

La aceptación del plan y del programa de trabajos, así como de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará exención 
alguna de responsabilidad para el contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

4.5 ESPACIO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS 

El Contratista deberá contar previamente y por escrito con la autorización preceptiva para ocupar temporalmente superficies 
adscritas a la APB que necesite, a su juicio, para la ejecución de los trabajos. 

4.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Es condición indispensable, para que el empresario adjudicatario pueda prestar sus servicios para la Autoridad Portuaria de 
Baleares, que la empresa y, si procede, subcontratas empleadas, estén homologadas por dicha entidad. Para ello se les solicitará 
presenten, si no se encuentran en posesión de dicha homologación, antes del comienzo de los trabajos, la siguiente documentación: 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS EMPRESAS PARA SU HOMOLOGACIÓN 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA: 

- Ficha de datos de empresa. 
- Documento acreditativo de la modalidad organizativa del sistema de gestión de la prevención adoptado por la empresa y 

justificante de pago actualizado en caso de Servicio de Prevención Ajeno...  
- Acta de nombramiento (nombre, DNI y cargo) del recurso preventivo para las actuaciones encomendadas en el centro de 

trabajo de la APB y acreditación de su formación en materia de prevención de riesgos laborales, mínimo nivel básico. 
- Acta de nombramiento (nombre, DNI y cargo) del responsable de seguridad, coordinador de actividades empresariales y 

acreditación de su formación en materia de prevención de riesgos laborales, mínimo nivel básico. 
- Plan de Prevención de Riesgos Laborales de los trabajos que su empresa va a desarrollar en las instalaciones de APB,  

evaluación de riesgos y las medidas de prevención de los mismos. 
- Medidas de emergencias específicas para las actuaciones encomendadas en el centro de trabajo de la APB. 
- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y justificante de pago actualizado. 
- Certificación negativa por descubiertos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
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- Certificado emitido por la Agencia Tributaria respecto al corriente de pago de sus obligaciones tributarias. 
- Número de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en la Comunidad Autónoma de  origen, en caso de 

pertenecer al sector de la construcción. 
- Certificado de contratistas y subcontratistas, según lo establecido por el Art. 43.1.f) de la Ley Gral. Tributaria. 
- Comunicación de apertura del centro de trabajo, si procede. 
- Declaración de riesgos proyectados en las zonas comunes del recinto portuario. 
- Registro de entrega de la información sobre riesgos generales del recinto portuario, medidas preventivas, instrucciones y 

medidas de emergencia. 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS TRABAJADORES: 

- Relación del personal que va a intervenir en los trabajos en las instalaciones de APB (nombre y apellidos, DNI y 
puesto de trabajo a desempeñar) que incluya  justificación de haber recibido: 

- La formación general y específica en relación con los riesgos a los que van a estar expuestos, debiéndose adjuntar 
los certificados emitidos por una entidad acreditada o por un Técnico de PRL de la empresa. 

- Justificante de entrega de la información  sobre los riegos de inherentes a su puesto de trabajo. 
- Certificado de médico de aptitud  de los trabajadores que van a trabajar en las instalaciones de APB. 
- Justificante de entrega de Equipos de Protección Individual a los trabajadores. 
- Copia mensual del TC1 y TC2 o cotización de autónomos del mes anterior, donde figuren los trabajadores que van a 

intervenir en los trabajos. En caso de alta del trabajador en el mismo mes que se inicia la actividad  o en fecha 
posterior, se recabará copia del TA2 correspondiente. 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A EQUIPOS DE TRABAJO: 

- Relación de equipos de trabajo (máquinas y/o medios auxiliares) y vehículos que tienen previsto utilizar en las 
instalaciones de APB. 

- Certificación de conformidad del equipo de trabajo o de su adaptación al RD 1215/1997 por parte de O.C.A, así como 
revisiones/inspecciones efectuadas a los mismos. 

- Acreditación del personal autorizado para el uso de los equipos de trabajo. 
- Seguro e inspección técnica (ITV) en el caso de los vehículo 

En cualquier caso, el contratista deberá presentar la documentación que le sea requerida para la acreditación y cumplimiento de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre) y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, estando 
sometido al proceso de homologación interno de la APB mediante la Oficina de Coordinación de Actividades Empresariales de la 
APB (OCAE) u organización que se le indique, y permaneciendo en la correcta coordinación de actividades empresariales con ésta, 
cumpliendo con los procedimientos que le sean entregados  y comunicando puntualmente las actividades y operaciones a realizar, 
cuando proceda, así como los riesgos proyectados a terceros en zonas comunes y adyacentes, y debiendo difundir entre su personal 
afectado los riesgos que le sean comunicados por la APB. 

4.7 ORGANIZACIÓN Y POLICÍA 

El contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las zonas de actuación afectadas por sus actuaciones 
para el desarrollo del servicio, y de que no se interfiera o perjudique la función que desempeñan. Deberá adoptar a este respecto las 
medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes y por el Responsable de la APB. 

4.8 INTERFERENCIAS CON LA EXPLOTACIÓN PORTUARIA 

El conjunto de las operaciones previstas se realizará de forma que no se produzca interferencia con la explotación portuaria, sea de 
la titularidad que sea. 

Si resultase necesario el desplazamiento de equipos o instalaciones o interrumpir las operaciones por causas derivadas de la 
explotación portuaria, dichos desplazamientos o interrupciones se efectuarán por el adjudicatario, que responderá de los 
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correspondientes costes, siempre que lo ordene el Responsable de la APB, sin que por ello el contratista tenga derecho a 
indemnización o percepción compensatoria alguna. 

4.9 INSPECCIONES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El adjudicatario será responsable, a su riesgo, cuenta y cargo, de la correcta gestión y tramitación de cualquier inspección exigible 
por la vigente normativa o por la Dirección de la APB justificadamente, referente a las actuaciones previstas en el presente 
documento, en lo que tengan relación con él. 

A tal fin, deberá presentar y tramitar, para cada caso, la oportuna documentación ante los organismos pertinentes, solicitando, si 
fuera preciso, la documentación complementaria pertinente a la Dirección de la APB, y complementándola o adaptándola para 
ajustarla a los requisitos demandados, si así fuera necesario. 

La documentación relativa a estas inspecciones, así como la entregada por la APB, deberán ser custodiadas por el contratista, que 
deberá entregarlas, completas y debidamente actualizadas, al Responsable de la APB antes de la recepción de los trabajos. 

 

5 CONDICIONES GENERALES 

5.1 RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Por parte de la APB designará expresamente un Responsable del Contrato según se establece en el artículo 62 de la LCSP. 

El Responsable del Contrato desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios y líneas generales de la actuación del 
Adjudicatario, quien realizará los trabajos contemplados en el presente expediente. En consecuencia, no será responsable directa o 
solidariamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, diseñe, proyecte, calcule y mida el Adjudicatario. 

Serán funciones del Responsable del Contrato serán las siguientes: 

- Supervisión de la ejecución del contrato. 

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias tendentes a asegurar una correcta realización de la 
prestación pactada. 

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el Contrato o en otras 
disposiciones legales. 

- Firmar las “Relaciones valoradas” y demás documentos para el abono de las unidades ejecutadas. 

- Seguimiento económico del contrato. 

El Adjudicatario comunicará al Responsable del Contrato los teléfonos y correos electrónicos de contacto y la persona o personas 
que le representarán durante el plazo de duración del contrato, y se deberá comprometer a notificar de inmediato cualquier variación 
de estos datos, que, en todo caso, deberán ajustarse a la vigente normativa, a las prescripciones de este documento y del 
condicionado anexo al contrato y a las indicaciones del responsable del contrato. 

5.2 MEDIOS Y MÉTODOS A EMPLEAR 

El adjudicatario aportará, a su cargo: 

a) La mano de obra será especializada y homologada. 
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b) Los productos y materiales necesarios para la ejecución de las labores habituales para el desarrollo de las actuaciones 
previstas. 

c) Los medios auxiliares necesarios. 

d) Los seguros de responsabilidad civil y accidentes necesarios para cubrir cualquier posible daño o perjuicio a personas 
o cosas, incluidos terceros, en la prestación de los servicios definidos en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

Las condiciones de los materiales y métodos a emplear en los trabajos citados se atendrán a lo dispuesto en este pliego, en la 
normativa legal y técnica de aplicación, las recomendaciones de los fabricantes, así como a las disposiciones oficiales 
complementarias de uso habitual. En todo caso, deberán adecuarse las proposiciones de trabajo a las disposiciones dictadas por la 
Dirección de la APB, así como someter a su aprobación previa los materiales a emplear, en especial los que alteren los existentes 
originariamente, y estar a lo que al respecto dictamine el Responsable de la APB. 

Las proposiciones de trabajo y la ejecución de las actuaciones previstas deberán adecuarse a las disposiciones dictadas por la 
Dirección de la APB, o su representante. 

Será de cuenta del contratista equipar a sus operarios con el correspondiente utillaje para realizar sus trabajos, así como los medios 
de protección y vestuario correspondientes, según la normativa de Seguridad y Salud Laboral. 

También serán de la exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes que pudieran producirse en la ejecución de las labores 
contratadas. El adjudicatario correrá a cargo de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios por este motivo. 

Tanto el vestuario y equipamiento del personal que efectúe los trabajos, como los métodos y sistemas de trabajo, deberán adaptarse 
a las normas e instrucciones dictadas que rijan en el ámbito portuario, o a las que establezca la Dirección de la APB. 

La ejecución de cada una de las fases de trabajo o de las actuaciones de servicio que deban realizarse deberá comunicarse por el 
adjudicatario al Responsable de la APB con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas, a fin de poderlas coordinar con las 
necesidades de explotación portuaria. El contratista deberá ajustarse a las exigencias de estas necesidades y a las órdenes que al 
respecto reciba del Responsable de la APB, o de la Dirección de la APB o persona en quien delegue, sin ningún derecho de 
compensación o indemnización por esta causa. 

5.3 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La ejecución del servicio se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

El contratista será responsable, mientras dure la ejecución del servicio y hasta tanto haya transcurrido el plazo de garantía, de los 
daños y perjuicios causados a terceros, a la propia entidad contratante o al personal de la misma. 

El servicio se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones y de prescripciones 
técnicas aprobados por la entidad contratante. 

El órgano de contratación podrá ejercer en todo momento las facultades que en relación con la protección del dominio público le 
atribuyen las leyes. 

En general, el adjudicatario responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del 
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo existentes entre aquél, o entre sus 
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otros, sin que pueda repercutir contra la APB ninguna responsabilidad que, por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

Cuando el Adjudicatario subcontrate alguno de los trabajos, seguirá siendo responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento del 
servicio. 
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En cualquier caso, el contratista adjudicatario indemnizará a la APB de toda cantidad que se viese obligada a pagar por 
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

5.4 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias de los Organismos competentes que sean necesarios para la 
ejecución de los trabajos y de acuerdo con la legislación vigente. 

Además, serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios ocasionados a terceros como 
consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa imputable a aquél, cuando sean de aplicación. 

Asimismo, serán de cuenta del adjudicatario las indemnizaciones a que hubiere lugar por actuaciones suyas culpables o negligentes, 
o por perjuicios que se ocasionen a terceros en la realización de cuantas operaciones requiera la ejecución de los trabajos. 

El contratista estará obligado a obtener toda la información referente a servicios afectados por los trabajos, tanto si son de la 
Autoridad Portuaria como de compañías externas, con independencia de la información existente en este documento, y será 
responsable de cualquier avería o accidente que se pueda ocasionar por este motivo. 

5.5 DISPONIBILIDAD Y PENALIZACIONES 

El adjudicatario atenderá con su personal las llamadas - por cualquier medio de notificación - de la Dirección de la APB, o su 
representante, que se produzcan por necesidades del servicio y efectuará los trabajos requeridos en el plazo máximo establecido 
desde la recepción del aviso. 

Todas las penalizaciones previstas en este pliego se harán efectivas mediante su deducción de los pagos que proceda realizar al 
contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantía definitiva que se haya constituido si la hubiere. 

5.5.1 INCUMPLIMIENTOS 

Los incumplimientos que pueda cometer el Contratista en la prestación del servicio se clasificarán en muy graves, graves y leves. 

5.5.1.1 Incumplimientos muy graves 

Se considerarán incumplimientos muy graves los siguientes casos: 

- La acumulación de cuatro incumplimientos leves en un mes. 

- La acumulación de dos incumplimientos graves en dos meses. 

- El fallo evitable derivado de negligencia en las inspecciones y mantenimiento especificada en este pliego de cualquier 
equipo con consecuencias muy graves para las personas o bienes responsabilidad de la APB. 

- Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realizan menos del 50% de los puntos de inspección). 

- La no realización del inventario inicial o su realización con datos incompletos o erróneos finalizado el tercer mes del 
inicio de los trabajos. 

- La realización por personal o empresa diferente de la adjudicataria (o subcontratista) de cualquier labor de inspección, 
reparación, sustitución, comunicación o documentación del servicio relacionada con el alcance del contrato. 

- La detección en cualquier inspección aleatoria por parte de la APB de cualquier irregularidad respecto de los informes 
de las actuaciones que pueda suponer fallo grave de la infraestructura. 

- La sustitución de cualquier pieza sin la debida justificación. 
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- La sustitución de cualquier pieza por otra defectuosa esté o no homologada. 

- El uso de piezas reutilizadas sin justificar y sin la autorización del Responsable del contrato (o Responsable de la 
unidad de seguimiento y ejecución). 

- La falsedad de la documentación acreditativa de la adecuación de los materiales. 

- La firma de los informes y/o actas por técnico no competente. 

- La no entrega y/o realización del informe de estado de las instalaciones, incluyendo las actualizaciones que sean 
necesarias.  

- No reflejar en el GMAO las intervenciones o incidencias con un retraso de más de un mes. 

- El retraso de tres meses en la actualización correspondiente del inventario o realizarla de forma incompleta hasta dicha 
fecha. 

- No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro de los tres primeros meses del 
servicio. 

- El mantenimiento de una planificación de trabajos desactualizada que pueda inducir errores en la gestión del servicio 
por un periodo superior a tres meses. 

- El retraso reiterado (dos comunicaciones previas se considera que implica reiteración) injustificado en la realización de 
las tareas según su frecuencia en las fechas comunicadas según la programación prevista afectando a los trabajos 
comprendidos dentro del plazo del servicio. 

- No subsanación de las tareas incompletas a realizar en el mantenimiento preventivo en un plazo de cuatro meses. 

- El incumplimiento de las obligaciones del servicio contenidas en este contrato (a excepción de los tiempos de 
respuesta del mantenimiento correctivo si los hubiere), o si una vez advertido el Contratista se mantuviera el 
incumplimiento o no se arreglase la deficiencia en un plazo de dos semanas. 

- Retraso u omisión en la entrega de los informes trimestrales durante más de dos meses. 

- La no actualización de informes de meses anteriores que hubiesen sido entregados incompletos por un periodo de 
cinco meses. 

- La falsedad en la información aportada por el adjudicatario a la APB en relación al servicio. 

- Gestión incorrecta de las alarmas con repercusión económica y/o reputacional para la APB. 

- La no resolución de un incumplimiento grave en el plazo de una semana desde su notificación. 

5.5.1.2 Incumplimientos graves 

Se considerarán incumplimientos graves los siguientes casos: 

- La acumulación de tres incumplimientos leves en un mes. 

- La no resolución de un incumplimiento leve en el plazo de una semana. 

- Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realizan entre el 50% y el 75% de los puntos de inspección). 

- El fallo evitable derivado de negligencia en las inspecciones y mantenimiento de cualquier elemento con consecuencias 
graves. 

- La no actualización de informes anteriores que hubiesen sido entregados incompletos por un periodo de dos meses. 
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- Sustitución de las piezas defectuosas sin el pertinente informe y justificación ante el Responsable del Contrato (o 
Responsable de la unidad de seguimiento y ejecución). 

- No gestionar (con entrega de documentación acreditativa) los residuos propios de la actividad del mantenimiento 
contratado para la APB. 

- Ausencia de medidas o propuestas ante posibles defectos de la instalación. 

- El retraso injustificado en la realización de las tareas según su frecuencia en las fechas comunicadas según la 
programación prevista afectando a los trabajos comprendidos dentro del plazo del servicio. 

- La no comunicación de cualquier deficiencia que pueda afectar al servicio y/o explotación portuaria. 

- No comunicar cambios en la normativa que afecten al alcance de los trabajos, frecuencias, actuaciones, 
documentación, etc. 

- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este contrato (a excepción de los tiempos de respuesta del 
mantenimiento correctivo si lo hubiera), si una vez advertido el Contratista se mantuviera el incumplimiento o no se 
arreglase la deficiencia en un plazo de una semana. 

- Incumplimiento de otros conceptos relacionados con las obligaciones establecidas en este pliego. 

- El retraso en la entrega del informe del estado de las instalaciones superior a dos meses. 

- No reflejar en el GMAO las intervenciones o incidencias con un retraso de hasta una semana. 

- El retraso de dos meses en la actualización correspondiente del inventario o realizarla de forma incompleta hasta dicha 
fecha. 

- No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro de los dos primeros meses del 
servicio. 

- El mantenimiento de una planificación de trabajos desactualizada que pueda inducir errores en la gestión del servicio 
por un periodo superior a dos meses. 

- No subsanación de las tareas incompletas a realizar en el mantenimiento preventivo en un plazo de tres meses. 

- El retraso u omisión en la entrega de la documentación a gestionar con los órganos competentes que afecte al servicio. 

5.5.1.3 Incumplimientos leves 

Se considerará incumplimiento leve la no realización puntual de alguna de las obligaciones reflejadas en el presente contrato. 

1. En cuanto a las tareas del servicio y sus frecuencias: 

a. Retraso en la entrega del informe del estado de las instalaciones. 

b. El retraso injustificado en la realización de las tareas según su frecuencia en las fechas comunicadas según la 
programación prevista. 

c. No mantener actualizado en el GMAO la información relativa a intervenciones o incidencias a final de mes. 

d. Entrega con retraso de un mes del inventario inicial o la entrega del mismo sin contemplar todos los datos 
requeridos (exigidos en el pliego o acordados con el Responsable de la APB). 

e. No realizar el informe trimestral según lo indicado en el pliego o según lo acordado con el Responsable de la 
APB. 

f. Retraso en la entrega del informe trimestral de hasta una semana. 
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g. No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro del primer mes de 
servicio. 

h. No actualizar en cada inspección los datos relativos a cada equipo 

i. Entrega de los informes trimestral con retraso de hasta una semana. 

j. Entrega del cuadro de planificación inicial más tarde del primer mes. 

k. La no actualización en el GMAO de las planificaciones cuando estas cambien de acuerdo con el Responsable del 
Contrato (o Responsable de la unidad de seguimiento y ejecución). 

l. La no coherencia entre la planificación y la certificación de los trabajos. 

m. No reflejar las modificaciones en la infraestructura durante un periodo de tiempo superior a un mes sin causa 
justificada. 

n. Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realiza más del 75% de los puntos de inspección). 

2. En cuanto a la uniformidad y el personal: 

a. Incumplir indicaciones y/o recomendaciones establecidas por OCAE y/o por el Responsable del Contrato (o 
Responsable de la unidad de seguimiento y ejecución). 

b. Las faltas de respeto del personal con los usuarios y personal de la APB. 

c. La falta de EPIs específicos para la realización del servicio. 

3. En cuanto a la organización del servicio: 

a. Falta de aviso previo de los trabajos de mantenimiento al Responsable del Contrato (o Responsable de la unidad 
de seguimiento y ejecución) para evitar interferencias con la operatividad de la APB. 

b. Deficiencias en la prestación del servicio por falta de personal. 

c. El incumplimiento de cualquier otra obligación definida en este contrato.  

4. En cuanto al control de calidad: 

a. Cuando el informe trimestral del servicio no contenga todos los puntos establecidos en el pliego. 

 

5.6 TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

Los trabajos efectuados por el contratista, modificando lo prescrito en este documento sin la debida autorización, o no ajustándose a 
sus prescripciones, deberán ser rechazados o corregidos a su costa si el Responsable de la APB lo exige, y en ningún caso serán 
abonables. El contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la APB. 

5.7 OMISIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Las omisiones erróneas o faltas de descripción en este Pliego de Prescripciones Técnicas de los detalles de los trabajos que sean 
indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en estas especificaciones, o que por uso y costumbre deban ser 
realizados, no sólo no exime al contratista adjudicatario de la obligación de ejecutarlos, sino que, por el contrario, deberán ser 
efectuados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en este documento. 
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6 CONSIDERACIONES FINALES 

Las condiciones del presente documento prevalecen, en lo que pudiera ocurrir de oposición, sobre cualesquiera otros de carácter 
técnico o administrativo que pudiera tener establecidas el contratista para la prestación de servicios a personas físicas o jurídicas 
privadas, siendo en todo caso de aplicación al servicio cuanto previene la normativa vigente. 
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E01 INICIO DE LOS TRABAJOS  
E0101 Actualización de inventario, planos y planificación del mantenimiento preventivo 
 ud   Actualización del inventario de los elementos/equipos que conforman la 

 infraestructura, actualizar los planos existentes en los puertos de Eivissa y La Savina, 

 completar los campos de características técnicas y planificación del mantenimiento 

 preventivo de la tabla de carga de GMAO a facilitar por la APB. Según lo establecido 

 en el PPT. 

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,892 85,50 76,27 
 A015X000 h Delineante 4,756 30,00 142,68 
 A012X000 h Oficial 1a 4,161 47,00 195,57 
 A014X000 h Administrativo/a 1,486 34,45 51,19 
 A013X000 h Ayudante 4,161 38,00 158,12 
 %0200 % Medios auxiliares 6,238 2,00 12,48 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 6,363 2,00 12,73 
 %7CI % Costes Indirectos 6,490 5,00 32,45 
 %GGBI % Gastos generales + Beneficio industrial 6,815 19,00 129,49 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Actualización de inventario, tabla de carga y planificación 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 810,98 810,98 
E0102 Actualización de etiquetado de elementos 
 ud   Actualización de etiquetado de elementos/equipos que conforman la 

 infraestructura en los puertos de Eivissa y La Savina según lo establecido en el PPT. 

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,071 85,50 6,07 
 A012X000 h Oficial 1a 3,567 47,00 167,65 
 A014X000 h Administrativo/a 0,059 34,45 2,03 
 A013X000 h Ayudante 3,567 38,00 135,55 
 %0200 % Medios auxiliares 3,113 2,00 6,23 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 3,175 2,00 6,35 
 %GR02 % Gestión de residuos 3,239 2,00 6,48 
 %7CI % Costes Indirectos 3,304 5,00 16,52 
 %GGBI % Gastos generales + Beneficio industrial 3,469 19,00 65,91 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Etiquetado de elementos 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 412,79 412,79 
  _____________  
 TOTAL E01 ............................................................................................................................................................  1.223,77 
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E02 INFORMES  
E0201 Informe inicial 
 ud  Informe inicial del contrato según lo establecido en el Pliego de Prescripciones 

 Técnicas. 

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,743 85,50 63,53 
 A012X000 h Oficial 1a 8,000 47,00 376,00 
 A013X000 h Ayudante 8,000 38,00 304,00 
 A014X000 h Administrativo/a 0,594 34,45 20,46 
 %0200 % Medios auxiliares 7,640 2,00 15,28 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 7,793 2,00 15,59 
 %7CI % Costes Indirectos 7,949 5,00 39,75 
 %GGBI % Gastos generales + Beneficio industrial 8,346 19,00 158,57 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Informe inicial 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 993,18 993,18 
E0202 Informe trimestral 
 ud  Informe trimestral previo a cualquier certificación a remitir al Responsable de la 

 APB con el contenido indicado en el PPT. 

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,446 85,50 38,13 
 A012X000 h Oficial 1a 4,000 47,00 188,00 
 A013X000 h Ayudante 4,000 38,00 152,00 
 A014X000 h Administrativo/a 0,594 34,45 20,46 
 %0200 % Medios auxiliares 3,986 2,00 7,97 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 4,066 2,00 8,13 
 %7CI % Costes Indirectos 4,147 5,00 20,74 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 4,354 19,00 82,73 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Informes trimestral a entregar 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 518,16 2.072,64 
  _____________  
 TOTAL E02 ............................................................................................................................................................  3.065,82 
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E03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
E03.1D DETECCIÓN  
03.1.1C CENTRALITAS Y MODULOS ENTRADAS Y SALIDAS  
03.1.1.1 Mantenimiento trimestral 
 Mantenimiento trimestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. Incluye el mantenimiento de los modulos de entrada y 

 salida.  

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 0,743 47,00 34,92 
 A013X000 h Ayudante 0,743 38,00 28,23 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 0,695 2,00 1,39 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,708 2,00 1,42 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,723 2,00 1,45 
 %7CI % Costes Indirectos 0,737 5,00 3,69 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,774 19,00 14,71 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Edificio APB 1 4,00 4,00 
 Cofradía de pescadores 1 4,00 4,00 
 Carpa Botafoc 1 4,00 4,00 
 Talleres 1 4,00 4,00 
  ___________  
 Subtotal 16,00 
  ______________________________________  
 16,00 92,11 1.473,76 
03.1.1.2 Mantenimiento anual 
 Mantenimiento anual preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. Incluye el mantenimiento de los modulos de entrada y 

 salida.  

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 1,486 47,00 69,84 
 A013X000 h Ayudante 1,486 38,00 56,47 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 1,326 2,00 2,65 
 %GR02 % Gestión de residuos 1,353 2,00 2,71 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 1,380 2,00 2,76 
 %7CI % Costes Indirectos 1,407 5,00 7,04 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 1,478 19,00 28,08 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
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 Edificio APB 1 1,00 
 Cofradía de pescadores 1 1,00 
 Carpa Botafoc 1 1,00 
 Talleres 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 175,85 703,40 
  _____________  
 TOTAL 03.1.1C ...............................................................................  2.177,16 
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03.1.2D DETECTORES  
03.1.1.1 Mantenimiento trimestral 
 Mantenimiento trimestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. Incluye el mantenimiento de los modulos de entrada y 

 salida.  

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 0,743 47,00 34,92 
 A013X000 h Ayudante 0,743 38,00 28,23 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 0,695 2,00 1,39 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,708 2,00 1,42 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,723 2,00 1,45 
 %7CI % Costes Indirectos 0,737 5,00 3,69 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,774 19,00 14,71 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Edificio APB 20 4,00 80,00 
 Cofradía de pescadores 20 4,00 80,00 
 Carpa Botafoc 40 4,00 160,00 
  ___________  
 Subtotal 320,00 
  ______________________________________  
 320,00 92,11 29.475,20 
03.1.2.2 Mantenimiento anual 
 Mantenimiento anual preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,074 47,00 3,48 
 A013X000 h Ayudante 0,074 38,00 2,81 
 A014X000 h Administrativo/a 0,006 34,45 0,21 
 %0200 % Medios auxiliares 0,070 2,00 0,14 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,072 2,00 0,14 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,073 2,00 0,15 
 %7CI % Costes Indirectos 0,074 5,00 0,37 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,078 19,00 1,48 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Edificio APB 20 20,00 
 Cofradía de pescadores 20 20,00 
 EM Botafoc 40 40,00 
  ___________  
 Subtotal 80,00 
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  ______________________________________  
 80,00 9,29 743,20 
  _____________  
 TOTAL 03.1.2D ...............................................................................  30.218,40 
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03.1.3S SIRENAS  
3.1.3.1 Mantenimiento trimestral 
 Mantenimiento trimestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,089 47,00 4,18 
 A013X000 h Ayudante 0,089 38,00 3,38 
 A014X000 h Administrativo/a 0,006 34,45 0,21 
 %0200 % Medios auxiliares 0,083 2,00 0,17 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,085 2,00 0,17 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,086 2,00 0,17 
 %7CI % Costes Indirectos 0,088 5,00 0,44 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,092 19,00 1,75 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Edificio APB 3 4,00 12,00 
 Cofradía de pescadores 3 4,00 12,00 
 Carpa Botafoc 5 4,00 20,00 
  ___________  
 Subtotal 44,00 
  ______________________________________  
 44,00 10,98 483,12 
3.1.3.2 Mantenimiento anual 
 Mantenimiento anual preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,059 47,00 2,77 
 A013X000 h Ayudante 0,059 38,00 2,24 
 A014X000 h Administrativo/a 0,006 34,45 0,21 
 %0200 % Medios auxiliares 0,057 2,00 0,11 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,058 2,00 0,12 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,060 2,00 0,12 
 %7CI % Costes Indirectos 0,061 5,00 0,31 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,064 19,00 1,22 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Edificio APB 3 3,00 
 Cofradía de pescadores 3 3,00 
 Carpa Botafoc 5 5,00 
  ___________  
 Subtotal 11,00 
  ______________________________________  
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 11,00 7,61 83,71 
  _____________  
 TOTAL 03.1.3S................................................................................  566,83 
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03.1.4P PULSADORES  
03.1.4.1 Mantenimiento trimestral 
 Mantenimiento trimestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,074 47,00 3,48 
 A013X000 h Ayudante 0,074 38,00 2,81 
 A014X000 h Administrativo/a 0,006 34,45 0,21 
 %0200 % Medios auxiliares 0,070 2,00 0,14 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,072 2,00 0,14 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,073 2,00 0,15 
 %7CI % Costes Indirectos 0,074 5,00 0,37 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,078 19,00 1,48 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Edificio APB 3 4,00 12,00 
 Cofradía de pescadores 3 4,00 12,00 
 Carpa Botafoc 5 4,00 20,00 
  ___________  
 Subtotal 44,00 
  ______________________________________  
 44,00 9,29 408,76 
03.1.4.2 Mantenimiento semestral 
 Mantenimiento semestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,036 47,00 1,69 
 A013X000 h Ayudante 0,036 38,00 1,37 
 A014X000 h Administrativo/a 0,006 34,45 0,21 
 %0200 % Medios auxiliares 0,038 2,00 0,08 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,039 2,00 0,08 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,039 2,00 0,08 
 %7CI % Costes Indirectos 0,040 5,00 0,20 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,042 19,00 0,80 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Edificio APB 3 2,00 6,00 
 Cofradía de pescadores 3 2,00 6,00 
 Carpa Botafoc 5 2,00 10,00 
  ___________  
 Subtotal 22,00 
  ______________________________________  
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 22,00 5,02 110,44 
03.1.4.3 Mantenimiento anual 
 Mantenimiento anual preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,036 47,00 1,69 
 A013X000 h Ayudante 0,036 38,00 1,37 
 A014X000 h Administrativo/a 0,006 34,45 0,21 
 %0200 % Medios auxiliares 0,038 2,00 0,08 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,039 2,00 0,08 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,039 2,00 0,08 
 %7CI % Costes Indirectos 0,040 5,00 0,20 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,042 19,00 0,80 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Edificio APB 3 3,00 
 Cofradía de pescadores 3 3,00 
 Carpa Botafoc 5 5,00 
  ___________  
 Subtotal 11,00 
  ______________________________________  
 11,00 5,02 55,22 
  _____________  
 TOTAL 03.1.4P................................................................................  574,42 
03.1.5B BATERÍAS  
03.1.5.1 Mantenimiento trimestral 
 Mantenimiento trimestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 0,208 47,00 9,78 
 A013X000 h Ayudante 0,208 38,00 7,90 
 A014X000 h Administrativo/a 0,030 34,45 1,03 
 %0200 % Medios auxiliares 0,226 2,00 0,45 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,230 2,00 0,46 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,235 2,00 0,47 
 %7CI % Costes Indirectos 0,239 5,00 1,20 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,251 19,00 4,77 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Centralitas 3 4,00 12,00 
  ___________  
 Subtotal 12,00 
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  ______________________________________  
 12,00 29,91 358,92 
  _____________  
 TOTAL 03.1.5B ...............................................................................  358,92 
  __________  
 TOTAL E03.1D ................................................................................  33.895,73 
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E03.2E EXTINCIÓN  
03.2.1 EXTINTORES  
03.2.1.1 Mantenimiento trimestral 
 Mantenimiento trimestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,045 47,00 2,12 
 A013X000 h Ayudante 0,045 38,00 1,71 
 A014X000 h Administrativo/a 0,006 34,45 0,21 
 %0200 % Medios auxiliares 0,046 2,00 0,09 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,046 2,00 0,09 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,047 2,00 0,09 
 %7CI % Costes Indirectos 0,048 5,00 0,24 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,051 19,00 0,97 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Puerto de Eivissa 180 4,00 720,00 
 Puerto de La Savina 30 4,00 120,00 
  ___________  
 Subtotal 840,00 
  ______________________________________  
 840,00 6,03 5.065,20 
03.2.1.2 Mantenimiento anual 
 Mantenimiento anual preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,059 47,00 2,77 
 A013X000 h Ayudante 0,059 38,00 2,24 
 A014X000 h Administrativo/a 0,006 34,45 0,21 
 %0200 % Medios auxiliares 0,057 2,00 0,11 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,058 2,00 0,12 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,060 2,00 0,12 
 %7CI % Costes Indirectos 0,061 5,00 0,31 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,064 19,00 1,22 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Puerto de Eivissa 180 180,00 
 Puerto de La Savina 30 30,00 
  ___________  
 Subtotal 210,00 
  ______________________________________  
 210,00 7,61 1.598,10 
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03.2.1.3 Mantenimiento quinquenal 
 Mantenimiento quinquenal preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,297 47,00 13,96 
 A013X000 h Ayudante 0,297 38,00 11,29 
 A014X000 h Administrativo/a 0,006 34,45 0,21 
 B016X000 u Material timbrado 23,200 0,59 13,69 
 %0200 % Medios auxiliares 0,397 2,00 0,79 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,405 2,00 0,81 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,413 2,00 0,83 
 %7CI % Costes Indirectos 0,421 5,00 2,11 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,442 19,00 8,40 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 50 50,00 
  ___________  
 Subtotal 50,00 
  ______________________________________  
 50,00 52,60 2.630,00 
  _____________  
 TOTAL 03.2.1 ..................................................................................  9.293,30 
03.2.2 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS  
03.2.2.1 Mantenimiento trimestral 
 Mantenimiento trimestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,059 47,00 2,77 
 A013X000 h Ayudante 0,059 38,00 2,24 
 A014X000 h Administrativo/a 0,006 34,45 0,21 
 %0200 % Medios auxiliares 0,057 2,00 0,11 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,058 2,00 0,12 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,060 2,00 0,12 
 %7CI % Costes Indirectos 0,061 5,00 0,31 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,064 19,00 1,22 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 10 4,00 40,00 
  ___________  
 Subtotal 40,00 
  ______________________________________  
 40,00 7,61 304,40 
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03.2.2.2 Mantenimiento anual 
 Mantenimiento anual preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,149 47,00 7,00 
 A013X000 h Ayudante 0,119 38,00 4,52 
 A014X000 h Administrativo/a 0,006 34,45 0,21 
 %0200 % Medios auxiliares 0,122 2,00 0,24 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,125 2,00 0,25 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,127 2,00 0,25 
 %7CI % Costes Indirectos 0,130 5,00 0,65 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,136 19,00 2,58 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 16,21 162,10 
03.2.2.3 Mantenimiento quinquenal 
 Mantenimiento quinquenal preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 0,297 47,00 13,96 
 A013X000 h Ayudante 0,268 38,00 10,18 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 0,304 2,00 0,61 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,311 2,00 0,62 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,317 2,00 0,63 
 %7CI % Costes Indirectos 0,323 5,00 1,62 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,339 19,00 6,44 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 3 3,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 40,36 121,08 
  _____________  
 TOTAL 03.2.2 ..................................................................................  587,58 
03.2.3 HIDRANTES  
03.2.3.1 Mantenimiento trimestral 
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 Mantenimiento trimestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,045 47,00 2,12 
 A013X000 h Ayudante 0,059 38,00 2,24 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 0,073 2,00 0,15 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,075 2,00 0,15 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,076 2,00 0,15 
 %7CI % Costes Indirectos 0,078 5,00 0,39 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,082 19,00 1,56 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 15 4,00 60,00 
  ___________  
 Subtotal 60,00 
  ______________________________________  
 60,00 9,72 583,20 
03.2.3.2 Mantenimiento semestral 
 Mantenimiento semestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 0,059 47,00 2,77 
 A013X000 h Ayudante 0,059 38,00 2,24 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 0,113 2,00 0,23 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,115 2,00 0,23 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,118 2,00 0,24 
 %7CI % Costes Indirectos 0,120 5,00 0,60 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,126 19,00 2,39 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 15 2,00 30,00 
  ___________  
 Subtotal 30,00 
  ______________________________________  
 30,00 15,00 450,00 
03.2.3.3 Mantenimiento anual 
 Mantenimiento anual preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 
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 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 0,071 47,00 3,34 
 A013X000 h Ayudante 0,071 38,00 2,70 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 0,123 2,00 0,25 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,126 2,00 0,25 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,128 2,00 0,26 
 %7CI % Costes Indirectos 0,131 5,00 0,66 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,138 19,00 2,62 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 15 15,00 
  ___________  
 Subtotal 15,00 
  ______________________________________  
 15,00 16,38 245,70 
03.2.3.4 Mantenimiento quinquenal 
 Mantenimiento quinquenal preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 0,089 47,00 4,18 
 A013X000 h Ayudante 0,089 38,00 3,38 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 0,139 2,00 0,28 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,141 19,00 2,68 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,168 2,00 0,34 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,172 2,00 0,34 
 %7CI % Costes Indirectos 0,175 5,00 0,88 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 18,38 183,80 
  _____________  
 TOTAL 03.2.3 ..................................................................................  1.462,70 
  __________  
 TOTAL E03.2E ................................................................................  11.343,58 
E03.3AA ABASTECIMIENTO DE AGUA  
03.3.1 Mantenimiento trimestral 
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 Mantenimiento trimestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 1,902 47,00 89,39 
 A013X000 h Ayudante 1,902 38,00 72,28 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 1,680 2,00 3,36 
 %GR02 % Gestión de residuos 1,713 2,00 3,43 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 1,748 2,00 3,50 
 %7CI % Costes Indirectos 1,783 5,00 8,92 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 1,872 19,00 35,57 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 4,00 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 222,75 891,00 
03.3.2 Mantenimiento semestral 
 Mantenimiento semestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 1,486 47,00 69,84 
 A013X000 h Ayudante 1,486 38,00 56,47 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 1,326 2,00 2,65 
 %GR02 % Gestión de residuos 1,353 2,00 2,71 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 1,380 2,00 2,76 
 %7CI % Costes Indirectos 1,407 5,00 7,04 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 1,478 19,00 28,08 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 175,85 351,70 
03.3.3 Mantenimiento anual 
 Mantenimiento anual preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 
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 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 1,486 47,00 69,84 
 A013X000 h Ayudante 1,635 38,00 62,13 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 1,383 2,00 2,77 
 %GR02 % Gestión de residuos 1,410 2,00 2,82 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 1,439 2,00 2,88 
 %7CI % Costes Indirectos 1,467 5,00 7,34 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 1,541 19,00 29,28 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 183,36 183,36 
  _____________  
 TOTAL E03.3AA .............................................................................  1.426,06 
E03.4SEC SECTORIZACIÓN-COMPUERTAS  
03.4.1.3 Mantenimiento trimestral 
 Mantenimiento trimestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,030 47,00 1,41 
 A013X000 h Ayudante 0,030 38,00 1,14 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 0,055 2,00 0,11 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,056 2,00 0,11 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,057 2,00 0,11 
 %7CI % Costes Indirectos 0,058 5,00 0,29 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,061 19,00 1,16 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 4,00 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 7,29 29,16 
03.4.1.2 Mantenimiento semestral 
 Mantenimiento semestral preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 
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 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,006 85,50 0,51 
 A012X000 h Oficial 1a 0,030 47,00 1,41 
 A013X000 h Ayudante 0,030 38,00 1,14 
 A014X000 h Administrativo/a 0,071 34,45 2,45 
 %0200 % Medios auxiliares 0,055 2,00 0,11 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,056 2,00 0,11 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,057 2,00 0,11 
 %7CI % Costes Indirectos 0,058 5,00 0,29 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,061 19,00 1,16 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 7,29 14,58 
03.4.1.1 Mantenimiento anual 
 Mantenimiento anual preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A011X000 h Responsable del Contrato 0,045 85,50 3,85 
 A012X000 h Oficial 1a 0,178 47,00 8,37 
 A013X000 h Ayudante 0,149 38,00 5,66 
 A014X000 h Administrativo/a 0,059 34,45 2,03 
 %0200 % Medios auxiliares 0,199 2,00 0,40 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,203 2,00 0,41 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,207 2,00 0,41 
 %7CI % Costes Indirectos 0,211 5,00 1,06 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,222 19,00 4,22 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 26,41 26,41 
  _____________  
 TOTAL E03.4SEC ...........................................................................  70,15 
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E03.5SÑ SEÑALIZACIÓN  
03.5.1 Mantenimiento anual 
 Mantenimiento anual preventivo, según programa anexo de mantenimiento y 

 condicionantes especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante el 

 desarrollo de los trabajos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,030 47,00 1,41 
 A013X000 h Ayudante 0,006 38,00 0,23 
 %0200 % Medios auxiliares 0,016 2,00 0,03 
 %GR02 % Gestión de residuos 0,017 2,00 0,03 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,017 2,00 0,03 
 %7CI % Costes Indirectos 0,017 5,00 0,09 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,018 19,00 0,34 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Pulsadores 11 11,00 
 Extintores 195 195,00 
 BIEs 10 10,00 
 Otras 50 50,00 
  ___________  
 Subtotal 266,00 
  ______________________________________  
 266,00 2,16 574,56 
  _____________  
 TOTAL E03.5SÑ..............................................................................  574,56 
  __________  
 TOTAL E03 ............................................................................................................................................................  47.310,08 
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E04 MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
4.1 Mantenimiento correctivo 
 Partida alzada a justificar para el desarrollo del mantenimiento correctivo según lo 

 especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 5.000,00 5.000,00 
  _____________  
 TOTAL E04 ............................................................................................................................................................  5.000,00 
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E05 INSTALACION DE NUEVOS ELEMENTOS  
E03.1.1.3 Centralita analógica 
 Suministro y colocación centralita de tecnología analógica. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,149 47,00 7,00 
 A013X000 h Ayudante 0,149 38,00 5,66 
 CENTANALG u Centralita analógica 1,000 1.682,04 1.682,04 
 %0200 % Medios auxiliares 16,947 2,00 33,89 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 17,286 2,00 34,57 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 17,632 19,00 335,01 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 2.098,17 2.098,17 
E03.1.2.4 Detector para centralita analógica 
 Suministro y colocación de detector para centralita de tecnología analógica 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,149 47,00 7,00 
 A013X000 h Ayudante 0,149 38,00 5,66 
 B014X000 u Detector tecnología analógica 1,000 32,69 32,69 
 %0200 % Medios auxiliares 0,454 2,00 0,91 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,463 2,00 0,93 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,472 19,00 8,97 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Detectores 5 5,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 56,16 280,80 
E3.1.3.3 Sirenas 
 Suministro y colocación de sirena. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 
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 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,149 47,00 7,00 
 A013X000 h Ayudante 0,149 38,00 5,66 
 SIRENXX1 u Sirena 1,000 29,72 29,72 
 %0200 % Medios auxiliares 0,424 2,00 0,85 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,432 2,00 0,86 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,441 19,00 8,38 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 52,47 104,94 
E03.1.4.4 Pulsadores 
 Suministro y colocación de pulsador. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,149 47,00 7,00 
 A013X000 h Ayudante 0,149 38,00 5,66 
 PULSXX1 u Pulsador 1,000 64,41 64,41 
 %0200 % Medios auxiliares 0,771 2,00 1,54 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,786 2,00 1,57 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,802 19,00 15,24 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 95,42 190,84 
E03.2.1.4.5 Extintor polvo ABC 1 kg 
 Extintor de tipo polvo ABC de 1 kg 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,119 47,00 5,59 
 A013X000 h Ayudante 0,119 38,00 4,52 
 B178XXXX u Extintor de polvo ABC 1 kg 1,000 15,69 15,69 
 %0200 % Medios auxiliares 0,258 2,00 0,52 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,263 2,00 0,53 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,269 19,00 5,11 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 31,96 31,96 
E03.2.1.4.4 Extintor polvo ABC 2 kg 
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 Extintor de tipo polvo ABC de 2 kg 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,119 47,00 5,59 
 A013X000 h Ayudante 0,119 38,00 4,52 
 B177XXXX u Extintor de polvo ABC 2 kg 1,000 16,31 16,31 
 %0200 % Medios auxiliares 0,264 2,00 0,53 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,270 2,00 0,54 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,275 19,00 5,23 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 32,72 32,72 
E03.2.1.4 Extintor polvo ABC 6 kg 
 Extintor de tipo polvo ABC de 6 kg 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,119 47,00 5,59 
 A013X000 h Ayudante 0,119 38,00 4,52 
 B170XXXX u Extintor de polvo ABC 6 kg 1,000 22,92 22,92 
 %0200 % Medios auxiliares 0,330 2,00 0,66 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,337 2,00 0,67 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,344 19,00 6,54 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 3 3,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 40,90 122,70 
E03.2.1.4.1 Extintor polvo ABC 9 kg 
 Extintor de tipo polvo ABC de 9 kg 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,119 47,00 5,59 
 A013X000 h Ayudante 0,119 38,00 4,52 
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 B171XXXX u Extintor de polvo ABC 9 kg 1,000 31,64 31,64 
 %0200 % Medios auxiliares 0,418 2,00 0,84 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,426 2,00 0,85 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,434 19,00 8,25 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 51,69 51,69 
E03.2.1.4.2 Extintor polvo ABC 25 kg 
 Extintor de tipo polvo ABC de 25 kg 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,119 47,00 5,59 
 A013X000 h Ayudante 0,119 38,00 4,52 
 B172XXXX u Extintor de polvo ABC 25 kg 1,000 99,13 99,13 
 %0200 % Medios auxiliares 1,092 2,00 2,18 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 1,114 2,00 2,23 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 1,137 19,00 21,60 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 135,25 135,25 
E03.2.1.4.3 Extintor polvo ABC 50 kg 
 Extintor de tipo polvo ABC de 50 kg 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,119 47,00 5,59 
 A013X000 h Ayudante 0,119 38,00 4,52 
 B173XXXX u Extintor de polvo ABC 50 kg 1,000 139,42 139,42 
 %0200 % Medios auxiliares 1,495 2,00 2,99 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 1,525 2,00 3,05 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 1,556 19,00 29,56 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 185,13 185,13 
E03.2.1.5 Extintor CO2 5 kg 
 Extintor de tipo CO2 de 5 kg 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 
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 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,119 47,00 5,59 
 A013X000 h Ayudante 0,119 38,00 4,52 
 B180XXXX u Extintor de CO2 5kg 1,000 75,58 75,58 
 %0200 % Medios auxiliares 0,857 2,00 1,71 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,874 2,00 1,75 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,892 19,00 16,95 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 3 3,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 106,10 318,30 
E03.2.1.5.1 Extintor CO2 10 kg 
 Extintor de tipo CO2 de 10 kg 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,119 47,00 5,59 
 A013X000 h Ayudante 0,119 38,00 4,52 
 B118XXXX u Extintor de CO2 10kg 1,000 128,72 128,72 
 %0200 % Medios auxiliares 1,388 2,00 2,78 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 1,416 2,00 2,83 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 1,444 19,00 27,44 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 171,88 171,88 
E03.2.2.4 Manguera BIE 25 mm 
 Suministro y colocación de nueva manguera para BIE de 25 mm. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 1,189 47,00 55,88 
 A013X000 h Ayudante 1,189 38,00 45,18 
 A015X001 u Manguera BIE 25mm 1,000 108,40 108,40 
 %0200 % Medios auxiliares 2,095 2,00 4,19 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 2,137 2,00 4,27 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 2,179 19,00 41,40 
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 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 3 3,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 259,32 777,96 
E03.2.2.4.1 Retimbrado de manguera BIE 25 mm  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,594 47,00 27,92 
 A013X000 h Ayudante 0,594 38,00 22,57 
 %0200 % Medios auxiliares 0,505 2,00 1,01 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,515 2,00 1,03 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,525 19,00 9,98 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 62,51 62,51 
E03.5.2 Señalización fotoluminiscente interior 
 Suministro y colocación de señalización fotoluminiscente de interior. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales y medios técnicos necesarios, su 

 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 

 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, 

 medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su completa ejecución, 

 eliminación de restos y limpieza. 

  

  
 Descomposición 
 A012X000 h Oficial 1a 0,059 47,00 2,77 
 A013X000 h Ayudante 0,059 38,00 2,24 
 B25X000 u Señalización fotoluminiscente interior 1,000 6,06 6,06 
 %0200 % Medios auxiliares 0,111 2,00 0,22 
 %SYS02 % Seguridad y Salud 0,113 2,00 0,23 
 %19 % Gastos Generales-Beneficio Industrial 0,115 19,00 2,19 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 5 5,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 13,71 68,55 
  _____________  
 TOTAL E05 ............................................................................................................................................................  4.633,40 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...............................................................................................................................................................  61.233,07 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS POR UN (1) AÑO (sin IVA) ..................................  61.233,07 € 
 
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 1º PRÓRROGA DE UN (1) AÑO (sin IVA).................................  59.016,12 € 
 
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 2ª PRÓRROGA DE UN (1) AÑO (sin IVA) .................................  59.016,12 € 
 
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 3ª PRÓRROGA DE UN (1) AÑO (sin IVA) .................................  59.016,12 € 
 
IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR LA 4ª PRÓRROGA DE UN (1) AÑO (sin IVA) .................................  59.016,12 € 
 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CINCO (5) AÑOS (sin IVA) ...................................................  297.297,55 € 
 
 IVA (21%) ..............................................................................................................................  62.432,49 € 
  
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CINCO (5) AÑOS (con IVA) .................................................  359.730,04 € 
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E25-0008 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS CONTRAINCENDIOS EN LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA SAVINA

ANEJO 3: GAMAS DE MANTENIMIENTO

nº ELEMENTO FRECUENCIA PUNTO DE INSPECCIÓN NIVEL

PCI.CEN01 Centralitas Trimestral
Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de los componentes del sistema desde la

última revisión realizada y proceder a su documentación
OB

PCI.CEN02 Centralitas Trimestral Comprobación de funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro OB

PCI.CEN03 Centralitas Trimestral Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos OB

PCI.CEN04 Centralitas Trimestral Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central OB

PCI.CEN05 Centralitas Trimestral Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.) OB

PCI.CEN06 Centralitas Trimestral Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma OB

PCI.CEN07 Centralitas Anual Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas en función de la zona de detección OB

PCI.CEN08 Centralitas Anual
Verificación y actualización de la versión de "software" de la central de acuerdo con las recomendaciones del

fabricante
OB

PCI.CEN09 Centralitas Anual

Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas,

paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras

partes del sistema de protección contra incendios.

OB

PCI.CEN10 Centralitas Anual Se deberán realizar las operaciones indicadas en la Norma UNE-EN 23007-14. OB

PCI.CEN11 Centralitas Anual Limpiar el equipo de central y accesorios. OR

PCI.DET01 Detectores Trimestral Inspección visual de presencia de todos los elementos. OR

PCI.DET02 Detectores Trimestral Comprobar el funcionamiento de un elemento de cada zona. OR

PCI.DET03 Detectores Anual Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm. OB

PCI.DET04 Detectores Anual Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). OB

PCI.DET05 Detectores Anual
Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las especificaciones

de sus fabricantes.
OB

PCI.DET06 Detectores Anual

Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector.

Deben emplearse métodos de verificación que no dañen o perjudiquen el rendimiento del detector.

OB

PCI.PUL01 Pulsadores Trimestral Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales. OB

PCI.PUL02 Pulsadores Semestral Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. OB

PCI.PUL03 Pulsadores Semestral Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). OB

PCI.PUL04 Pulsadores Anual Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores. OB

PCI.SIR01 Sirenas Trimestral Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos. OB

PCI.SIR02 Sirenas Trimestral Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de megafonía. OB

PCI.SIR03 Sirenas Trimestral Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción. OB

PCI.SIR04 Sirenas Trimestral Inspección visual de presencia de todos los elementos. OR

PCI.SIR04 Sirenas Anual Prueba de funcionamiento de un elemento de cada zona OR

PCI.BAT01 Baterías Trimestral

Revisión de sistemas de baterías:

Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de

avería y restitución a modo normal.

OB

PCI.EXT01 Extintores Trimestral Verificar que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de daños. OB

PCI.EXT02 Extintores Trimestral Verificar que son adecuados conforme al riesgo a proteger. OB

PCI.EXT03 Extintores Trimestral
Verificar que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus instrucciones de

manejo en la parte delantera.
OB

PCI.EXT04 Extintores Trimestral Verificar que las instrucciones de manejo son legibles. OB

PCI.EXT05 Extintores Trimestral Verificar que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación. OB

PCI.EXT06 Extintores Trimestral Verificar que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están en buen estado. OB

PCI.EXT07 Extintores Trimestral Verificar que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso. OB

PCI.EXT08 Extintores Trimestral Verificar que no han sido descargados total o parcialmente. OB

PCI.EXT09 Extintores Trimestral Comprobación de la señalización de los extintores. OB

PCI.EXT10 Extintores Anual
Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el “Programa de Mantenimiento Anual” de

la Norma UNE 23120.
OB

PCI.EXT11 Extintores Anual En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado del sistema de traslado. OB

PCI.EXT12 Extintores Quinquenal
Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo III, del Reglamento de

Equipos a Presión, aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre.
OB

PCI.BIE01 BIEs Trimestral Comprobación de la señalización de las BIEs. OB

D: Diario / S: semanal / QC: quincenal / M: mensual / BM: bimensual / TM: trimestral / CM: cuatrimestral / SM: semestral / A: anual / BA: bienal / TA: trienal / CA: cuatrienal / 

QA: quinquenal / DA: decenal



PCI.BIE02 BIEs Trimestral Comprobación de la buena accesibilidad de los equipos. OB

PCI.BIE03 BIEs Trimestral Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio OB

PCI.BIE04 BIEs Trimestral
Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su

extensión, y accionando la boquilla caso de tener varias posiciones
OB

PCI.BIE05 BIEs Anual Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido la UNE-EN 671-3 OB

PCI.BIE06 BIEs Quinquenal
Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento quinquenales sobre la manguera según lo establecido

la UNE-EN 671-3
OB

PCI.HID01 Hidrantes Trimestral Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados. OB

PCI.HID02 Hidrantes Trimestral Inspección visual, comprobando la estanquidad del conjunto. OB

PCI.HID03 Hidrantes Trimestral Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores. OB

PCI.HID04 Hidrantes Trimestral Comprobación de la señalización de los hidrantes. OB

PCI.HID05 Hidrantes Semestral Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo. OB

PCI.HID06 Hidrantes Semestral
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de

drenaje.
OB

PCI.HID07 Hidrantes Anual Verificar la estanquidad de los tapones OB

PCI.HID08 Hidrantes Quinquenal Cambio de las juntas de los racores. OB

PCI.ABA01 Abastecimiento de agua Trimestral
Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas,

accesorios, señales, etc. 
OB

PCI.ABA02 Abastecimiento de agua Trimestral
Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación, de acuerdo con las instrucciones del

fabricante o instalador. 
OB

PCI.ABA03 Abastecimiento de agua Trimestral
Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc.). Verificación de

niveles (combustible, agua, aceite, etc.). 
OB

PCI.ABA04 Abastecimiento de agua Trimestral Verificación de accesibilidad a los elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc. OB

PCI.ABA05 Abastecimiento de agua Trimestral Verificar el ajuste y funcionamiento de las sondas de nivel. OR

PCI.ABA06 Abastecimiento de agua Trimestral
Verificar el estado del cuadro eléctrico comprobando la posición de los selectores y el funcionamiento de los

pilotos.
OR

PCI.ABA07 Abastecimiento de agua Trimestral Verificar el estado general del grupo comprobando la ausencia de fugas. OR

PCI.ABA08 Abastecimiento de agua Trimestral Verificar y controlar la presión en los manómetros. OR

PCI.ABA09 Abastecimiento de agua Trimestral
Poner en funcionamiento a través de la tubería de pruebas retornando el agua al depósito y verificando el

caudal
OR

PCI.ABA10 Abastecimiento de agua Trimestral Comprobar el correcto funcionamiento de las bombas de reserva. OR

PCI.ABA11 Abastecimiento de agua Trimestral Comprobar el buen estado de todos los componentes del sistema. OR

PCI.ABA12 Abastecimiento de agua Trimestral Verificación de niveles (combustible, agua, aceite,...) OR

PCI.ABA13 Abastecimiento de agua Trimestral Comprobar el tarado de los presostatos. OR

PCI.ABA14 Abastecimiento de agua Trimestral Repasar los anclajes y tensarlos si procede. OR

PCI.ABA15 Abastecimiento de agua Trimestral Accionar todos los elementos de las válvulas. OR

PCI.ABA16 Abastecimiento de agua Trimestral Limpieza general de todos los componentes. OR

PCI.ABA17 Abastecimiento de agua Trimestral Verificar el ajuste y funcionamiento de las sondas de nivel. OR

PCI.ABA18 Abastecimiento de agua Trimestral Comprobar la ausencia de fugas y filtraciones del depósito OR

PCI.ABA19 Abastecimiento de agua Trimestral Mirar el nivel de agua del depósito. OR

PCI.ABA20 Abastecimiento de agua Trimestral Limpiar y ventilar la dependencia OR

PCI.ABA21 Abastecimiento de agua Semestral Accionamiento y engrase de las válvulas. OB

PCI.ABA22 Abastecimiento de agua Semestral Verificación y ajuste de los prensaestopas. OB

PCI.ABA23 Abastecimiento de agua Semestral Verificación de la velocidad de los motores con diferentes cargas. OB

PCI.ABA24 Abastecimiento de agua Semestral Comprobación de la alimentación eléctrica, líneas y protecciones. OB

PCI.ABA25 Abastecimiento de agua Anual Comprobación de la reserva de agua. OB

PCI.ABA26 Abastecimiento de agua Anual
Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la alimentación de agua. Comprobación del estado

de carga de baterías y electrolito.
OB

PCI.ABA27 Abastecimiento de agua Anual
Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de curvas de abastecimiento con cada fuente de agua

y de energía. 
OB

PCI.SEÑ01 Señalización Anual
Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e

iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación.
OB

PCI.SEÑ02 Señalización Anual Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.). OB

PCI.CRF01 Compuertas cortafuegos Trimestral

Comprobar que no se han colocado obstrucciones o introducido cambios en la geometría del edificio

(tabiques, falsos techos, aperturas al exterior, desplazamiento de mobiliario, etc.) que modifiquen las

condiciones de utilización del sistema o impidan el descenso completo de las barreras activas de control de

humos.

OB

PCI.CRF02 Compuertas cortafuegos Trimestral Inspección visual general. OB

PCI.CRF03 Compuertas cortafuegos Semestral
Comprobación del funcionamiento de los componentes del sistema mediante la activación manual de los

mismos. 
OB

PCI.CRF04 Compuertas cortafuegos Semestral Limpieza de los componentes y elementos del sistema. OB

PCI.CRF05 Compuertas cortafuegos Semestral Comprobar lama de compuerta y junta OR



PCI.CRF06 Compuertas cortafuegos Semestral Comprobar Accesibilidad a la compuerta cortafuego OR

PCI.CRF07 Compuertas cortafuegos Semestral Comprobar Daños en la compuerta cortafuego OR

PCI.CRF08 Compuertas cortafuegos Semestral Comprobar Tensión del servomotor con muelle de retorno OR

PCI.CRF09 Compuertas cortafuegos Semestral Comprobar Funcionamiento del mecanismo de disparo OR

PCI.CRF10 Compuertas cortafuegos Semestral Comprobar Fusible bimetálico OR

PCI.CRF11 Compuertas cortafuegos Semestral Comprobar  Funcionamiento con fusible bimetálico, apertura y OR

PCI.CRF12 Compuertas cortafuegos Semestral Cierre de lama manual OR

PCI.CRF13 Compuertas cortafuegos Semestral Comprobar Funcionamiento con servomotor con muelle de retorno por apertura y cierre de lama OR

PCI.CRF14 Compuertas cortafuegos Semestral Comprobar Funcionamiento de los finales de carrera OR

PCI.CRF15 Compuertas cortafuegos Semestral Comprobar Funcionamiento de la señalización externa (indicador de posición de la lama de la compuerta) OR

PCI.CRF16 Compuertas cortafuegos Anual

Comprobación del funcionamiento del sistema en sus posiciones de activación y descanso, incluyendo su

respuesta a las señales de activación manuales y automáticas y comprobando que el tiempo de respuesta está

dentro de los parámetros de diseño.

OB

PCI.CRF17 Compuertas cortafuegos Anual
Si el sistema dispone de barreras de control de humo, comprobar que los espaciados de cabecera, borde y

junta (según UNE-EN 12101-1) no superan los valores indicados por el fabricante.
OB

PCI.CRF18 Compuertas cortafuegos Anual Comprobación de la correcta disponibilidad de la fuente de alimentación principal y auxiliar. OB

PCI.CRF19 Compuertas cortafuegos Anual Engrase de los componentes y elementos del sistema. OB

PCI.CRF20 Compuertas cortafuegos Anual Verificación de señales de alarma y avería e interacción con el sistema de detección de incendios. OB
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