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ANEJO N%. INSTALACIONES
1. OBJETO

El objeto de este anejo es justificar y definir el alcance de la intervencion a nivel de instalaciones de nueva ejecucion

y de instalaciones existentes.

2. ALCANCE DE LA ACTUACION
Se definen:

- Nuevas instalaciones eléctricas
- Nuevas instalaciones de agua potable
- Nuevas instalaciones contra incendios

- Adecuaciones sobre la red eléctrica existente

Ademas, se adjunta informe técnico firmado por técnico competente que evalla el estado actual de las
instalaciones existentes en el club Nautic, dando cumplimiento a la prescripcion exigida por la APB en su

Autorizacion Temporal.

Para la redaccion del presente proyecto, se ha llevado a cabo una inspeccion de las instalaciones eléctricas

existentes por parte de una OCA.
En este proyecto se distinguiran tres partes:

- La zona de la edificacion principal, realizada de acuerdo Reglamento electrotécnico de Baja Tension
(Decreto n®2.413/1973 de 20 de septiembre) y de la cual se presenta certificado de inspeccion periodica
realizado por OCA acreditada por la administracion en el informe técnico firmado por técnico competente.

- Lazonade las edificaciones secundarias destinadas a zona de oficina de marineros, panoles, almacenes,
talleres vestuarios en las cuales durante la visita de inspeccion de la OCA se detectaron una serie de
deficiencias reflejadas en el ANEJO |1, las cuales seran subsanadas durante las obras objeto de este
proyecto y que se justificaran mediante un certificado emitido por dicha empresa de inspeccién.

- Lanueva instalacion eléctrica de alimentacion al alumbrado y torretas de la zona de pantalanes, la cual
cumplira con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para Baja Tension e instrucciones técnicas complementarias (ITC) PBT 01 a BT 52 y que

se justificara mediante un certificado emitido la empresa de inspeccion.

3. ORGANIZACION DEL ANEJO

El presente anejo esta compuesto por las siguientes partes:
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APENDICE 1. PROYECTO DE LA NUEVA INSTALACION ELECTRICA
1. OBJETO DEL APENDICE. NORMATIVA A CUMPLIR
OBJETO

El objeto del presente proyecto es describir las caracteristicas técnicas de la instalacion eléctrica prevista en una
instalacion destinada a “INSTALACION NAUTICA PARA PEQUENAS Y MEDIANAS ESLORAS” teniendo en
cuenta que dicha instalacion es existente y se realizd en su momento de acuerdo al Reglamento electrotécnico de
Baja Tension (Decreto n° 2.413/1973 de 20 de septiembre)

El aforo de la actividad objeto de este proyecto es inferior a 300 personas.
En este proyecto se distinguiran tres partes:

- La zona de la edificacion principal, realizada de acuerdo Reglamento electrotécnico de Baja Tension
(Decreto n®2.413/1973 de 20 de septiembre) y de la cual se presenta certificado de inspeccion periodica
realizado por empresa acreditada por la administracién y que no describe en este proyecto.

- Lazonade las edificaciones secundarias destinadas a zona de oficina de marineros, panoles, almacenes,
talleres vestuarios en las cuales durante la visita de inspeccion de la OCA se detectaron una serie de
deficiencias reflejadas en el ANEJO |1, las cuales seran subsanadas durante las obras objeto de este
proyecto y que se justificaran mediante un certificado emitido por dicha empresa de inspeccién.

- La nueva instalacion eléctrica de alimentacion al alumbrado y torretas de la zona de pantalanes, la cual
cumplira con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para Baja Tension e instrucciones técnicas complementarias (ITC) PBT 01 a BT 52 y que

se justificara mediante un certificado emitido la empresa de inspeccion.

Se realiza igualmente este proyecto con el fin de tramitar el expediente de baja tension ante la Conselleria de

Industria del Govern Balear.

NORMATIVA A CUMPLIR:

- Seguridad e higiene en el trabajo: Disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad y salud en el
trabajo. (R.D. 485/97 de 14 de Abril).

- Seguridad e higiene en el trabajo: Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (R.D.
486/97 de 14 de Abril).

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para Baja Tension

e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 52.
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- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por le que regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

- Decreto 58/2001 de 6 de abril, de la C.A.1.B., de aprobacion del Plan Director Sectorial Energético de las Islas
Baleares (BOIB 49 de 24-04-01).

-R.D. 614/01 de 08 de junio de 2001, por el que se establecen las disposiciones minimas para la proteccion de la

salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico.
- Normalizacion General (Normas UNE)
- Normas Tecnologicas de la Edificacion (Normas NTE)

- Normas para las instalaciones de enlace en los suministros de energia eléctrica en B.T. (N.I.E.S.) de la Empresa

Suministradora

Asimismo, se dara cumplimiento a la normativa que afecta a cada una de las instalaciones a realizar.

2. EMPLAZAMIENTO Y NATURALEZA DE LA EDIFICACION

La presente instalacion ocupa la totalidad de las instalaciones del Club Nautico de Ibiza ubicado en el Puerto de

Ibiza, ciudad de Ibiza, siendo la calificacion de los terrenos donde se ubica, como Suelo Urbano.

3. FORMA DE SUMINISTRO

El suministro de energia se realizara desde las redes de distribucion de la compahia GESA, la linea particular
enlazara con la red de Baja Tension de la compahia suministradora mediante armario de distribucion ubicado en
limite de propiedad y a través de CGP y equipo de medida trifasico instalado en modulo especifico, ubicado segun

planos.

La Tension de suministro sera de 230/400V a 50 Hz.

4. ELECTRICIDAD E ILUMINACION
4.1 DESCRIPCION DE LOS NUEVOS RECEPTORES:

La instalacion de la edificacion destinada a restaurante, club social y oficinas no sufre remodelacién alguna y se

aportara certificado de revision realizado por empresa acreditada por la administracion (OCA).

En la edificacion destinada a vestuarios, paholes, escuela de vela, talleres, almacenes, asi como las farolas de
iluminacion, tan solo se realizaran trabajos de adecuacion de las instalaciones a la normativa sin que se instalen

nuevos receptores.
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CLUB NAUTICO IBIZA

PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA

LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA
Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

La instalacion de los puntos de suministro, objeto de este proyecto, seran debidos a la realizacion de nuevos

pantalanes para el amarre de embarcaciones de pequenas y medianas esloras. Para cada uno de los puntos de

amarre se incorporara una base de corriente, por lo que tendremos:

Potencia instalada:
Restaurante:

Edificio social y oficinas:

Edificio paholes, vestuarios, oficina marineros:

Edificio escuela de vela y almacenes:

Gria:

Potencia pantalanes:

Potencia torretas TC 16A:

T.C 16A (eslora < 12m):
Potencia:

Coeficiente:

Potencia torretas TC 32A:

T.C 32A (eslora > 12m):
Potencia:

Coeficiente:

Alumbrado:
Potencia de calculo:

Potencia total:

34,48 kW
7,50 kW
3,25 kW
7,30 kW

2,21 kW

251 ud
3,68 kW
0,3

Total: 277,10 kW

20 ud
7,36 kW
0,4

Total: 58,88 kW

0,49 kW

391,212 kW

A efectos de calculo de las distintas lineas de alimentacion de los receptores en forma de lamparas de descarga,

se aplicara un coeficiente sobre la potencia nominal, de 1.8, a efectos de sobredimensionar las protecciones y la

seccion de los conductores.
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A efectos de calculo de la acometida y del interruptor general de la instalacion, dadas las caracteristicas de la
instalacién, se aplicara un coeficiente de simultaneidad de 0,4.

Potencia simultanea total: 156.485 kW

4.1.1 Potencia maxima admisible
La potencia maxima admisible por la instalacion se calcula segin:
a.- Por calentamiento de los conductores:

Intensidad maxima admisible para los conductores de la derivacién individual:

Seccion: 4x150mm2 Al

Cable: RV K manguera 0,6/1KV Cu
Longitud: 15 metros

Forma de instalacion: Bajo tubo enterrada

Intensidad maxima admisible: ~ 264A (ITC-BT-07 tabla 4)

Considerando un factor de potencia de 1, se obtiene una potencia maxima admisible por calentamiento de los

conductores de 182.904w
b.- Por caida de tension:

La limitacibn de potencia se establece en base a considerar una caida de tension maxima del 1,5 % para la

derivacion individual mas repartidora.
Para la seccion y longitud de la derivacion, se calcula una potencia maxima admisible de 840kW.
c.- Por Interruptor General:

El interruptor general previsto en la presente instalacion sera de 250A, correspondiéndole una potencia maxima
admisible de 173.205 Kw.

La potencia maxima Admisible (prevista) sera: 173.205w

4.2 DESCRIPCION DE LA AMPLIACION DE LA INSTALACION ELECTRICA

El presente apartado tiene por objeto establecer las condiciones minimas necesarias que deberan cumplir todos
los elementos que forman parte de la ampliacion de la instalacion eléctrica de la actividad, los cuales se ajustaran
a lo preceptuado en el RBT aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento electrotécnico para Baja Tension e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.
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Dado el caracter de las instalaciones se considera la actividad como de piblica concurrencia, se dara cumplimiento

alo estipulado en la ITC-BT 28 y a la ITC-BT 42 en la parte que alimenta a los pantalanes.

4.2.1 Equipo de medida

Para la medicion de la energia eléctrica consumida se instalara los equipos de medida adecuados a las
necesidades de la instalacién. Se instalara un equipo de medida de tipo electronico que incorpora las funciones
de medicion de energia activa trifasica mediante lectura indirecta a través de transformadores de intensidad, que
debera contratarse con la Empresa Suministradora. Debera cumplirse con todo lo preceptuado en la instruccién
ITC-BT-016. Se instalaran en modulo normalizado, ubicado en armario para contador ubicado en el limite de la

propiedad y enlazara con la red de Baja Tension de la compania suministradora.

Los equipos de medida se instalaran en el interior de elementos modulares, que deberan cumplir con la norma
UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3 con un grado de proteccion minimo de IP40, IK0O9 para contadores con instalacion

interior.

El médulo debera permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, asi como el resto
de los dispositivos de medida en caso necesario. Las partes transparentes que permiten la lectura directa, deberan

ser resistentes a los rayos ultravioleta.

4.2.2 Derivacion individual

Debera cumplir con todo lo preceptuado en la instruccion ITC-BT-015. La derivacion sera con instalacion tipo
enterrada bajo tubo. Las caracteristicas del tubo seran resistencia a la compresion 250N, al impacto ligera y

cumplira con la UNE-EN 50086-2-4 y tendra un diametro exterior minimo de segin tabla 9 de la ITC-BT-21.

La derivacion no presentara empalmes y su seccion sera uniforme. Los conductores seran como minimo de tensién
asignada 0,6/1 kV. Los cables seran no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida.
Las caracteristicas del cable seran de tipo RZ1-K (AS), unipolar aislado de tension asignada 0,6/1kV con conductor
de cobre o aluminio de clase 5 (-K) y aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), de acuerdo
a la UNE 211.002 (flexible de acuerdo a clase 5).

4.2.3 Sistemas de proteccion utilizados

4.2.3.1 Proteccion contra sobreintensidades

Segln la instruccion complementaria ITC-BT 22, el tipo de proteccion frente a sobreintensidades (cortocircuitos),
aplicable en esta instalacién es la de prever un dispositivo de proteccion sobre el conductor correspondiente. En
el origen de todo circuito se establecera un dispositivo de proteccion cuya capacidad estara de acuerdo con la
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexion. Los dispositivos de proteccion
empleados seran interruptores automaticos con sistema de corte omnipolar que cumpliran con todo lo establecido
en la UNE 20.460-4-43.
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4.2.3.2 Proteccion contra sobretensiones

Segun la instruccion complementaria ITC-BT 23, las medidas para el control de las sobretensiones es mediante la
presentacion de una situacion de proteccion controlada. De acuerdo a las especificaciones particulares de la
empresa suministradora establecidas en el documento “INSTALACIONES DE ENLACE CONECTADAS ALARED
DE DISTRIBUCION, CONSUMIDORES EN BAJA TENSION”, aprobadas segn Resolucion de 5 de diciembre de
2018, de la Direccion General de Industria y de la Pequeha y Mediana Empresa, por la que se aprueban

especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa Distribucion Eléctrica, SLU.

Las caracteristicas principales de estos protectores y su correcta forma de instalacion en locales donde la
alimentacion no procede de una concentracion de contadores o procede de una concentracion de contadores que
no dispone de proteccion contra sobretensiones transitorias tipo 1, una adecuada proteccion contra sobretensiones
requiere anadir a la proteccion tipo 2, otra proteccion individual tipo 1 con corriente de impulso, limp, de al menos

12,5 kA. Se recomienda la instalacién de un protector combinado tipo 1+2 para ahorrar espacio en el cuadro.

Los dispositivos de proteccion contra sobretensiones deben tener caracteristicas equivalentes a los establecidos
en la serie de normas UNE-EN 61643. Los parametros mas significativos para cada uno de los tipos de protectores

de sobretension transitoria son:

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
Capacidad de absorcidn Muy alta - Alta Media - Alta Baja
de energia
Rapidez de respuesta Baja - Media Media - Alta Muy alta

Sobretensiones de origen atmosférico y
conmutaciones, conducidas o inducidas

Origen de la sobretension | Impacto directo de rayo

Los protectores de sobretension se instalaran aguas arriba de los interruptores diferenciales. Asi mismo el protector
frente a sobretensiones permanentes, segin norma UNE EN 50550 y cuyo criterio de seleccion se indica en la
Guia-BT 23, ird generalmente aguas arriba del de transitorias, si bien se podra instalar el protector contra
sobretensiones transitorias aguas arriba del protector contra sobretensiones permanentes si el primero soporta la

maxima sobretension permanente prevista.

El conductor que une el dispositivo con la instalacion de tierra del edificio tendra una seccién minima de cobre, en

todas su longitud, segln la siguiente tabla:

SoCchamn iTHmTRa o
g uelad (Hust

Tipo oo dispositien Conexidn ontre of disposifivo y

& borme pancios’ o ferma o purso de
PLAESTT @ e o EatiicA
& Dorme o entrada da fara o a8
FrEFErES T AR

Tipg 1 g

Tipo £ 4

Z 5 o lo especificada

oo 3 por el Salsricite W Dorme OE BeTa o I3 TSRS0I Amienior
‘BALEARES
ANEJO 6. INSTALACIO . e
AP1. PROYECTO DE LA NUEVA INSTALACN@LEGERICA | oasizozt
T T “ViSApo






\ S PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA
£ LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA
CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

4.2.3.3 Proteccion contra contactos directos e indirectos

La proteccion contra contactos directos e indirectos sera mediante aislamiento de las partes activas o por
proteccion por medio de barreras o envolventes. Las partes activas de la instalacion se situaran en el interior de
envolventes o detras de barreras que posean, como minimo, el grado de proteccion IP XXB segin la norma UNE
20.324.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que sean facilmente accesibles, deben

responder como minimo al grado de proteccion IP 4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para
mantener los grados de proteccion exigidos. Las envolventes solo podran ser suprimidas mediante la ayuda de

una llave o de una herramienta.

4.2.3.4 Proteccion contra contactos indirectos

La proteccion sera mediante el corte automatico de la alimentacion después de la aparicion de un fallo, impidiendo
que una tension de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda producir un riesgo

para las personas o animales.

Se mantendra una coordinacion entre el esquema de conexiones a tierra, segun la ITC-BT-08 y las caracteristicas

de los dispositivos de proteccion.

Se empleara una proteccién suplementaria mediante dispositivos de corriente diferencial-residual, destinada

solamente a completar otras medidas de proteccion contra los contactos directos comentados en el punto anterior.

Se emplearan dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de

funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA.

El valor minimo de la corriente de defecto a partir de la cual el interruptor diferencial debe abrir el circuito
automaticamente de la instalacion a proteger, determina la sensibilidad del interruptor a utilizar. En la instalacion
proyectada, es necesario atenerse a lo especificado para locales secos (50V). En ellos la intensidad minima

perceptible por el interruptor diferencial debe ser:

| < 50
~ R
siendo | el valor de la sensibilidad del interruptor en Amperios a utilizar. El valor maximo de la resistencia a tierra

queda fijado en 80, asi que tendremos:

I —50—0625A
ST 80
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Este valor es bastante superior al de la sensibilidad de los interruptores automaticos empleados, ya que se

montaran interruptores de alta sensibilidad de 30 mA.

4.2.3.5 Instalacion eléctrica en la marina para barcos de recreo

Los receptores que se utilicen en estas instalaciones cumpliran los requisitos de las directivas europeas aplicables

conforme a lo establecido en el articulo 6 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

4.2.3.5.1 Caracteristicas generales

Las instalaciones eléctricas de la zona de pantalanes deben estar dispuestas y los materiales seleccionados, de

manera que ninguna persona pueda estar expuesta a peligros y que no exista riesgo de incendio ni explosion.

La tensibn asignada de las instalaciones que alimentan a los barcos de recreo no sera superior a 230V en corriente

alterna monofasica.

4.2.3.5.2 Protecciones de seguridad

Las protecciones contra contactos directos e indirectos seran conformes a lo establecido en la ITC-BT-24, con las

siguientes consideraciones:

Proteccion por Muy Baja Tension de Seguridad (MBTS)

Cuando se utilice Muy Baja Tension de Seguridad (MBTS), la proteccion contra los contactos directos
debe estar asegurada, cualquiera que sea la tension asignada, por un aislamiento que pueda soportar un
ensayo dieléctrico de 500 V durante un minuto.

Proteccibn por corte automatico de la alimentacion

Cualquiera que sea el esquema utilizado, la proteccion debe estar asegurada por un dispositivo de corte
diferencial-residual. En el caso de un esquema TN, se utilizara solo la variante TN-S.

Aplicacion de las medidas de proteccion contra los choques eléctricos.

o No se admiten las medidas de proteccion por obstaculos ni por puesta fuera del
alcance.

o Contra los contactos indirectos en locales no conductores no son admitidas las
conexiones equipotenciales no unidas a tierra.

4.2.3.5.3 Prescripciones instalacion eléctrica en pantalanes

Generalidades:

Los equipos eléctricos deberan poseer al menos, el grado de proteccion IPX6, segin UNE 20.324, salvo si estan
encerrados en un armario que tenga este grado de proteccion y no pueda abrirse sin el empleo de herramientas o

Utiles especificos.
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Canalizaciones

Se utilizaran cables con conductores de cobre con aislamiento y cubierta dentro de conductos flexibles no

metalicos o conductos no metalicos rigidos de resistencia elevada
No se utilizara ningln tipo de linea aérea para la alimentacion de las instalaciones flotantes.

En canalizaciones que se prevea que puedan estar en contacto con el agua, los cables a utilizar seran conformes

a la norma UNE 21.166 o UNE 21.027-16, segun la tension asignada del cable.

Aparamenta

Las torretas de distribucion eléctrica se ubicaran lo mas cerca posible de los amarres a alimentar. Las bases de
toma de corriente asociadas colocadas en los pantalanes flotantes estaran fijados a 1 metro por encima de las
aceras o0 pasarelas. Esta distancia puede ser reducida a 0,3 m si se toman medidas complementarias de

proteccion. Se incorporara, para cada punto de amarre, una base de toma de corriente.
Bases de toma de corriente

Las bases de toma de corriente deberan ser de uno de los tipos establecidos en la norma UNE-EN 60309, con las

caracteristicas siguientes:

- Tensi6n asignada: 230 V
- Intensidad asignada: 16 A
- NUmero de polos: 2 y toma tierra

- Grado de proteccién: IP X6

Cada una de las bases de toma de corriente debe estar protegida con un dispositivo individual contra

sobreintensidades mayores o igual a 16 Ay por un dispositivo de corriente diferencial-residual no mayor a 30 mA.

Las tomas de corriente dispuestas sobre la misma escollera o pantalan deberan estar realizadas sobre la misma

fase, a menos que estén alimentadas por medio de transformadores de separacion.

Conexion a los barcos de recreo

El dispositivo de conexién a los barcos de recreo estara compuesto por:

- Una clavija con contacto unido al conductor de proteccion y de acuerdo con las caracteristicas indicadas
en el apartado 4.3.2.
- Un cable flexible tipo HO7RN-F, unido de manera estable al barco de recreo mediante un conector, de

acuerdo con las caracteristicas indicadas en el apartado 4.3.2.

La longitud de los cables no debe ser superior a 25 m. El cable no debe tener ninguna conexion intermedia o

empalme en toda su longitud.
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4.3 CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS INTERIORES DE LA INSTALACION

La instalacion interior se montara de forma que cumpla con las condiciones de seguridad establecidas por las
instrucciones complementarias ITC-BT 19, ITC-BT 20, ITC-BT 21 e ITC-BT 28.

La determinacion de las caracteristicas de la instalacion debera efectuarse de acuerdo con lo sehalado en la
Norma UNE 20.460-3.

4.3.1 Conductores activos
Naturaleza de los conductores

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones seran de cobre o aluminio y seran siempre aislados,

excepto cuando se monten sobre aisladores, segun la ITC-BT 20.

Los conductores de la instalacion receptora interior estaran constituidos por cable o hilo de cobre electrolitico de
formacién rigida hasta 4 mm y varios hilos de formacion flexible para secciones superiores, con aislamiento de

PVC'y con una tension nominal de 750 V.

Los cables seran no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida. Las caracteristicas
del cable seran de tipo H07Z1-K (AS), unipolar aislado de tension asignada 450/750V con conductor de cobre de
clase 5 (-K) y aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), de acuerdo a la UNE 211.002

(flexible de acuerdo a clase 5).
Seccion de los conductores. Caidas de tension.

Las conducciones eléctricas deberan realizarse de modo que provoque una caida de tension total inferior a 3%
para conexiones de alumbrado y de 5% para los demas usos. Esta caida de tensibn maxima se calculara
considerando alimentados todos los aparatos de utilizacion susceptibles de funcionar simultaneamente. El valor

de la caida de tensién podra compensarse entre la de la instalacion interior y la de la derivacion individual.
En instalaciones interiores la seccion del neutro sera como minimo igual a la de las fases.
Intensidades maximas admisibles.

Las intensidades maximas admisibles se regiran en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y

su anexo Nacional o por lo establecido en la tabla 1 de la [TC-BT 19.
Identificacion de conductores.

Para la identificacion de conductores de la instalacion interior, se empleara el siguiente codigo de colores:

Negro, marron o gris: Conductores de fase
Azul claro: Conductor neutro.
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Bicolor amarillo-verde: Conductor de proteccion.
Conductor de proteccion.

Para los conductores de proteccion que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o
polares, tendran una seccion minima igual a la fijada en la tabla 2 de la ITC-BT 19 y en todo caso se aplicara la
norma UNE 20.460-5-54, apartado 543.

En la instalacion de los conductores de proteccion se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

- Si se aplican diferentes sistemas de proteccion en instalaciones préximas, se empleara para cada uno
de los sistemas un conductor de proteccion distinto. Los sistemas a utilizar estaran de acuerdo con los
indicados en la norma UNE 20.460-3.

- No se utilizara un conductor de proteccion comun para las instalaciones de tensiones nominales
diferentes

- Los conductores de proteccion se incluiran en la misma envolvente que los conductores activos, y
presentaran el mismo aislamiento que dichos conductores.

- Los conductores de proteccion estaran convenientemente protegidos contra el deterioro mecanico y
quimico, especialmente en los pasos a través de los elementos de la construccion.

- Las conexiones en los conductores de proteccion se realizaran por medio de uniones soldadas sin
empleo de &cido o por piezas de conexion de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificacion
y ensayo. Las conexiones cumpliran con la norma UNE-EN 60.998-2-1.

- Se tomaran las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquimicos

cuando las conexiones sean entre metales diferentes (p.ej. Cu-Al).
Subdivision de las instalaciones.

Toda instalacion se dividira en varios circuitos, segin las necesidades, a fin de limitar las consecuencias de un

fallo, facilitar las verificaciones y mantenimientos y evitar los riesgos que podrian resultar del fallo.
Separacion de la alimentacién.
Se podran desconectar de la fuente de alimentacion de energia, las siguientes instalaciones:

-Toda instalacion cuyo origen esté en una linea general de alimentacion.

- Toda instalacion con origen en un cuadro de mando o distribucion.

Los dispositivos de desconexion deberan ser accesibles y estaran dispuestos de forma que permitan la facil

identificacion de la parte de la instalacion que separan.

Proteccion contra contactos directos o indirectos.
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Se adoptaran las medidas de proteccion sehaladas en la ITC-BT 24 y deberan cumplir lo indicado en la UNE
20.460, parte 4-41 y parte 4-47.

Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.

La instalacion interior debera presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en
la tabla 3 de la ITC-BT 19.

La rigidez dieléctrica de la instalacion, debera ser tal, que desconectados todos los receptores, resista durante 1
minuto una prueba de tension de 2U+1000V a la frecuencia industrial, siendo U la tension maxima de servicio y
con un minimo de 1.500V. Este se realizara para cada uno de los conductores incluido el neutro, con relacién a

tierra y entre conductores.
Conexiones

Las conexiones se realizaran utilizando bornes de conexién montados individualmente o constituyendo bloques o
regletas de conexion. Dichas conexiones se realizaran siempre dentro de cajas de empalme y/o derivacion salvo

en el caso indicado en la ITC-BT 21 punto 3.1.

Los conductores de seccion superior a los 6mm? deberan conectarse por medio de terminales adecuados, de

forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecanicos.
Bases de toma de corriente.

Las bases de toma de corriente a utilizar en la instalacion interior o receptora seran del tipo indicado en las figuras
C2a, C3a 0 ESB 25-5a de la norma UNE 20.315. El tipo C3a solo se instalara cuando se requiera distinguir la fase

del neutro, o disponer de una red de tierras especifica.

En instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT 25 para viviendas, ademéas se admitiran las bases de

toma de corriente indicadas en la serie de normas UNE EN 60309.

4.3.2 Sistemas de instalacion

Los sistemas de instalacion deberan tener en consideracion los principios fundamentales de la norma UNE 20.460
-5-52 y todo lo preceptuado en la ITC-BT 20.

Los sistemas de instalacion de las canalizaciones en funcién de los tipos de conductores o cables estaran de
acuerdo con la tabla 1 de la ITC-BT 20 y los sistemas de instalacion de las canalizaciones en funcion de la situacion

estaran de acuerdo con la tabla 2 de la ITC-BT 20.

La superficie interior de los tubos no debera presentar aristas, asperezas o fisuras susceptibles de danhar los

conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. Las dimensiones de los tubos
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enterrados y con union roscada seran las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados

seran las que se prescriben en la norma UNE-EN 50.086-2-4.

Sera tubo no propagador de la llama. Las caracteristicas del tubo seran resistencia a la compresion ligera (2), al
impacto ligera (2) y cumplira con la UNE-EN 50086-2-2 y tendra un diametro exterior minimo de acuerdo a la ITC-
BT- 21.

Las caracteristicas minimas de los tubos, en funcion del tipo de instalacién, asi como la instalacién y colocacion
de los mismos se ajustara a lo indicado en los puntos 1y 2 de la ITC-BT-21 y en su defecto a lo indicado en la
norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT- 19 y 20.

Las caracteristicas minimas de las canales asi como la instalacion y colocacion de las mismas se ajustara a lo
indicado en los puntos 3y 4 de la ITC-BT-21 y en su defecto a lo indicado en la norma UNE 20.460-5-52 e ITC-
BT-19.

4.4 INSTALACION DE RECEPTORES

4.4.1 Instalacion de receptores. Prescripciones generales

Se detallan en este capitulo los requisitos de instalacion de receptores destinados a ser alimentados por una red

de suministro exterior con tensiones inferiores a 440 V.

4.4.1.1 Condiciones generales de instalacion

Los receptores se instalaran de acuerdo con su destino (clase de local, emplazamiento, utilizacion, etc.), teniendo
en cuenta los esfuerzos mecanicos previsibles y las condiciones de ventilacion, necesarias para que en
funcionamiento no pueda producirse ninguna temperatura peligrosa, tanto para la propia instalacion como para
objetos proximos. Soportaran la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos en servicio, por

ejemplo, polvo, humedad, gases y vapores.

4.4.1.2 Clasificacion de los receptores

La clasificacion de los receptores en lo relativo a la proteccion contra los choques eléctricos es la siguiente:

Clase 0 Clase | Clase I Clase lll
Caracteristicas Sin medios de Previstos medios de Aislamiento Previstos para ser
principales de los proteccion por conexion a tierra suplementario pero sin alimentados con baja
aparatos puesta a tierra medios de proteccion por tension de seguridad
puesta a tierra (MBTS)
Precauciones de Entorno aislado de Conexion a la toma de No es necesaria ninguna Conexidn a muy baja
seguridad tierra tierra de proteccion proteccion tension de seguridad
Tabla 1. Clasificacion de los receptores . COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
@ CANALES Y PUERTOS.
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4.4.1.3 Condiciones de utilizacion

Las condiciones de utilizacion de los receptores dependeran de su clase y de las caracteristicas de los locales
donde sean instalados. A este respecto se tendra en cuenta lo dispuesto en la ITC-BT-24. Los receptores de la
Clase Il y los de la Clase Il se podran utilizar sin tomar medida de proteccion adicional contra los contactos

indirectos.

4.4.1.4 Tensiones de alimentacion

Los receptores no deberan conectarse a instalaciones cuya tension asignada sea diferente a la indicada en el
mismo. Sobre éstos podra sehalarse una Unica tensién asignada o una gama de tensiones que senale con sus

limites inferior o superior las tensiones para su funcionamiento asignadas por el fabricante del aparato.

Los receptores de tension asignada (nica, podran funcionar en relacion con ésta, dentro de los limites de variacion
de tension admitidos por el Reglamento por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,

comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

4.4.1.5 Conexibn de receptores

Todo receptor sera accionado por un dispositivo que puede ir incorporado al mismo o a la instalacion alimentadora.

Para este accionamiento se utilizara alguno de los dispositivos indicados en la ITC-BT-19.

Se admitira, cuando las prescripciones particulares no sehalen lo contrario, que el accionamiento afecte a un

conjunto de receptores.

Los receptores podran conectarse a las canalizaciones directamente o por intermedio de un cable apto para usos
moviles, que podra incorporar una clavija de toma de corriente. Cuando esta conexion se efectle directamente a
una canalizacion fija, los receptores se situaran de manera que se pueda verificar su funcionamiento, proceder a
su mantenimiento y controlar esta conexion. Si la conexion se efectlia por intermedio de un cable movible, éste

incluira el nimero de conductores necesarios y, si procede, el conductor de proteccion.

En cualquier caso, los cables en la entrada al aparato estaran protegidos contra los riesgos de traccién, torsion,
cizallamiento, abrasion, plegados excesivos, etc., por medio de dispositivos apropiados constituidos por materiales
aislantes. No se permitira anudar los cables o atarlos al receptor. Los conductores de proteccion tendran una
longitud tal que, en caso de fallar el dispositivo impeditivo de traccion, queden Unicamente sometidos a ésta

después de que la hayan soportado los conductores de alimentacioén.

En los receptores que produzcan calor, si las partes del mismo que puedan tocar a su cable de alimentacion
alcanzan mas de 85 grados centigrados de temperatura, los aislamientos y cubierta del cable no seran de material

termoplastico.

La conexién de los cables aptos para usos moviles a la instalacién alimentadora se realizara utilizando:
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- Clavija y toma de corriente.

- Cajas de conexion.

La conexion de cables aptos para usos moviles a los aparatos destinados a usos domésticos 0 analogos se

realizara utilizando:

- Cable flexible, con cubierta de proteccion, fijado permanentemente al aparato.
- Cable flexible, con cubierta de proteccién, fijado al aparato por medio de un conector, de manera que

las partes activas del mismo no sean accesibles cuando estén bajo tension.

La tension asignada de los cables utilizados sera como minimo la tension de alimentacion y nunca inferior a

300/300 V. Sus secciones no seran inferiores a 0,5 mm2.
Las caracteristicas del cable a emplear seran coherentes con su utilizacion prevista.

Las clavijas utilizadas para la conexion de los receptores a las bases de toma de corriente de la instalacion de
alimentacion seran de los tipos indicados en las figuras ESC 10-1 b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b, de la Norma UNE
20.315 o clavija conforme a la Norma UNE-EN 50.075. Adicionalmente, los receptores no destinados a uso en
viviendas podran incorporar clavijas conforme a la serie de normas UNE-EN 60.309.

4.4.1.6 Utilizacion de receptores que desequilibren las fases o produzcan fuertes oscilaciones de la

potencia absorbida

No se podran instalar sin consentimiento expreso de la Empresa que suministra la energia, aparatos receptores

que produzcan desequilibrios importantes en las distribuciones polifasicas.

En los motores que accionan maquinas de par resistente muy variable y en otros receptores como hornos, aparatos
de soldadura y similares, que puedan producir fuertes oscilaciones por la potencia por ellos absorbida, se tomaran

medidas oportunas para que la misma no pueda ser mayor del 200 por 100 de la potencia asignada del receptor.

4.4.1.7 Compensacion del factor de potencia

Las instalaciones que suministren energia a receptores de los que resulte un factor de potencia inferior a 1, podran

ser compensadas, pero sin que en ninglin momento la energia absorbida por la red pueda ser capacitiva.
La compensacion del factor de potencia podra hacerse de una de las dos formas siguientes:

- Por cada receptor o grupo de receptores que funcionen simultaneamente y se conecten por medio de
un solo interruptor. En este caso el interruptor debe cortar la alimentacién simultaneamente al receptor o
grupo de receptores y al condensador.

- Para |a totalidad de la instalacion. En este caso, la instalacion de compensacion ha de estar dispuesta

para que, de forma automatica, asegure que la variacion del factor de potencia no sea mayor de un Vv

10% del valor medio obtenido durante un prolongado periodo de funcionamiento.
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Las caracteristicas de los condensadores y su instalacion deberan ser conformes a lo establecido en la Norma
UNE-EN 60.831-1 y UNE-EN 60.831-2.

4.4.2 Instalacion de receptores. Receptores para alumbrado
El presente apartado se aplicara a las instalaciones de receptores para alumbrado (luminarias). Se entiende como

receptor para alumbrado, el equipo o dispositivo que utiliza la energia eléctrica para la iluminacion de espacios

interiores o exteriores.

4.4.2.1 Condiciones particulares para los receptores para alumbrado y sus componentes
Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE- EN 60598.

La tension asignada de los cables utilizados en el cableado interno de las luminarias sera como minimo la tension

de alimentacion y nunca inferior a 300/300V.

Ademas los cables seran de caracteristicas adecuadas a la utilizacion prevista, siendo capaces de soportar la

temperatura a la que puedan estar sometidas.

Cuando la luminaria tenga la conexion a la red en su interior, es necesario que el cableado externo que penetra

en ella tenga el adecuado aislamiento eléctrico térmico.

Las partes metalicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase Il o Clase lll, deberan tener un elemento

de conexion para su puesta a tierra.

No esta prevista la instalacion de lamparas de gases con descargas a alta tension (como por ejemplo nebn) en

ninguna de las instalaciones receptoras objeto de proyecto.
Deberan ser de alguno de los tipos, formas y dimensiones especificados en la norma UNE- EN 60.061-2.

Cuando se empleen portalamparas con contacto central, debe conectarse a éste el conductor de fase o polar, y el

neutro al contacto correspondiente a la parte exterior.

4.4.2.2 Condiciones de instalacion de los receptores para alumbrado

Los circuitos de alimentacion estaran previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus

elementos asociados y a sus corrientes armonicas y de arranque.

Para receptores con lamparas de descarga, la carga minima prevista en voltiamperios sera de 1,8 veces la

potencia en vatios de las lamparas.

En el caso de receptores con lamparas de descarga sera obligatoria la compensacion del factor de potencia hasta

un valor minimo de 0,9.
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4.4.2.3 Utilizacibn de muy bajas tensiones para alumbrado

En instalaciones con lamparas de muy baja tension (p.e. 12V) debe preverse la utilizacion de transformadores
adecuados, para asegurar una adecuada proteccion térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los

choques eléctricos.

4.4.3 Instalacion de receptores. Aparatos de caldeo

El objeto de la presente apartado es determinar los requisitos de instalacion de los aparatos eléctricos de caldeo,
entendiendo como tales aquéllos que transforman la energia eléctrica en calor: (secamanos, calentador A.C.S.,
cocina-encimera, etc.).Los aparatos de caldeo a instalar en la actividad objeto de proyecto cumpliran los requisitos
de las directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en el articulo 6 del Reglamento Electrotécnico para
Baja Tension.

4.4.3.1 Aparatos para el calentamiento de liquidos:

Queda prohibido el empleo para usos domésticos de aparatos provistos de elementos de caldeo desnudos

sumergidos en agua, asi como aquellos en los que ésta forme parte del circuito eléctrico.

4.4.3.2 Aparatos para el calentamiento de recintos:
No deberan instalarse en nichos o cajas construidas o revestidas de materiales combustibles.

Deberan instalarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante en lo relativo a la distancia minima a las paredes,
suelos u otras superficies u objetos combustibles. En ausencia de tales instrucciones deberan instalarse
manteniendo una distancia minima de 8 ¢cm a las partes anteriores, salvo en el caso de aparatos de calefaccion
con elementos calefactores luminosos colocados detras de aberturas o rejillas, en los cuales la distancia entre

dichas aberturas y elementos combustibles sera como minimo de 50 cm.

4.4.3.3 Cocinas, hornos, homillos y encimeras:

Estos aparatos estaran conectados a su fuente de alimentacion por medio de interruptores de corte omnipolar,

tomas de corriente u otro dispositivo de igual caracteristica destinados Unicamente a los mismos.

4.4.3.4 Aparatos de caldeo para usos industriales:

No esta prevista la instalacion de aparatos de caldeo para uso industrial.

4.4.4 Instalacion de receptores. Cables y folios radiantes

No seréa de aplicacion lo indicado en la instruccion ITC-BT-46 del REBT 2002, ya que la actividad objeto de proyecto

NO dispone de instalacion de cables o folios radiantes.

4.4.5 Instalacion de receptores. Motores

El objeto del presente capitulo es determinar los requisitos de instalacion de los motores a instalar en el local objeto

de proyecto.
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Los motores a instalar cumpliran los requisitos de las Directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en

el articulo 6 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
4.4.5.1 Condiciones generales de instalacion

La instalacion de los motores debe ser conforme a las prescripciones de la norma UNE 20.460 y las

especificaciones aplicables a los locales (0 emplazamientos) donde hayan de ser instalados.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximacion a sus partes en movimiento no pueda ser causa de

accidente.

Los motores no deben estar en contacto con materias facilmente combustibles y se situaran de manera que no

puedan provocar la ignicion de estas.
4.4.5.2 Conductores de conexion

Las secciones minimas que deben tener los conductores de conexién con objeto de que no se produzca en ellos

un calentamiento excesivo, deben ser las siguientes:
a.- Un solo motor

Los conductores de conexion que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del

125 % de la intensidad a plena carga del motor.
b.- Varios motores

Los conductores de conexion que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no
inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, mas la intensidad a plena

carga de todos los demas.

c.- Carga combinada

Los conductores de conexion que alimentan a motores y otros receptores, deben estar previstos para la intensidad

total requerida por los receptores, mas la requerida por los motores, calculada como antes se ha indicado.
4.4.5.3 Proteccion contra sobreintensidades

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta

Ultima proteccion ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifasicos, el riesgo de la falta de tensién en una

de sus fases.
4.4.5.4 Proteccion contra la falta de tension
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensién por un dispositivo de corte automatico de la

alimentacién, cuando el arranque espontaneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tension,

pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4- 45.
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4.4.5.5 Sobreintensidades de arranque

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que
perjudicasen a la instalacion u ocasionas en perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o

instalaciones.

En los motores de ascensores, se computara como intensidad normal a plena carga, la necesaria para elevar las
cargas fijadas como normales a la velocidad de régimen una vez pasado el periodo de arranque, multiplicada por

el coeficiente 1, 3.

4.4.5.6 instalacion de reostatos y resistencias

En la instalacion eléctrica objeto de proyecto, no esta prevista la instalacion de reostatos ni de resistencias.

4.4.6 Instalacion de receptores. Transformadores y autotransformadores. reactancias y

rectificadores. Condensadores.

No sera de aplicacion lo indicado en la instruccion ITC-BT-48 del REBT 2002, ya que el local objeto de proyecto
NO dispone de instalacion de Transformadores, autotransformadores, reactancias, rectificadores y/o

condensadores.

4.4.7 Instalacion de receptores. Instalaciones eléctricas en muebles

Seré de aplicacion lo indicado en la instruccion ITC-BT-49 del REBT 2002.

4.4.8 Prescripciones especiales para locales que contiene una banera o ducha

Para las instalaciones de los cuartos de baho y aseos, se tendran en cuenta los cuatro volimenes de proteccion

0, 1,2y 3 definidos en la Instruccion ITC-BT-27 apartado 2 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

En el_volumen 0 no se permite la instalacién de mecanismos eléctricos (interruptores, tomas de corriente,
etc.). En el presente caso no se colocaran instalaciones ni aparatos en este volumen.

En el _volumen 1 _no se permite la instalacion de ningin tipo de mecanismos, salvo interruptores
de los circuitos de Muy Baja tension de Seguridad (MBTS). Se pueden instalar aparatos
alimentados MBTS no superior a 12 V, asi como equipos de baneras de hidromasaje y equipos
analogos (cabinas de ducha, ...), con proteccion adicional por Interruptor diferencial de
sensibilidad no superior a 30 mA. En el presente caso no se prevé la instalacion de ningin
elemento eléctrico en esta zona.

En el _volumen 2, S6lo se permite la instalacion de bloques de alimentacion de afeitadoras que
cumplan con la UNE-EN-60.742 o UNE-EN-61.558-2-5. Asimismo interruptores o bases de

circuitos de MBTS. Se permite la utilizacion de los aparatos de instalacion fija indicados para el
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volumen 1 y ademas luminarias, ventiladores, calefactores, con proteccion adicional por
Interruptor diferencial de sensibilidad no superior a 30 mA.

En el_volumen 3, se permiten bases protegidas por Interruptor diferencial de sensibilidad no superior a 30
mA. Se permiten aparatos de instalacion fija si disponen de alimentacion MBTS o protegida por Interruptor
diferencial de sensibilidad no superior a 30 mA. Este sistema de proteccion podria sustituirse por
alimentacién MBTS o a través de un transformador de aislamiento. En el presente caso se dispone de

diferenciales de 30 mA.

Cuando se utilice sistemas de alimentacion a Muy Baja tension de Seguridad (MBTS), la fuente de alimentacion

(o el transformador) estara colocado fuera de los volumenes 0, 1y 2.

5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

La puesta a tierra sera directa, sin fusibles ni proteccion alguna, y debera asegurar que no puedan aparecer
diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o

descarga de origen atmosférico.

Los conductores de cobre utilizados como conductores seran de construccion y resistencia eléctrica segun la clase
2 de la norma UNE 21.022.

La seccion de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la ITC-BT-18y

cuando sean enterrados estaran de acuerdo a la tabla 1 de esa misma instruccion.

En la instalacion de puesta a tierra se prevera un borne principal de tierra, al que se le uniran los conductores

siguientes:

- Los conductores de tierra.
- Los conductores de proteccion.
- Los conductores de union equipotencial principal.

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Se prevera, en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente.
Debe ser desmontable necesariamente por medio de un {til, tiene que ser mecanicamente seguro y debe asegurar

la continuidad eléctrica.

La seccion de los conductores de proteccion sera la indicada en la tabla 2 de la ITC-BT-18, siendo solamente
valida la aplicacién de dicha tabla en el caso de que los conductores de proteccion estén fabricados del mismo

material que los conductores activos.
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Los conductores de proteccion deben estar convenientemente protegidos contra los deterioros mecanicos,

quimicos y electroquimicos y contra los esfuerzos electrodinamicos.

El electrodo se dimensionara de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea
superior al valor especificado para ella, en cada caso, no dando lugar a tensiones de contacto superiores a 24V

en locales 0 emplazamientos conductores 0 50V en los demas casos.

Las tomas de tierra se comprobaran en el momento de dar de alta la instalacion por parte del Instalador Autorizado

y el Director de Obra.

6. INSTALACIONES EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA

De acuerdo al punto 1 de la ITC-BT-28 se considera la actividad como de pUblica concurrencia.

Para la iluminaci6n artificial del local, se instalaran sistemas de alumbrado incandescente de modo que se alcance
un nivel de iluminacion general superior a 250 Lux, tal y como marca el anexo IV del R.D. 486/1997 sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En la zona destinada a aseo se instalaran
luminarias de incandescencia de forma que se alcance un nivel de iluminacion minimo de 200 Lx, con luminarias

de grado de proteccion IP44 como minimo.

6.1 PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL

a- El cuadro se instalara en el lugar méas proximo a la entrada y dispondra de todos los dispositivos de mando y
proteccion establecidos en la ITC-BT-017. Los aparatos receptores que consumen mas de 16A se alimentaran

directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.

b- Los cuadros secundarios, deberan colocarse en zona no accesible por el publico y separado de locales donde

exista un peligro acusado de incendio.

c- En el cuadro de distribucion se dispondran dispositivos de mano y proteccion para cada una de las lineas
generales de distribucion y las de alimentacion directa a receptores. Se colocara una placa indicadora del circuito

al que pertenecen.

d- En las instalaciones donde se reina plblico, el nimero de lineas secundarias y su disposicién en relacion con
el total de lamparas a alimentar debera ser tal, que el corte de corriente en una de ellas no afecte a mas de la

tercera parte del total lamparas instaladas.
e- Las canalizaciones deben realizarse segun lo dispuesto en las ITC-BT-19 y 20. Estaran constituidas por:

- Conductores aislados, de tension asignada no inferior a 450/750V, colocados bajo tubos o canales

protectoras, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al publico.
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- Conductores aislados, de tension asignada no inferior a 450/750V, con cubierta de proteccion, colocados
en huecos de la construccion totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego
RF-120 como minimo.

- Conductores rigidos aislados, de tension asignada no inferior a 0,6/1kV, armados colocados
directamente sobre las paredes.

- Las canalizaciones se realizaran con tubo no propagador de la llama. Las caracteristicas del tubo seran

resistencia a la compresion ligera (2), al impacto ligera (2) y cumplira con la UNE-EN 50086-2-2.

f- Los cables y sistemas de conduccion de cables deben instalarse de manera que no se reduzca las caracteristicas

de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros
eléctricos, seran no propagadores del incendio y con baja emision de humos y opacidad reducida. Las
caracteristicas del cable seran de tipo ES07Z1-K (AS), unipolar aislado de tension asignada 450/750V con
conductor de cobre de clase 5 (-K) y aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), de acuerdo
a la UNE 211.002 (flexible de acuerdo a clase 5).

g- Las fuentes propias de energia de corriente alterna a 50 Hz, no podran dar tension de retorno a la acometida o

acometidas de la red BT plblica que alimente al local de plblica concurrencia.

6.2 PRESCRIPCIONES PARA LOCALES DE REUNION

En los locales de reunion, a partir del cuadro general de distribucion se instalaran lineas distribuidoras generales,
accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de

dependencias o locales:

- Sala de venta o reunion, por planta del edificio.
- Escaparates.

- Almacenes.

- Talleres.

- Pasillos, escaleras y vestibulos.

6.3 6ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y DE SENALIZACION

La alimentacion de los servicios de seguridad, compuestos por el alumbrado de emergencia sera de caracter

automatica.

El alumbrado de emergencia esta constituido por el alumbrado de seguridad, que a su vez contendra el alumbrado
de evacuacion y el alumbrado ambiente o anti-panico. Todo ello cumplira con lo prescrito en el apartado 3.1 de la

ITC-BT-28. En la presente instalacion no se prevé el alumbrado de zonas de alto riesgo ni el alumbrado de

reemplazamiento.
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El alumbrado de emergencia estara constituido por fuentes de luz que no dependan del suministro de fluido
eléctrico proveniente del exterior del local. Cuando la fuente propia de alimentacion esté constituida por baterias
de acumuladores o por aparatos autbnomos automaticos, se podra utilizar al suministro exterior para proceder a

Su carga.

El alumbrado de emergencia debera funcionar durante un minimo de 1 hora. Estara previsto para entrar en
funcionamiento automaticamente cuando se produzca un fallo de los alumbrados generales o cuando la tension

baje por debajo del 70% del valor nominal.

Las lineas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia y senhalizacion,

estaran protegidos por interruptores automaticos con una intensidad nominal de 10 A como maximo.

Los equipos autbnomos automaticos previstos para la instalacion de alumbrado de sehalizacion y emergencia,
deberan cumplir con las normas UNE-EN 60.598-2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segun sea la

luminaria para lamparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.
Se dotara de alumbrado de emergencia a todas las zonas indicadas en el apartado 3.3.1 de la ITC-BT-28. La
colocacion de las distintas luminarias de emergencia, esta detallada en el documento planos.

7. DIRECCION DE LAS OBRAS A EFECTUAR

El presente proyecto contempla los aspectos indicados en los distintos capitulos de la memoria y planos, pero su
grado de adecuacion y la eficacia de las distintas medidas correctoras aqui indicadas se condiciona a la posterior

comprobacion de la correcta ejecucion, mediante el Certificado de Direccion y final de obra de dichas instalaciones.

La direccion de las obras e instalaciones indicadas en el presente proyecto no se llevara a cabo por el autor del
presente proyecto, salvo en el caso de que se acompane escrito en tal sentido, debidamente conformado por la

propiedad y visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de baleares.

8. MODIFICACIONES DEL PRESENTE PROYECTO

Las distintas modificaciones que puedan realizarse del proyecto original, se llevaran a cabo por el Director de la

Obra, consultando con el Ingeniero autor del proyecto.

9. CONSIDERACIONES FINALES

Se cumplira con todo lo establecido en las Normas y Reglamentos que son de aplicacion a la presente instalacion,

y se espera de las Autoridades de cuya competencia depende la correspondiente Autorizacion.
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ANEXO I: CALCULOS ELECTRICOS

Para el calculo de las distintas secciones a emplear en la presente instalacion, se han tenido en cuenta las caidas

de tension maximas admisibles para cada uno de los distintos tramos de que consta:

-Para la conexion de la derivacion individual: 1% de la tension nominal de servicio.
-Para las distintas lineas interiores se ha tenido en cuenta que la maxima caida de tensibn  acumulada
no supere los valores maximos admitidos por el RBT: 3% para instalaciones de alumbrado y 5% para

instalaciones de Fuerza Motriz y 3% para instalaciones interiores en viviendas.
Las distintas formulas empleadas para los calculos de las secciones de los conductores son las siguientes:

-Para lineas monofasicas:

S_E-L-I-cosc;}_Z-P-L
B Ve Cyee-U

-Para lineas trifasicas:

5_-..5-1.-1-1:05:;-_ P-L
n y-e Cyee-U

-Para los célculos de intensidad y de densidad de corriente maxima admisible:

kW - 1000
V3-U - cos @

Siendo:

S: Seccion de los conductores en mm?,

L: Longitud sencilla de la linea en metros

I: Intensidad total en Amperios.

coso: factor de potencia.

e: Caida de tension de la linea.

P: Potencia activa en Vatios.

kW: Potencia de los receptores en KW.

U: Tension aplicada. En suministros trifasicos, es la tension entre fases.

v: Conductividad: 56 para cobre, 35 para Aluminio.
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linea hasta primera torreta linea entre torretas . .
longitud ., longitud total ., canda.tensmn
seccion seccion total linea (%)
(m) (m)
zona pantalan T2 19 Cu 5G10mm?2 119 Cu 5G10mm?2 3,01
zona pantalan T3-T4-T6 32,35 Cu5G16mm?2 140 Cu5G16mm?2 3,35
zona pantalan T5-A 177,1 Cu5G25mm?2 58,5 Cu5G16mm?2 4,14
zona pantalan T5-B 112 Cu5G16mm?2 67,05 Cu5G16mm?2 4,14
zona pantalan T7-A 160 Cu 4x35+4T.T.x16mm?2 57,6 Cu5G16mm?2 4,08
zona pantalan T7-B 214 Cu 4x50+T.T.x25mm?2 74,25 Cu5G16mm?2 4,67
zona pantalan T8 165 Cu5G16mm?2 28,5 Cu5G16mm2 4,69
zona pantalan T10-T11 127 Cu5G16mm?2 89,5 Cu5G16mm?2 2,63
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ANEXO II: INFORME INSTALACIONES

Revisadas las instalaciones de la zona de oficina de marineros, paholes, almacenes, talleres vestuarios se han
observado una serie de deficiencias las cuales tienen que ser subsanadas a efectos de poder realizar
posteriormente una inspeccion periodica de la instalacion eléctrica por parte de una empresa acreditada por la

administracion (OCA).
Las deficiencias a subsanar son las siguientes:

Sustitucion cuadro eléctrico existente ubicado en zona aula por cuadro en superficie y adecuacion
protecciones segun esquema de proyecto.

Sustituciones canalizacion eléctrica mediante tubo flexible por tubo de PVC rigido de acuerdo que cumpla
con la ITC-BT 21.

Instalacion de emergencias segin planos de dichas zonas.

Adecuacion cuadro eléctrico oficina marineros segin esquema de proyecto.

Sustitucion lamparas alumbrado de tipo incandescente, fluorescente o halbgenas reflejadas en los planos
de instalacion eléctrica por lamparas de tecnologia led.

Adecuacion cuadro eléctrico panoles segin esquema de proyecto.

Eliminacion interruptor trifasico para toma eléctrica ubicado en talleres y adecuacion del tubo de
alimentacion eléctrica a la misma.

En la zona paholes hay que reubicar algunas lineas en el interior de canalizaciones, dotar de tapa a
diversas cajas de seccionamiento, colocar algunas luminarias que faltan e instalar alumbrado de
emergencia.

Revision del aislamiento y toma de tierra de las instalaciones, sustituyendo aquellas lineas que pudieran

dar fallo de aislamiento.
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A modo de orientacion, a continuacion se muestran una serie de fotografias en las que se muestran algunas de

las anomalias nombradas anteriormente:

Sustitucion cuadro eléctrico existente ubicado en zona aula por cuadro en superficie y adecuacion protecciones

segin esquema de proyecto
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Sustituciones canalizacion eléctrica mediante tubo flexible por tubo de PVC rigido de acuerdo que cumpla con la

ITC-BT 21.
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Adecuacion cuadro eléctrico panholes segiin esquema de proyecto.

Eliminacion interruptor trifasico para toma eléctrica ubicado en talleres y adecuacion del tubo de alimentacion

eléctrica a la misma.
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En la zona paholes hay que reubicar algunas lineas en el interior de canalizaciones, dotar de tapa a diversas cajas

de seccionamiento, colocar algunas luminarias que faltan e instalar alumbrado de emergencia.
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APENDICE 2. INSTALACION DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE A LOS NUEVOS PANTALANES

1. OBJETO. NORMATIVA A CUMPLIR
OBJETO

El objeto del presente apéndice es describir las caracteristicas técnicas de la nueva instalacion de agua en la zona
de pantalanes para una instalacion destinada a “INSTALACION NAUTICA PARA PEQUENAS Y MEDIANAS
ESLORAS”.

En la instalacion hay una parte que no sufrira modificacion alguna y que no es objeto de este apéndice, mientras

que la parte que se renueva y amplia se realizara de acuerdo a la normativa actual.

NORMATIVA A CUMPLIR:

- Seguridad e higiene en el trabajo: Disposiciones minimas en materia de sehalizacion de seguridad y salud en el
trabajo. (R.D. 485/97 de 14 de Abril).

- Seguridad e higiene en el trabajo: Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (R.D.
486/97 de 14 de Abril).

- Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios para la
prevencion y control de la legionelosis.

- Real Decreto 140/2003 del 7 de Febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua del consumo humano.

- Normas particulares de la Compania Suministradora.

- Normas UNE de aplicacion.

- Ordenanzas Autondmicas y Municipales.

2. EMPLAZAMIENTO Y NATURALEZA DE LA EDIFICACION

La nueva instalacion sera realizada para dar suministro a la zona de pantalanes del Club Nautico de Ibiza ubicado

en el Puerto de Ibiza, ciudad de Ibiza.

3. DISENO DE TUBERIAS

Las tuberias de agua fria de la red de agua potable seran de polietileno de alta densidad segun UNE 12.201 y la

red discurrira por zonas de uso comin, en tipologia enterrada o bien bajo la canaladura creada al efecto en los

propios pantalanes. Se dispondran registros para su inspeccion y control de fugas, al menosren-stis xS ¥mueros ot cavinos
.
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en los cambios de direccién. Asimismo, las ramificaciones dispondran de una llave de corte para las operaciones

de mantenimiento.

El tendido de las tuberias se realizara de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor, por lo que
deben discurrir siempre separadas de las tuberias de agua caliente (ACS y calefaccion) a una distancia de 4 cm,
como minimo. Si las dos tuberias estan en el mismo plano vertical la de agua fria discurrira por debajo de la de

agua caliente.

Las tuberias discurriran por debajo de cualquier canalizacion que contenga dispositivos eléctricos o electronicos,

asi como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.
Con respecto a las conducciones de gas se guardara una distancia de 3 cm como minimo.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas
oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tuberia, motivadas por las contracciones y dilataciones

producidas por las variaciones de temperatura.

4. DIMENSIONADO DE LA RED

Para el célculo de los caudales, diametros y pérdidas de carga de todas las tuberias se ha seguido los

procedimientos que se exponen a continuacion:
A) Caudal maximo previsible/coeficiente de simultaneidad
Para el calculo de la red de distribucion se tomaran los siguientes datos de partida:

Consumo agua amarres transelntes: 44l/dia

Consumo agua amarres puerto base: 20l/dia

Teniendo en cuenta el total de las embarcaciones del CNI (271) y que hay 27 amarres disponibles para transetntes
obtenemos un caudal diario de 6.068l/dia. Si aplicamos un coeficiente de simultaneidad de 0,1 obtenemos un
caudal instantaneo de calculo el cual debemos aplicar a los diferentes ramales en los que se divide la instalacion.

De acuerdo al esquema en planos tenemos:

Ramal T1: 606,8l/min = 10,11l/s
Ramal T2: 48,0/min = 0,8l/s
Ramal T3: 558,8 I/min= 9,31l/s
Ramal T4: 509,2 I/min= 8,49l/s
Ramal T5: 148,0 I/min = 2,46l/s
Ramal T6: 325,2 I/min= 5,42l/s
Ramal T7: 228,8 I/min= 3,81l/s
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Ramal T8: 48,0 I/min = 0,80l/s
Ramal T9: 40,0 I/min = 0,66l/s
Ramal T10: 18,0 I/min = 0,30l/s
Ramal T11: 22,0 I/min= 0,36l/s
B) Diametro

La obtencion del diametro interior se basa en la ecuacion de la continuidad de un liquido, y fijando una velocidad
de hipbtesis comprendida entre 0,5 y 2,5 m/s principalmente, tomandose una velocidad maxima admitida de 3,5

m/s.

De este modo, se aplica la siguiente expresion:

4000-O

o=V-S = D=
TV

Donde:

D = Diametro interior (mm)

Q = Caudal simultaneo (I/s)

V = Velocidad de hipotesis (m/s)

Una vez obtenido el diametro comercial correspondiente a la velocidad limitada, y a partir de la ecuacion de la
continuidad de un liquido, se determina la velocidad de circulacion del agua comprobando que su valor es inferior

a la limitacion establecida con el fin de evitar ruidos en la instalacion.

40000

V 2
T-D"

C) Pérdida de carga.

Se ha limitado la pérdida de carga unitaria en tuberias a 250 mmca/m. Para el calculo de la pérdida de carga de

cada tramo se utiliza la formula de Darcy-Weisbach:

| 8.L-0
=/ —
gD
Donde:
j: Pérdida de carga (m.c.a.)
L: Longitud resistente de la conduccion (m)
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Q: Caudal que circula por la conduccion (m3/s)

g: Aceleracion de la gravedad (m/s2)

D: Diametro interior de la conduccion (m)

f: factor de friccion Colebrook-White0,08m .c.a

5. RESULTADOS

Datos de calculo

Caudal acumulado mediante la formulacion francesa corregida

Velocidad minima: 0.5 m/s

Velocidad maxima: 3.5 m/s

Coeficiente de pérdida de carga: 1.2

Presion minima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a.

Presion maxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a.

Viscosidad de agua fria: 1.01 x10-6 m?/s

Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m?/s

Factor de friccion: Colebrook-White

Tabla resultados

diametro

HM|GRADUAL

INGENIEROS

ANEJO 6. INSTALACIO
AP2. NUEVAS INSTALACIONES D

. velocidad . R perdida de perdida de
caudal estimado caudal . diametro comercial metros
) estimada ) carga/m ) carga total
(1/m) estimado (1/s) calculado (mm) | elegido equivalentes
(m/s) (m.c.a) (m.c.a)
(mm)

Tramo T1 606,8 10,11 2,5 71,77 75 0,08 25 2

Tramo T2 48 0,80 2,5 20,19 25 0,14 114 15,96

Tramo T3 558,8 9,31 2,5 68,87 75 0,06 54 3,24

Tramo T4 509,2 8,49 2,5 65,74 75 0,05 56 2,8

Tramo T5 148 2,47 2,5 35,44 40 0,13 150 19,5

Tramo T6 325,2 5,42 2,5 52,54 63 0,1 61 6,1

Tramo T7 228,8 3,81 2,5 44,07 50 0,1 170 17

Tramo T8 48 0,80 2,5 20,19 25 0,14 43 6,02

Tramo T9 40 0,67 2,5 18,43 25 0,12 76 9,12
Tramo T10 18 0,30 2,5 12,36 25 0,03 39 1,17
Tramo T11 22 0,37 2,5 13,67 25 0,04 61 2,44

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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APENDICE 3. INFORME TECNICO FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE SOBRE

EL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
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COL.LEGI OFICIAL
D’ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS

DE BALEARS

COL.LEGI DELEGACIONS

Carrer dels Caputxins, nim 3, 3er - A Menorca Eivissa i Formentera

Edifici Europa Carrer Lluna nim. 14 Carrer Azara, 4 - ler - 12

07002 PALMA (Mallorca) 07702 MAO (Menorca) 07800 EIVISSA (Eivissa)

Tel. (971)713687 - 711557 Tel. (971)364762 Tel. (971)318202 - Fax (971)318203
Fax.(971)719313 E.Mail: coitib@ctv.es

INFORME IDONEIDAD TECNICA INSTALACIONES

Don Antonio Prats Costa, Ingeniero Técnico Industrial colegiado n° 775 del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Baleares, expone que una vez revisadas las instalaciones del
CLUB NAUTICO IBIZA, situado en el Puerto de Ibiza, se informa lo siguiente:

- La instalacion eléctrica de la edificacion “CLUB SOCIAL CNI”, ha sido revisada de acuerdo
a lo establecido en el RBT por empresa acreditada por la administracion (OCA), obteniendose
el certificado de inspeccion reglamentaria de instalaciones eléctricas de baja tensidn con resultado
“favorable sin defectos”. Se adjunta copia certificado.

- La instalacion eléctrica de la edificacion “PANOLES” y “ESCUELA DE VELA”, ha sido
revisada de acuerdo a lo establecido en el RBT detectandose varias anomalias de caracter leve,
las cuales serdn subsanadas durante la realizacion de las obras objeto de la “Autorizacion
demanial para la gestion de una instalacién nautica para pequefias y medianas esloras en el Puerto
de Eivissa”.

- No se revisa la instalacion eléctrica de la zona de pantalanes dado que seré totalmente renovada
durante las obras mencionadas en el punto anterior.

- La iluminacién actual en las zonas de trabajo, zonas interiores de edificaciones y zonas de
acceso cumple con lo estipulado en el Anexo IV del Real Decreto 486/97 de 14 de Abril.
Seguridad e higiene en el trabajo: Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

- Lailuminacién de la zona de pantalanes, con la instalacién y distribucién de las nuevas torretas
se vera claramente mejorada con respecto a la actual, dado que se realizard una mejor distribucién
de las torretas y se instalaran torretas con iluminacién integrada en todos los pantalanes
obteniendose unos valores medios de 20 lux.

- La instalacién de gas propano para suministro a la cocina del restaurante ha sido objeto de
revisién periddica de acuerdo a la normativa de aplicacion. Se adjunta certificado.

- La instalacion del deposito de Gas-oil fue inscrita en su momento en la Direccién General de
Industria del Govern Balear. Se adjunta registro.

- Lainstalaciones de proteccidn contra incendios cumplen con latoda la normativa de aplicacion.
- El acceso al interior del Club Social y restaurante cumple con lo preceptuado en la Ley 8/2017,
de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.

- Las instalaciones cumplen con el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se
desarrollala Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la
contaminacion acustica de les Illes Balears.

Y para que asi conste, y a los efectos oportunos firmo la presente en Eivissa, a 29 de abril

de 2021.
El Ingeniero Técnico Industrial
Antonio Prats Costa
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CERTIFICADO DE INSPECCION REGLAMENTARIA DE

INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION

Control Técnico Pitiuso, S.C.P. - C.I.F.J57812406 - Avda. Isidoro Macabich, 39, 42-A - 07800 - Eivissa - llles Balears - Telf.: 971 19 91 09

N2 Expediente de N@ Certificado de Fecha de inspeccion: Fecha de comprobacién de Fecha de proxima Hoja
CTP SCP.: CTP SCP.: subsanacion de defectos: inspeccion periddica:
BT2021095 BT2021095 27/05/2021 27/05/2026 ldel
Tipo de Inspeccidn: (] Inicial X] Periddica
[] Modificacién o reparacién importante [1 Ampliacién
Legislacién Técnica Aplicable: [] R.D.842/2002 X] D.2413/1973
Instrucciones Complementarias y Instrucciones Complementarias y
Disposiciones Concordantes Disposiciones Concordantes
DATOS GENERALES
TITULAR: CLUB NAUTICO DE IBIZA NIF: G07123367
DIRECCION: AVENIDA SANTA EULARIA DES RIU, S/N C.P.: 07800
LOCALIDAD: EIVISSA PROVINCIA: ILLES BALEARS TELEFONO:
E. DISTRIBUIDORA ENDESA CUPS: ES0031500047297001KSOF
N2 VISADO PROYECTO Y/O Ne VISADO CFO Y/O
FECHA: FECHA:

AUTOR PROYECTO:

DIRECTOR DE OBRA:

N2 COLEGIADO Y COLEGIO:

N2 COLEGIADO Y COLEGIO

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA INSTALACION

EMPLAZAMIENTO: AVENIDA SANTA EULARIA DES RIU, S/N TELEFONO:
MUNICIPIO: EIVISSA | C.P. | 07800 | PROVINCIA: ILLES BALEARS
USO INSTALACION: SEDE SOCIAL Y RESTAURANTE
Tipo Instalacion:
[ a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100kW
Xl b) Locales de Publica Concurrencia
[Jc) Locales con riesgo de incendio o explosidn, de clase 1, excepto garajes de menos de 25 plazas
[J d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25kW
[J e) Piscinas con potencia instalada superior a 10kW
[Jf) Quiréfanosy salas de intervencién
[ g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5kW
[ h) Instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100kW
[Ji) Infraestructura para la Recarga de Vehiculos Eléctricos
[Jj) Instalacién general
POTENICIA INSTALADA (kW): 41’980 PMA (kW): 55’426 SUMINISTRO DE SOCORRO O
TENSION DE SUMINISTRO (V):  |230/400 Intensidad I.G.A. (A) |80 DE RESERVA O
COMPLEMENTARIO
POTENCIA SUM. COMPLEMENTARIO: DUPLICADO O

D. Pedro Gomila Carrasco, Técnico Inspector perteneciente a CONTROL TECNICO PITIUSO, SCP, Organismo de Control acreditado por ENAC con
acreditacion numero 388/EI675, CERTIFICA haber realizado la inspeccion de la instalacién de referencia, efectuandose los ensayos y

verificaciones en cumplimiento de la legislacion especifica aplicable, siendo el resultado de la inspeccién:

X
0

[] NEGATIVO (*)

FAVORABLE SIN DEFECTOS
FAVORABLE CON DEFECTOS LEVES (*)
[C] conDICIONADO (*)

(*) Ver defectos en hoja adjunta a éste certificado.

Observaciones:

El Inspector:

COLEGIO DE INGENIEROS DE GAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Fecha: 27/10/2021 Expediente Feclla
Nombre: PEDRO GOMILA CARRASCO | . 0410612021
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F]T Govern

Al de les llles Balears
Vicepresidencia Econdmica,
de Promocié Empresarial i d'Ocupacio
Direccié General d'Industria i Energia

Namero instal-lacié: 11223

NUmero expedient: 2011/18866

INSCRIPCIO EN EL REGISTRE
D'INSTAL-LACIONS DE PRODUCTES PETROLIFERS

TITULAR

CLUB NAUTICO IBIZA - G07123367

EMPLACAMENT DE LA INSTAL-LACIO

ADPECA AVDA SANTA EULARIA D/N
: Eivissa

US DE LA INSTAL-LACIO

Subministrament embarcacions

EMPRESA INSTAL-LADORA HABILITADA
EMPRESA INSTAL-LADORA: 33867 NOM: RYVEMES,S.L.

DADES DE LA DIRECCIO D'OBRA

RA

DADES DELS DIPOSITS

; Nim. Volum Tipus . Tipus Tipus Data
Fabicant Fab. litres tanc Material combustible emplagament inscrigcié
NC NC 5000 Doble paret Fibra Classe C Superficie exterior 09/09/2011
ALTRES EQUIPS
Tipus Fabricant Nﬁn:l.Fabricacié. ] Data d'inscripcio
OBSERVACIONS

La Direccié General d'Industria i Energia inscriu la instal-lacid descrita, sense perjudici de les comprovacions i
les inspeccions gue consideri oportunes.

Palma, 09 de setembre de 2011

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Espai que ha d’emplenar la UDIT

Num.: 33867 Nom: RYVEMES, S.L.

[Nm_; 43035329Y ‘Nom; ANTONI CLAR MONSERRAT 1

Titular: CLUB NAUTICO IBIZA NIF/CIF: G07123367 |

Emplagament: AVDA. SANTA EULALIA SIN
Localitat: IBIZA CP: 07840 Poblacio: IBIZA

O Nova installacié

(® Modificacié d’instal-lacié amb numero 5512 pel segilent motiu:
EActuahtzacm dades [C] Ampliacio/Reduccio DCanw titular E Baixa
T T LT T i — —
A, 10

© F.02.01 Subministrament a aviacio

© F.02.02 Subministrament a embarcacions
O F.02.03 Subministrament a vehicles - :
O F.02.04 Subministrament a instal-lacions fixes per al consum a ]a propia mstal Iacm (distribuidor)
O F.02.05 Emmagatzematge per al consum a la propia instal-lacié

. OSP(SJmpz’e) G)DP(doble) OAL(ar'fres) osi (superficie interior) @SX rﬂwfweﬂenw
Material OEl (enterrat interior) ) EE (enterrat exterior,

OFI (en fossa interior)  QFE (en fossa exterior)
OAC(acer) ©Fl(fibra) QPO(polietile) © Al{altres) QSE(semienterrat)

. R U e e
.| OSP(simple) ©DP(doble)  QAL(altres) OSI fsmfue interior)  QSX fmﬁwm)
Material OEl (enterrat interior)  QEE (enterrat exterior)

{OQFI (en fossa interior)  QFE (en fossa exterior)
OAC(acer) OFl(fibra) QPOoliciile) © ALfaltres) OSE(semienterrat)

»‘wﬁ’wl,:1 = ,,...,_,-.7-_ ==

Quantitat total de dipdsits (si hi ha m

- abricant _ 'Nitm. fabricacio |

T O ES (Equip de subministrament) O BC (Brag de carregal © AS (dssortidor)

bl b ; © SO (Sistema deteccio de fuites) O CA (Canonades) QAL (Altres)
OEs (Equip de subministrament) Q BC (Brag de carrega) Q AS (Assortidor)
=3 © S0 (Sistema deteccio de fuites) © CA (Canonades) O AL (Altres)

OBSERVACIONS

Se ha realizado la doble pared al depésito existente que era de simple pared en acero medlante ei snstema WEBAESTER Pcr Io tantu
attualmente tendra la consideracion de deposito de doble pared acero-fibra.”
N° exp. Industria: 5512

L’instal-lador o instal-ladora que subscriu certifica que les obres i les instal'lacions indicades estan acabades. s'ajusten a la
documentacié presentada i compleixen les condicions técniques i les prescripcions de la normativa que hi és d'aplicacié, en especial el
Reglament d’instal-lacions petroliferes i les seves instruccions complementaries.

Aixi mateix, certifica que s 'han fet els assaigs, les proves i els mesuraments exigits per la normativa aplicable, amb resultat satisfactori.

Lloc i data: PALMA A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Firma de !'instal-lador o instal-ladora Sege ”RWEMESOM‘:
3 V.

Empresa Instaladora ‘- aEGIODElNLGEESN\l{EF?SEsR[;(E)gAMNOS,
Petroliferog N°33867 BALEARES

'nSfalado Ne Expedleme Fecha
C/ Damia Huguet™n 15'°f‘:.‘,‘3’92, 04/06/2021

CP:07004 Palma de "WISADO






DECLARACIO RESPONSABLE PER A TECNIC/A COMPETENT

PERSONA DECLARANT

Llinatges 1 nom:

Document d’identitat/NIF:

PRATS COSTA, ANTONIO 41452459-L

Adreca: ) Nam.: | Bloc: Escala: | Pis: Porta:
C/PEDRO FRANCES 9, OFICINA 204 g 2 204
Municipi: Provincia: CP:

EIVISSA BALEARS 07800

Altres (Poligon, nom de Ia casa, etc.);

Correu electrdnic:

ingenierotpc@gmail.com

Fax:
971193305

Teléfon:
630028322

Mobil:
630028322

Col-legi Oficial:

Nam. col-legiat/ada:

Ing. Tec. Industriales de Baleares 775
ADREGA DE NOTIFICACIO

Llinatges i nom: Document d'identitat/NIF:
PRATS COSTA, ANTONIO

Adreca: ] Num.: | Bloc: Escala: | Pis: Porta:
C/PEDRO FRANCES 9, OFICINA 204 9 2 204

Municipi: Provincia: CP:

EIVISSA BALEARS 07800

Teléfon: Fax: Correu electronic:

630028322 971193305 ingenierotpc@gmail com

Balears

DECLAR sota la meua responsabilitat:

Com a técnic/a competent que realitza projectes i direccions facultatives, d'acord amb la Llei
1272010, de modificacié de lleis per a la transposicid a les llles Balears de la Directiva
2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, i a la disposicio transitoria primera de la
Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de régim juridic de les lliceéncies integrades d’activitat de les llles

a) Que les dades contingudes en aquest document sén certes.

b) Que complesc els requisits establerts en la normativa vigent, | més concretament:

CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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2. Que no estic inhabilitat/ada professionalment, administrativament ni judicialment pels
treballs.

3. Que els treballs relacionats amb I'expedient de llicéncia d’activitat numero

es troben dins la competéncia que m’atorga la titulacio.

4. Que complesc els requisits legals establerts per a I'exercici de la professid.
¢) Que mantendré els requisits i condicions de la lletra anterior durant I'exercici de la professia.
d) Que dispos de la documentacio que aixi ho acredita,

1. Titol original.

2. Polissa d’asseqguranca i carta de pagament.
3. 1AE

Eivissa, 29 de abril de 2021
El tecnic titulat competent
(Signatura)

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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\ S PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA
- LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA
CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

ANEJO N?7. JUSTIFICACION DE PRECIOS

INDICE
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\ S PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA
£ LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA
CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

ANEJO N?7. JUSTIFICACION DE PRECIOS

1. INTRODUCCION

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Piblico, se redacta el presente Anejo en el que se justifica el importe de los

precios unitarios que figuraran en los Cuadros de Precios

1.1 COSTES DIRECTOS

La obtencibn de los precios unitarios tanto de la mano de obra, como de los materiales y maquinaria ha sido
obtenido a partir de bases de precios como la del COAAT Mallorca y el generador de precios de la construccion

de CYPE Ingenieros SA en su version de junio 2020.

1.2 COSTES INDIRECTOS

La normativa aplicable es el actual Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

De acuerdo con lo anterior, el calculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la determinacién

de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion aplicando la formula:

p (1 +K) c
= E3
"=\To00 /"

Donde:

Pn: Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente, en euros.
Cn: Coste directo de la unidad, en euros.

K: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”

El valor de K se obtiene como suma de K1y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por
tratarse de obra terrestre) segin lo dispuesto en Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, y K2 el porcentaje de la
relacion entre costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que se estima en este caso en un 2% dada la indole de
las obras que se proyectan, entonces resulta que: K = 1+2 = 3, siendo este el porcentaje de “Costes Indirectos”

que se aplica a todas las unidades.
A continuacion, se presentan en el Apéndice 1:

Cuadro de mano de obra

Cuadro de materiales

Cuadro de maquinaria

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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Precios Descompuestos
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\ S PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA
LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA
CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

APENDICE 1. JUSTIFICACION DE PRECIOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA
CUADRO DE MANO DE OBRA
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
001216 Jefe equipo buceadores 389,392 H 65,64 25.559,67
001217 Jefe buceadores 389,392 H 60,39 23.515,37
001218 Buceador especializado 778,783 H 58,64 45.667,86
001310 Técnico especialista 136,524 H 56,89 7.766,85
Grupo 001 102.509,75

U01AA007 Oficial primera 366,090 h 18,82 6.889,82
U01AA011 Pedn 532,099 h 16,19 8.614,69
U01AA013 Ayudante electricista 4,200 h 15,24 64,01
U01AA014 Oficial primera electricista 4,200 h 18,02 75,68
Grupo U01 15.644,20

mo.patron Patron 63,000 h 17,92 1.128,96
Grupo mo. 1.128,96

mo003 Oficial 12 electricista. 280,227 h 20,82 5.834,33
mo008 Oficial 12 fontanero. 76,460 h 17,94 1.371,69
mo0112 Pedn especializado construccion. 0,106 h 17,40 1,84
mo020 Oficial 12 construccion. 63,000 h 20,82 1.311,66
Grupo mo0 8.519,52

mo102 Ayudante electricista. 279,867 h 17,92 5.015,22
mo107 Ayudante fontanero. 76,100 h 16,19 1.232,06
mo112 Peon especializado construccion. 73,615 h 15,73 1.157,96
Grupo mo1 7.405,24

................................................................................. 135.207,67

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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MATERIALES (PRESUPUESTO)

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
1G50_1G25 Cable eléctrico 1x50mm2 + T.T. 1x25 mm2 214,000 m 62,64 13.404,96
Grupo 1G5 13.404,96
3G2.5 Cable 3G2,5 RZ1-K 715,000 ml 1,86 1.329,90
Grupo 3G2 1.329,90
4G35_1G16 Cable eléctrico 4x35mm2 + T.T. 1x16mm2 160,000 m 48,91 7.825,60
Grupo 4G3 7.825,60
5G10 Cable eléctrico 5G10mm2 162,000 m 19,20 3.110,40
5G16 Cable eléctrico 5G16mm2 877,830 m 27,81 24.412,45
Grupo 5G1 27.522,85
5G25 Cable eléctrico 5625mm2 172,000 m 44,34 7.626,48
Grupo 5G2 7.626,48
A02AA511 Hormigon HM-30/B/20/11Ib+Qb 426,668 m3 117,71 50.223,03
A02AA520 Encofrado y desencofrado plano en paramentos 1.097,145 m2 11,12 12.200,25
Grupo A02 62.423,28
Barreflot barrera flotante 360,000 ml 16,41 5.907,60
Grupo Bar 5.907,60
PP MAT ELEC PP materiales eléctricos para adecuacion 1,000 ud 2.625,51 2.625,51
Grupo PP 2.625,51
PPmatfont Piezas conexion 70,000 ud 22,54 1.577,80
Grupo PPm 1.577,80
T1_16A Torreta con 1 toma 16A + 2 tomas de 32A 1,000 ud 756,22 756,22
Grupo T1_ 756,22
T2_16A Torreta con 2 tomas 16A + 2 tomas agua 3,000 ud 653,40 1.960,20
T2_16A_32A Torreta con 2 tomas 16A y 2 tomas 32A 1,000 ud 841,19 841,19
Grupo T2_. 2.801,39
T4_16A Torreta con 4 tomas 16A 42,000 ud 790,20 33.188,40
T4_32A Torreta con 4 tomas 32A 5,000 ud 892,16 4.460,80
Grupo T4._. 37.649,20
U01AB012 Cabo de amarre de nylon 3C de 12 mm. de didametro 360,000 m 0,31 111,60
U01AB013 Cabo de amarre de nylon 3C de 16 mm. de didmetro 1.952,000 m 3,85 7.515,20
U01AB0131 Guardacabo galvanizado DIN 6899 de didmetro 16 mm. 390,400 ud 0,26 101,50
U01AB014 Cabo de amarre de nylon 3C de 18 mm. de didmetro 1.472,000 m 547 8.051,84
U01AB015 Cabo de amarre de nylon 3C de 20 mm. de diametro 578,000 m 7,44 4.300,32
U01AB0151 Guardacabo galvanizado DIN 6899 de didmetro 20 mm 115,600 ud 1,01 116,76
U01ABO027 Guardacabo galvanizado DIN 6899 de didmetro 12 mm. 72,000 ud 0,13 9,36
U01CD003 Amortiguador de muelle para amarre 440,628 ud 11,97 5.274,32
U01CD006 Cadena de acero galvanizada al fuego de 12,5 mm. de diametro 1.100,700 ml 3,06 3.368,14
U01CD007 Cadena de acero galvanizada al fuego de 16 mm. de didametro 180,550 m 5,38 971,36
U01CD008 Cadena de acero galvanizada al fuego de 19 mm. de diametro 117,110 m 8,53 998,95
U01CD0081 Grillete tipo lira galvanizado de diametro 19 mm 35,133 ud 1,05 36,89
U01CD009 Cadena de acero galvanizada al fuego de 22.5 mm. de diametro 70,400 m 11,25 792,00
U01CD0091 Grillete tipo lira galvanizado de diametro 22.5 mm 70,400 ud 1,84 129,54
U01CD016 Grillete tipo lira galvanizado de diametro 16 mm. 54,165 ud 0,79 42,79
uo1Cb0o17 Grillete tipo lira galvanizado de diametro 12,5 mm 330,210 ud 0,39 128,78
Grupo U01 31.949,35
U02AA525 Sistema de baliza de sefializacion maritima 4,000 ud 1.181,48 4.725,92
Grupo U02 4.725,92
U03AA001 Conductor aislado de cobre de 3x2,5 mm 24,000 m 0,37 8,88
U03AA002 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm 8,000 m 2,46 19,68
Grupo U03 28,56
U35AA002 Acero en barras corrugadas B-5008, elaborado en taller, colocado 14.222,250 kg 0,80 11.377,80
Grupo U35......oovuwnfoersiirerinicrnengoLEGIO BE INGENIEROS D SANIRBS,
CANALES Y PUERTOS.
U42AA023 Pantalan flotante con flotadores de hormigén de 12x3 m 185,000-m 768H8EARES142 316,80
U42AA024 Pasarela de 4 m de largo y 1.5 m de ancho (il ,000 ud  Expedierte 115,85 647,55
U42AA025 Orejeta atornillable 56 O%g 39,60 ﬁ%%% 0
U42AA026 Cadena acero galvanizado de 38 mm 48,0 2#17"2“3"’2 a007 | ¥ ,'ge
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MATERIALES (PRESUPUESTO)

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
U42AA027 Grillete de acero galvanizado de 38 mm 56,000 ud 12,12 678,72
U42AA028 Cornamusa de amarre tipo "SR" 10 T 202,000 ud 71,55 14.453,10
U42AA029 Cornamusa de amarre tipo "R" 6 T 178,000 ud 37,80 6.728,40
Grupo U42 187.693,53
U45AA002 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 m 4,000 ud 14,00 56,00
U45AA003 Material auxiliar para iluminacion exterior 4,000 ud 0,71 2,84
Grupo U45 58,84
U49AA002 Transporte pasarelas 3,000 ud 218,79 656,37
Grupo U49 656,37
U51AA013 Escalera de gato para acceso a pantalan desde el agua 1,000 ud 476,97 476,97
U51AA014 Poste salvamento i/aro salvavidas 19,000 ud 280,93 5.337,67
Grupo U51 5.814,64
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diametro. 5,040 m* 9,23 46,52
mt08lim050 Disolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas. 1,800 1 8,15 14,67
mt09reh040c Inhibidor de corrosion a base de resina epoxidica "S&P Tecnoprot-Epox" o similiar, aplicado 27,000 kg 8,30 22410
con brocha
mt09rew030b Mortero de reparacion "S&P Tecnogrout FIB" o similar, con cemento sulforesistente, 5.040,000 kg 0,04 201,60
tixotropico R4, sin retraccion
Grupo mt0 486,89
mt35aia070ah Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 40,000 m 2,98 119,20
corrugada), de color naranja, de 1
mt35amc940ggno Armario de distribucion metalico, de superficie, con puerta ciega, grado de proteccion IP 40, 1,000 Ud 346,01 346,01
aislamiento clase II, para 168 méd
mt35ase512h Interruptor automéatico magnético en caja moldeada, tetrapolar (4P), intensidad nominal 220 A, 1,000 Ud 870,79 870,79
poder de corte 36 kA a 400 V, ajus
mt35ase821hh Interruptor automético magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 1,000 Ud 48,48 48,48
10 kA, curva C, modelo iC60H A9F892
mt35ase825Il Interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, poder de 1,000 Ud 71,24 71,24
corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F
mt35ase825mm Interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 50 A, poder de 1,000 Ud 81,35 81,35
corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F
mt35ase825nn Interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, poder de 1,000 Ud 94,20 94,20
corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F
mt35ase825nnb Interruptor automético magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder de 1,000 Ud 131,28 131,28
corte 10 kA, curva C, grado de protecc
mt35cgm090a Interruptor horario programable. 1,000 Ud 93,94 93,94
mt35cgp010xb1 Medidor de energia monofasico electrénico de carril DIN, IN-40A. 72,000 Ud 23,63 1.701,36
mt35pry045t Cable eléctrico unipolar, Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", tipo AL XZ1 (S), tensién 140,000 m 1,90 266,00
nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso d
mt35www030 Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripcion 40,000 m 0,16 6,40
"ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
mt37svc010r Vélvula de compuerta de laton fundido, para roscar, de 2 1/2". 1,000 Ud 37,75 37,75
mt37svc010rb Vélvula de bola de polietileno, para roscar, de 2 1/2". 5,000 Ud 105,02 525,10
mt37svc010rbb Vélvula de bola de polietileno, para roscar, de 2". 2,000 Ud 26,17 52,34
mt37svc010rbbbbb Vélvula de bola de polietileno, para roscar, de 3/4". 2,000 Ud 20,92 41,84
mt37svc010rbbbbbb  Valvula de bola de polietileno, para roscar, de 1/2". 70,000 Ud 19,17 1.341,90
mt37toa400bb Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de polietileno PE 100, de 75 95,000 Ud 0,07 6,65
mm de diametro exterior.
mt37toa400bbb Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de polietileno PE 100, de 63 55,000 Ud 0,07 3,85
mm de didmetro exterior.
mt37toa400bbbb Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de polietileno PE 100, de 50 145,000 Ud 0,07 10,15
mm de didmetro exterior.
mt37toa400bbbbb Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de polietileno PE 100, de 40 125,000 Ud 0,07 8,75
mm de didmetro exterior.
mt37toad400bbbbbb  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de polietileno PE 100, de 25 280,000 Ud 0,07 19,60
mm de diametro exterior.
mt37tpa020cgg Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de didmetro exterior 115,000 m 7,91 909,65
y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
mt37tpa020cggb Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diametro exterior 55,000 m 5,69 312,95
y 3,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
mt37tpa020cggbb Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diametro exterior 145,000 m 3,58 519,10
y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,
mt37tpa020cggbbb Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diametro exterior 125,000 m 2,31 288,75
y 2,4 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
mt37tpa020cggbbbb  Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de didmetro exterior 280,000 m 0,93 260,40
y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 80,000 Ud 0,89 71,20
COLEGIO DETNGENIERUS DE CAMINTS,
Grupo mt3 CANALES Y PUERT8240,23
BALEARES
mt41ixi010a Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada, de 30,000 Ud  expediente 27,89 rec36,70
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent
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MATERIALES (PRESUPUESTO)

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
mt41ixw010a Armario para extintor de polvo de 6kg, en polipropileno, copolimero, 20% talco MFI-20 Rojo 30,000 Ud 36,16 1.084,80
RAL 3000 estabilizado para UV. Cinta
mt41ixw010ax Columna metalica 2100 mm 24,000 ud 196,91 4.725,84
Grupo mt4 6.647,34
TOTAL....o ettt es 429.130,26
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
A03CF015 Ganguil autopropulsado con autogria de hasta 18 Tn 82,710 h 292,31 24.177,03
A03CF016 Pontona autopropulsada 199,948 h 148,78 29.748,21
Grupo A03 53.925,24

B1902.0030 camion volquete 4 m3 carga util 366,400 h 30,63 11.222,84
Grupo B19 11.222,84

B3010.0310 pala cargadora s/neumaticos de 73,615 h 35,80 2.635,40
Grupo B30 2.635,40

U39AA002 Retroexcavadora neumaticos 38,318 h 49,91 1.912,46
U39AA003 Retro excavadora sobre cadenas 20 Tn con prolongador de brazo 364,203 h 65,64 23.906,31
U39AA004 Utiles de demolicién (martillo, pinza demolicion...) 191,536 h 15,75 3.016,69
U39AF002 Camién graa 5 Tm. 40,838 h 32,50 1.327,23
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 294,671 h 65,64 19.342,21
Grupo U39 49.504,90

mg.embarc Embarcacion 63,000 h 43,76 2.756,88
Grupo mq. 2.756,88

mq01exn020b Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos, de 115 kW. 9,280 h 40,62 376,95
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m* de capacidad. 0,040 h 32,69 1,31
mq02rop020 Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 1,920 h 2,85 547
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,240 h 7,45 1,79
mq08gel010k Grupo electrégeno insonorizado, trifasico, de 45 kVA de potencia. 1,584 h 421 6,67
mq08ich020a Equipo de chorro de agua a presion. 3,546 h 4,51 15,99
Grupo mq0 408,18

TOTAL..crrccrrrr s sssse s 120.453,44

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CNO1 TRABAJOS PREVIOS
CN01.01 INVENTARIADO TRENES DE FONDEO Ud
AUX02160 Equipo de buceadores 21,004 h 266,13 5.589,79
U01AA011 Pedn 4,376 h 16,19 70,85
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 14,003 h 65,64 919,16
U39AF002 Camién graia 5 Tm. 2,626 h 32,50 85,35
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 66,652 % 3,00 199,95
TOTAL PARTIDA........ooreesrrcsnesenssssssnsessanes 6.865,10
CN01.02 REUBICACION LASTRE EXISTENTE E<=7 Tn Ud
AUX02160 Equipo de buceadores 0,175 h 266,13 46,57
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 0,175 h 65,64 11,49
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,581 % 3,00 1,74
TOTAL PARTIDA........oorrereerrerresnsersessnsssessesssnns 59,80
CN01.03 REUBICACION LASTRE EXISTENTE E>7 Tn Ud
AUX02160 Equipo de buceadores 0,569 h 266,13 151,43
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 0,569 h 65,64 37,35
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 1,888 % 3,00 5,66
TOTAL PARTIDA........coorressrncssnsnsesssssssnsessanes 194,44
CN01.04 BARRERA ANTI-TURBIDEZ m
mo.patron Patron 0,175 h 17,92 3,14
mo020 Oficial 12 construccion. 0,175 h 20,82 3,64
mg.embarc Embarcacion 0,175 h 43,76 7,66
Barreflot barrera flotante 1,000 ml 16,41 16,41
%0600 Medios Auxiliares 0,309 % 6,00 1,85
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,327 % 3,00 0,98
TOTAL PARTIDA........ooreesrrcsnesenssssssnsessanes 33,68

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.

BALEARES

Expediente
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CNO02 ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES
CN02.01 DEMOLICION DE PANTALAN EXTERIOR DE HORMIGON m3
AUX02160 Equipo de buceadores 0,115 h 266,13 30,60
U01AA007 Oficial primera 0,031 h 18,82 0,58
U01AA011 Pedn 0,031 h 16,19 0,50
A03CF016 Pontona autopropulsada 0,154 h 148,78 22,91
A03CF015 Ganguil autopropulsado con autogriia de hasta 18 Tn 0,072 h 292,31 21,05
U39AA003 Retro excavadora sobre cadenas 20 Tn con prolongador de brazo 0,303 h 65,64 19,89
U39AA004 Utiles de demolicion (martillo, pinza demolicion...) 0,149 h 15,75 2,35
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 0,115 h 65,64 7,55
U39AA002 Retroexcavadora neumaticos 0,031 h 49,91 1,55
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 1,070 % 3,00 3,21
TOTAL PARTIDA........ooerereerrernesnrersessnsssessesssnns 110,19
CNO02.02 RETIRADA PANTALAN DE MADERA m2
AUX02160 Equipo de buceadores 0,115 h 266,13 30,60
U01AA007 Oficial primera 0,105 h 18,82 1,98
U01AA011 Pedn 0,105 h 16,19 1,70
A03CF016 Pontona autopropulsada 0,154 h 148,78 22,91
U39AA003 Retro excavadora sobre cadenas 20 Tn con prolongador de brazo 0,162 h 65,64 10,63
U39AA004 Utiles de demolicién (martillo, pinza demolicién...) 0,149 h 15,75 2,35
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 0,115 h 65,64 7,55
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,777 % 3,00 2,33
TOTAL PARTIDA........ooerereerrernesnrersessnsssessesssnns 80,05
CN02.03 DEMOLICION DE PANTALAN DE HORMIGON ADOSADO A RAMPA DE VARADA m2
AUX02160 Equipo de buceadores 0,114 h 266,13 30,34
U01AA007 Oficial primera 0,151 h 18,82 2,84
U01AA011 Pedn 0,151 h 16,19 2,44
A03CF016 Pontona autopropulsada 0,114 h 148,78 16,96
A03CF015 Ganguil autopropulsado con autogriia de hasta 18 Tn 0,114 h 292,31 33,32
U39AA003 Retro excavadora sobre cadenas 20 Tn con prolongador de brazo 0,038 h 65,64 2,49
U39AA004 Utiles de demolicion (martillo, pinza demolicion...) 0,038 h 15,75 0,60
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 0,114 h 65,64 7,48
U39AA002 Retroexcavadora neumaticos 0,151 h 49,91 7,54
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 1,040 % 3,00 3,12
TOTAL PARTIDA........oorrereerrerresnsersessnsssessesssnns 107,13
CNO02.04 SANEO SUPERFICIE DE HORMIGON ESTRUCTURAL CON BUZOS m2
AUX02160 Equipo de buceadores 0,013 h 266,13 3,46
U01AA007 Oficial primera 0,007 h 18,82 0,13
mq08Ich020a Equipo de chorro de agua a presion. 0,088 h 4,51 0,40
mq08gel010k Grupo electrogeno insonorizado, trifasico, de 45 kVA de potencia. 0,088 h 4,21 0,37
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,044 % 3,00 0,13
TOTAL PARTIDA........coorveesrrsnrnsesssessnsessanes 4,49
CNO02.05 SANEO ARMADURAS DE ACERO CON BUZ0OS m2
AUX02160 Equipo de buceadores 0,109 h 266,13 29,01
mt08lim050 Disolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas. 0,100 | 8,15 0,82
mq08Ich020a Equipo de chorro de agua a presion. 0,109 h 4,51 0,49
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,303 % 3,00 0,91
TOTAL PARTIDA........oorveresrrsnsssesssssssnsessanes 31,23
CNO02.06 PASIVACION DE ARMADURAS DE ACERO CON BUZOS m2
AUX02160 Equipo de buceadores 0,013 h 266,13 3,46
mt09reh040c Inhibidor de corrosion a base de resina epoxidica "S&P Tecnoprot-Epox" o 1,500 kg 8,30 12,45
similiar, aplicado con brocha
%Cl1030 Costes indirectos (s/total) 0,159 % 3,00 0,48
TOTAL PARTIDA ... seseesenns 16,39
CN02.07 MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE HORMIGON CON BUZOS Kg
AUX02160 Equipo de buceadores 0,004 h 266,13 1,06
U01AA007 Oficial primera 0,007 h 18,82 0,13
mt09rew030b Mortero de reparacion "S&P Tecnogrout FIB" o similar, con cemento 1,000 kg 0,04 0,04
sulforesistente, tixotropico R4, sin retraccion
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,012 % 3,00 0,04
TOTAL PARTIDA........coorveesrrsnssessssessnsessanes 1,27

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CNO3 PANTALANES Y ROMPEOLAS FLOTANTES
CNO03.01 PANTALAN FLOTANTE CON FLOTADORES DE HORMIGON 12,5x3 M m
AUX02160 Equipo de buceadores 0,241 h 266,13 64,14
U01AA007 Oficial primera 0,013 h 18,82 0,24
U42AA023 Pantalan flotante con flotadores de hormigén de 12x3 m 1,000 m 769,28 769,28
U49AA001 Transporte modulos 0,875 m 193,39 169,22
U39AF002 Camion grda 5 Tm. 0,013 h 32,50 0,42
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 0,241 h 65,64 15,82
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 10,191 % 3,00 30,57
TOTAL PARTIDA........coorressrncssnsnsesssssssnsessanes 1.049,69
CN03.02 PASARELA DE ACCESO ud
AUX02160 Equipo de buceadores 2,188 h 266,13 582,29
U01AA007 Oficial primera 0,011 h 18,82 0,21
U42AA024 Pasarela de 4 m de largo y 1.5 m de ancho (il 1,000 ud 1.115,85 1.115,85
U49AA002 Transporte pasarelas 1,000 ud 218,79 218,79
U39AF002 Camién graia 5 Tm. 0,016 h 32,50 0,52
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 1,313 h 65,64 86,19
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 20,039 % 3,00 60,12
TOTAL PARTIDA........oorrereerrerresnsersessnsssessesssnns 2.063,97
CN03.03 REUBICACION MODULO DE 12 M DE PANTALAN FLOTANTE EXISTENTE ud
AUX02160 Equipo de buceadores 1,532 h 266,13 407,71
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 1,532 h 65,64 100,56
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 5,083 % 3,00 15,25
TOTAL PARTIDA. ... ssnsessanes 523,52
CN03.04 OREJETA DE FONDEO ud
AUX02160 Equipo de buceadores 0,033 h 266,13 8,78
U42AA025 Orejeta atornillable 1,000 ud 39,60 39,60
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,484 % 3,00 1,45
TOTAL PARTIDA........ooerrereerrcrnesnrersessnessessesssnns 49,83
CNO03.05 CADENA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm ml
AUX02160 Equipo de buceadores 0,013 h 266,13 3,46
U42AA026 Cadena acero galvanizado de 38 mm 1,000 ml 40,07 40,07
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 0,013 h 65,64 0,85
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,444 % 3,00 1,33
TOTAL PARTIDA........ooerrereerrerressnsessessnessessesssens 45,71
CNO03.06 GRILLETE DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm ud
AUX02160 Equipo de buceadores 0,018 h 266,13 4,79
U42AA027 Grillete de acero galvanizado de 38 mm 1,000 ud 12,12 12,12
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,169 % 3,00 0,51
TOTAL PARTIDA. ... ssnsessanes 17,42
CN03.07 CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "SR" DE 10 TN ud
U01AA007 Oficial primera 0,219 h 18,82 4,12
U42AA028 Cornamusa de amarre tipo "SR" 10 T 1,000 ud 71,55 71,55
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,757 % 3,00 2,27
TOTAL PARTIDA........oorrereerrerresnsersessnsssessesssnns 77,94
CNO03.08 CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "R" DE 6 TN ud
U01AA007 Oficial primera 0,219 h 18,82 412
U42AA029 Cornamusa de amarre tipo "R"6 T 1,000 ud 37,80 37,80
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,419 % 3,00 1,26
TOTAL PARTIDA........coorveesrrsnrnsesssessnsessanes 43,18
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CN04 ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO
CN04.01 HORMIGON HA-30/b/20/lilb+Qb PARA LASTRES m3
U01AA007 Oficial primera 0,280 h 18,82 5,27
U01AA011 Pedn 0,280 h 16,19 4,53
AUX02160 Equipo de buceadores 0,219 h 266,13 58,28
A02AA511 Hormigon HM-30/B/20/111b+Qb 1,050 m3 17,71 123,60
A02AA520 Encofrado y desencofrado plano en paramentos 2,700 m2 11,12 30,02
U35AA002 Acero en barras corrugadas B-500S, elaborado en taller, colocado 35,000 kg 0,80 28,00
U39AF002 Camion graa 5 Tm. 0,088 h 32,50 2,86
U39AZ001 Embarcacion auxiliar 0,088 h 65,64 5,78
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 2,583 % 3,00 7,75
TOTAL PARTIDA.......oeerenesereseseessessesenens 266,09
CN04.02 CADENA DE ACERO CALIBRE 12.5 mm ml
AUX02160 Equipo de buceadores 0,025 h 266,13 6,65
U01AA011 Pedn 0,175 h 16,19 2,83
U01CD003 Amortiguador de muelle para amarre 0,300 ud 11,97 3,59
U01CD006 Cadena de acero galvanizada al fuego de 12,5 mm. de diametro 1,000 ml 3,06 3,06
uo1CbD0o17 Grillete tipo lira galvanizado de diametro 12,5 mm 0,300 ud 0,39 0,12
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,163 % 3,00 0,49
TOTAL PARTIDA.......oeeerenesesesesesssesseenens 16,74
CN04.03 CADENA DE ACERO CALIBRE 16 mm ml
AUX02160 Equipo de buceadores 0,025 h 266,13 6,65
U01AA011 Pedn 0,175 h 16,19 2,83
U01CD003 Amortiguador de muelle para amarre 0,300 ud 11,97 3,59
U01CD007 Cadena de acero galvanizada al fuego de 16 mm. de diametro 1,000 m 5,38 5,38
U01CD016 Grillete tipo lira galvanizado de diametro 16 mm. 0,300 ud 0,79 0,24
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,187 % 3,00 0,56
TOTAL PARTIDA.......oeerenesereseseessessesenens 19,25
CN04.04 CADENA DE ACERO CALIBRE 19 mm ml
AUX02160 Equipo de buceadores 0,039 h 266,13 10,38
U01AA011 Pedn 0,175 h 16,19 2,83
U01CD003 Amortiguador de muelle para amarre 0,300 ud 11,97 3,59
U01CD008 Cadena de acero galvanizada al fuego de 19 mm. de diametro 1,000 m 8,53 8,53
U01CD0081 Grillete tipo lira galvanizado de diametro 19 mm 0,300 ud 1,05 0,32
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,257 % 3,00 0,77
TOTAL PARTIDA.......oeeereneseresesnessessessnens 26,42
CN04.05 CADENA DE ACERO CALIBRE 22.5 mm ml
AUX02160 Equipo de buceadores 0,039 h 266,13 10,38
U01AA011 Pedn 0,175 h 16,19 2,83
U01CD003 Amortiguador de muelle para amarre 0,300 ud 11,97 3,59
U01CD009 Cadena de acero galvanizada al fuego de 22.5 mm. de diametro 1,000 m 11,25 11,25
U01CD0091 Grillete tipo lira galvanizado de diametro 22.5 mm 1,000 ud 1,84 1,84
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,299 % 3,00 0,90
TOTAL PARTIDA.......oeeereneseresesnessessessnens 30,79
CN04.06 CABO AMARRE NYLON 12 mm ml
AUX02160 Equipo de buceadores 0,004 h 266,13 1,06
U01AA011 Pedn 0,004 h 16,19 0,06
U01AB012 Cabo de amarre de nylon 3C de 12 mm. de didametro 1,000 m 0,31 0,31
U01ABO027 Guardacabo galvanizado DIN 6899 de didmetro 12 mm. 0,200 ud 0,13 0,03
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,015 % 3,00 0,04
TOTAL PARTIDA......ccrrinirsmnsesesessessesssssssnes 1,50
CN04.07 CABO AMARRE NYLON 16 mm ml
AUX02160 Equipo de buceadores 0,004 h 266,13 1,06
U01AAO011 Pedn 0,004 h 16,19 0,06
U01AB013 Cabo de amarre de nylon 3C de 16 mm. de didametro 1,000 m 3,85 3,85
U01AB0131 Guardacabo galvanizado DIN 6899 de diametro 16 mm. 0,200 ud 0,26 0,05
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,050 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA.......oeeereneseresesnessessessnens 517
CN04.08 CABO AMARRE NYLON 18 mm ml
AUX02160 Equipo de buceadores 0,004 h 266,13 1,06
U01AA011 Pedn 0,004 h 16,19 0,06
U01AB014 Cabo de amarre de nylon 3C de 18 mm. de didmetro 1,000 m 547 547
U01AB0141 Guardacabo galvanizado DIN 6899 de diametro 18 mm 0,200 ud 0,66 0,13
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,067 % 3,00 0,20
EOLEGIODENGENEROSDECAMINGS,
TOTAL PARTIDA ......coouvnnsfissiicerslirerseesenns  GANALES Y PUERTOS. 6,92
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U01AB015 Cabo de amarre de nylon 3C de 20 mm. de didmetro 1,000 m 7,44 7,44
U01AB0151 Guardacabo galvanizado DIN 6899 de didmetro 20 mm 0,200 ud 1,01 0,20
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,088 % 3,00 0,26
TOTAL PARTIDA........cooereerereenrerensssessnseesnns 9,02
UE010 BALIZA DE SENALIZACION MARITIMA ud
U01AAQ07 Oficial primera 1,050 h 18,82 19,76
U01AA011 Pedn 1,050 h 16,19 17,00
U01AA014 Oficial primera electricista 1,050 h 18,02 18,92
U01AA013 Ayudante electricista 1,050 h 15,24 16,00
U03AA001 Conductor aislado de cobre de 3x2,5 mm 6,000 m 0,37 2,22
U03AA002 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm 2,000 m 2,46 4,92
U45AA002 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 m 1,000 ud 14,00 14,00
U02AA525 Sistema de baliza de sefializacion maritima 1,000 ud 1.181,48 1.181,48
U45AA003 Material auxiliar para iluminacién exterior 1,000 ud 0,71 0,71
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 12,750 % 3,00 38,25
TOTAL PARTIDA........coooerrerereresnreressssesseseesanns 1.313,26
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CN05 SERVICIOS A LOS AMARRES
z TORRETA CON 2 TOMAS 16A ub
U01AA007 Oficial primera 0,875 h 18,82 16,47
U01AA011 Pedn 0,875 h 16,19 14,17
T2_16A Torreta con 2 tomas 16A + 2 tomas agua 1,000 ud 653,40 653,40
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 6,840 % 3,00 20,52
TOTAL PARTIDA........ooerereerrernesnrersessnsssessesssnns 704,56
T.ELECx3-1x16A/ZKGRRETA CON 1 TOMA 16A + 2 TOMAS 32A ub
U01AA007 Oficial primera 0,875 h 18,82 16,47
U01AA011 Pedn 0,875 h 16,19 14,17
T1_16A Torreta con 1 toma 16A + 2 tomas de 32A 1,000 ud 756,22 756,22
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 7,869 % 3,00 23,61
TOTAL PARTIDA........oorrereerrerresnsersessnsssessesssnns 810,47
T.ELECx4-4x16A TORRETA CON 4 TOMAS 16A ub
U01AA007 Oficial primera 0,875 h 18,82 16,47
U01AA011 Pedn 0,875 h 16,19 14,17
T4_16A Torreta con 4 tomas 16A 1,000 ud 790,20 790,20
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 8,208 % 3,00 24,63
TOTAL PARTIDA........ooerereerrernesnrersessnsssessesssnns 845,47
T.ELECx4-2x16A/ZKGRRETA CON 2 TOMAS 16A Y 2 TOMAS 32A ub
U01AA007 Oficial primera 0,875 h 18,82 16,47
U01AA011 Pedn 0,875 h 16,19 14,17
T2_16A_32A Torreta con 2 tomas 16A y 2 tomas 32A 1,000 ud 841,19 841,19
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 8,718 % 3,00 26,15
TOTAL PARTIDA.......oorrereerrcrnessnrersessnessessesssnns 897,98
T.ELECx4-4x32A TORRETA CON 4 TOMAS 32A ub
U01AA007 Oficial primera 0,875 h 18,82 16,47
U01AA011 Pedn 0,875 h 16,19 14,17
T4_32A Torreta con 4 tomas 32A 1,000 ud 892,16 892,16
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 9,228 % 3,00 27,68
TOTAL PARTIDA........oorrereerrerresnsersessnsssessesssnns 950,48
CNO05.03 POSTES SALVAVIDAS ud
U01AA007 Oficial primera 0,438 h 18,82 8,24
U51AA014 Poste salvamento i/aro salvavidas 1,000 ud 280,93 280,93
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 2,892 % 3,00 8,68
TOTAL PARTIDA. ... ssnsessanes 297,85
CNO05.04 ESCALERA DE GATO PARA ACCESO AL PANTALAN ud
U01AA007 Oficial primera 2,626 h 18,82 49,42
U51AA013 Escalera de gato para acceso a pantalan desde el agua 1,000 ud 476,97 476,97
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 5,264 % 3,00 15,79
TOTAL PARTIDA.......oorrereerrcrnessnrersessnessessesssnns 542,18
CNO05.05 REUBICACION TORRETA MULTISERVICIO EXISTENTE ud
U01AAQ07 Oficial primera 0,569 h 18,82 10,71
U01AA011 Pedn 0,569 h 16,19 9,21
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,199 % 3,00 0,60
TOTAL PARTIDA. ... ssnsessanes 20,52
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CN06 INSTALACIONES
CN06.01 INSTALACION ELECTRICA
CN06.01.01  NUEVAS LINEAS
IE-C01 CABLE ELECTRICO 5G10mm2 m
mo003 Oficial 12 electricista. 0,088 h 20,82 1,83
mo102 Ayudante electricista. 0,088 h 17,92 1,58
5G10 Cable eléctrico 5G10mm2 1,000 m 19,20 19,20
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,226 % 3,00 0,68
TOTAL PARTIDA........coorressrncssnsnsesssssssnsessanes 23,29
IE-C02 CABLE ELECTRICO 5G16mm2 m
mo003 Oficial 12 electricista. 0,088 h 20,82 1,83
mo102 Ayudante electricista. 0,088 h 17,92 1,58
5G16 Cable eléctrico 5G16mm2 1,000 m 27,81 27,81
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,312 % 3,00 0,94
TOTAL PARTIDA........oorveresrrsnsssesssssssnsessanes 32,16
IE-C04 CABLE ELECTRICO 5G25mm2 m
mo003 Oficial 12 electricista. 0,088 h 20,82 1,83
mo102 Ayudante electricista. 0,088 h 17,92 1,58
5G25 Cable eléctrico 5G25mm2 1,000 m 44,34 44,34
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,478 % 3,00 143
TOTAL PARTIDA........ooreesrrcsnesenssssssnsessanes 49,18
IE-C03 CABLE ELECTRICO 4x35mm2 + T.T. 1x16mm2 m
mo003 Oficial 12 electricista. 0,088 h 20,82 1,83
mo102 Ayudante electricista. 0,088 h 17,92 1,58
4G35_1G16 Cable eléctrico 4x35mm2 + T.T. 1x16mm2 1,000 m 48,91 48,91
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,523 % 3,00 1,57
TOTAL PARTIDA. ... ssnsessanes 53,89
IE-C05 CABLE ELECTRICO 1x50mm2 + T.T. 1x25 mm2 m
mo003 Oficial 12 electricista. 0,088 h 20,82 1,83
mo102 Ayudante electricista. 0,088 h 17,92 1,58
1G50_1G25 Cable eléctrico 1x50mm2 + T.T. 1x25 mm2 1,000 m 62,64 62,64
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,661 % 3,00 1,98
TOTAL PARTIDA........coorveesrrsnrnsesssessnsessanes 68,03
IE-C06 CABLE ELECTRICO 3G2,5mm2 m
mo003 Oficial 12 electricista. 0,088 h 20,82 1,83
mo102 Ayudante electricista. 0,088 h 17,92 1,58
3G25 Cable 3G2,5 RZ1-K 1,000 ml 1,86 1,86
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,053 % 3,00 0,16
TOTAL PARTIDA. ... ssnsessanes 5,43
CNO06.01.07 ZANJA INSTALACION BT m
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 0,073 m* 9,23 0,67
mt35aia070ah Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior 2,000 m 2,98 5,96
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 1
mt35www030 Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, 1,000 m 0,16 0,16
con la inscripcion "JATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,006 h 7,45 0,04
mq01exn020b Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos, de 115 kW. 0,245 h 40,62 9,95
mq02rop020 Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 0,048 h 2,85 0,14
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m* de capacidad. 0,001 h 32,69 0,03
U01AA007 Oficial primera 0,049 h 18,82 0,92
U01AA011 Pedn 0,049 h 16,19 0,79
mo003 Oficial 12 electricista. 0,035 h 20,82 0,73
mo102 Ayudante electricista. 0,017 h 17,92 0,30
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,197 % 3,00 0,59
TOTAL PARTIDA........ooerrereerrcrnesnrersessnessessesssnns 20,28
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CN06.01.02 ADECUACION INSTALACIONES EXISTENTES
CN06.01.02.01  ADECUACION INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE ud
mo003 Oficial 12 electricista. 33,257 h 20,82 692,41
mo102 Ayudante electricista. 33,257 h 17,92 595,97
PP MAT ELEC PP materiales eléctricos para adecuacion 1,000 ud 2.625,51 2.625,51
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 39,139 % 3,00 117,42
TOTAL PARTIDA......ocrrrissnnseseessessesssssssnes 4.031,31
CN06.01.02.02  REUBICACION TORRETA CON 4 TOMAS 16A ud
mo003 Oficial 12 electricista. 1,313 h 20,82 27,34
mo102 Ayudante electricista. 1,313 h 17,92 23,53
mt35cgp010xb1  Medidor de energia monofasico electronico de carril DIN, IN-40A. 4,000 Ud 23,63 94,52
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 1,454 % 3,00 4,36
TOTAL PARTIDA......ccrierirsnsiseessessesssssssnes 149,75
CN06.01.02.03  CABLE ELECTRICO AL VOLTALENE FLAMEX m
mo003 Oficial 12 electricista. 0,044 h 20,82 0,92
mo102 Ayudante electricista. 0,044 h 17,92 0,79
mt35pry045t Cable eléctrico unipolar, Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", tipo AL 1,000 m 1,90 1,90
XZ1 (S), tension nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso d
%Cl1030 Costes indirectos (s/total) 0,036 % 3,00 0,11
TOTAL PARTIDA. ... ssesseenens 3,72
CN06.01.02.04  ARMARIO DE OBRA PARA CENTRALIZACION CONTADOR ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oeeereneseresesnessessessnens 892,67
CN06.01.02.05 CENTRALIZACION DE CONTADOR TRIFASICO LECTURA INDIRECTA ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......ccririnisssnseseessessssssssssses 841,19
CN06.01.02.06 = CUADRO GENERAL ud
mo003 Oficial 12 electricista. 14,003 h 20,82 291,54
mo102 Ayudante electricista. 14,003 h 17,92 250,93
mt35amc940ggno Armario de distribucion metalico, de superficie, con puerta ciega, grado de 1,000 Ud 346,01 346,01
proteccion IP 40, aislamiento clase Il, para 168 mod
mt35ase512h Interruptor automéatico magnético en caja moldeada, tetrapolar (4P), 1,000 Ud 870,79 870,79
intensidad nominal 220 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajus
mt35ase825nn  Interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 1,000 Ud 94,20 94,20
63 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F
mt35ase825mm  Interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 1,000 Ud 81,35 81,35
50 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F
mt35ase825Il Interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 1,000 Ud 71,24 71,24
40 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F
mt35ase825nnb  Interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 1,000 Ud 131,28 131,28
80 A, poder de corte 10 kA, curva C, grado de protecc
mt35ase821hh  Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 16 1,000 Ud 48,48 48,48
A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F892
mt35cgm090a Interruptor horario programable. 1,000 Ud 93,94 93,94
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 22,798 % 3,00 68,39
TOTAL PARTIDA......ccrrierninnmnsesesessesesssssssnes 2.348,15
CN06.02 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
10X010b EXTINTOR PORTATIL DE POLVO SECO ABC ud
U01AAO011 Pedn 0,174 h 16,19 2,82
mt41ixi010a Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion 1,000 Ud 27,89 27,89
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent
mt41ixw010a Armario para extintor de polvo de 6kg, en polipropileno, copolimero, 20% 1,000 Ud 36,16 36,16
talco MFI-20 Rojo RAL 3000 estabilizado para UV. Cinta
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,669 % 3,00 2,01
TOTAL PARTIDA.......ccrerrnnrsmisesesessesssssssssses 68,88
Cl-01 COLUMNA CONTRAINCENDIOS CON PEANA 2100 mm ud
U01AAO011 Pedn 0,656 h 16,19 10,62
mt41ixw010ax Columna metalica 2100 mm 1,000 ud 196,91 196,91
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 2,075 % 3,00 6,23
TOTAL PARTIDA. ... ssesseenens 213,76
Cl-03 GRUPO PRESION PORTATIL APTO PARA BOMBEAR AGUA DE MAR CON ESPUMOGENOS ub
Sin descomposicién
COLEGIO DE INGENIEROS S,
TOTAL PARTIDA.............. iyt CANALES Y PUER%@_G@,W
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CN06.03 INSTALACION FONTANERIA
CN06.03.01 CONEXIONADO TORRETA ud
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,219 h 17,94 3,93
mo107 Ayudante fontanero. 0,219 h 16,19 3,55
PPmatfont Piezas conexion 1,000 ud 22,54 22,54
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,300 % 3,00 0,90
TOTAL PARTIDA......ocrrrissnnseseessessesssssssnes 30,92
CN06.03.02 TUBERIA ENTERRADA DN75 PE100 m
U01AA007 Oficial primera 0,101 h 18,82 1,90
U01AA011 Pedn 0,011 h 16,19 0,18
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,085 h 17,94 1,52
mo107 Ayudante fontanero. 0,085 h 16,19 1,38
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 0,106 m*® 9,23 0,98
mt37tpa020cgg  Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de 1,000 m 7,91 7,91
diametro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,139 % 3,00 0,42
TOTAL PARTIDA.......ccrrernirsnesesesessessesssssssses 14,29
CN06.03.03 TUBERIA SUPERFICIAL DN75 PE100 m
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,048 h 17,94 0,86
mo107 Ayudante fontanero. 0,048 h 16,19 0,78
mt37tpa020cgg  Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de 1,000 m 7,91 7,91
diametro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
mt37toa400bb Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de 1,000 Ud 0,07 0,07
polietileno PE 100, de 75 mm de diametro exterior.
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,096 % 3,00 0,29
TOTAL PARTIDA.......ccrreernnrsneseseessessesssssssses 9,91
CN06.03.04 TUBERIA SUPERFICIAL DN63 PE100 m
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,048 h 17,94 0,86
mo107 Ayudante fontanero. 0,048 h 16,19 0,78
mt37tpa020cggb  Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de 1,000 m 5,69 5,69
diametro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
mt37toad400bbb  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de 1,000 Ud 0,07 0,07
polietileno PE 100, de 63 mm de diametro exterior.
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,074 % 3,00 0,22
TOTAL PARTIDA.......ccrreernnrsneseseessessesssssssses 7,62
CN06.03.05 TUBERIA SUPERFICIAL DN50 PE100 m
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,039 h 17,94 0,70
mo107 Ayudante fontanero. 0,039 h 16,19 0,63
mt37tpa020cggbb Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de 1,000 m 3,58 3,58
diametro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,
mt37toad400bbbb  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de 1,000 Ud 0,07 0,07
polietileno PE 100, de 50 mm de diametro exterior.
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,050 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA.......ccrerrnnrsmisesesessesssssssssses 513
CN06.03.06 TUBERIA SUPERFICIAL DN40 PE100 m
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,039 h 17,94 0,70
mo107 Ayudante fontanero. 0,039 h 16,19 0,63
mt37toa400bbbbb Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de 1,000 Ud 0,07 0,07
polietileno PE 100, de 40 mm de diametro exterior.
mt37tpa020cggbbbTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de 1,000 m 2,31 2,31
diametro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,037 % 3,00 0,11
TOTAL PARTIDA.......ccrrnnrssnseseessesesssssssses 3,82
CN06.03.07 TUBERIA SUPERFICIAL DN25 PE100 m
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,025 h 17,94 0,45
mo107 Ayudante fontanero. 0,025 h 16,19 0,40
mt37toa400bbbbbbMaterial auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de 1,000 Ud 0,07 0,07
polietileno PE 100, de 25 mm de diametro exterior.
mt37tpa020cggbbblubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de 1,000 m 0,93 0,93
diametro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,019 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA.......ccrrnnrssnseseessesesssssssses 1,91
CN06.03.08 VALVULA COMPUERTA DIAMETRO 2 1/2" ud
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,425 h 17,94 7,62
mo107 Ayudante fontanero. 0,425 h 9°°LEG'° DE INGFREFROS DE CAMINOS,
mt37svc010r Vélvula de compuerta de latén fundido, para roscar, de 2 1/2". 1,000 Ud 5 CQ: i ;fRTOS'
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,000 Ud T — ; reta
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,531 % 3,00 1,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA. ... rsessne e ssesesens 54,73
CNO06.03.09 VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 2 1/2" ud
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,425 h 17,94 7,62
mo107 Ayudante fontanero. 0,425 h 16,19 6,88
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,000 Ud 0,89 0,89
mt37svc010rb Vélvula de bola de polietileno, para roscar, de 2 1/2". 1,000 Ud 105,02 105,02
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 1,204 % 3,00 3,61
TOTAL PARTIDA........cooereerereenrerensssessnseesnns 124,02
CN06.03.10 VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 2" ud
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,425 h 17,94 7,62
mo107 Ayudante fontanero. 0,425 h 16,19 6,88
mt37svc010rbb  Valvula de bola de polietileno, para roscar, de 2". 1,000 Ud 26,17 26,17
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,000 Ud 0,89 0,89
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,416 % 3,00 1,25
TOTAL PARTIDA........oorcrrcreenre s ssessesesens 42,81
CNO06.03.11 VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 3/4" ud
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,425 h 17,94 7,62
mo107 Ayudante fontanero. 0,425 h 16,19 6,88
mt37svc010rbbbbb Valvula de bola de polietileno, para roscar, de 3/4". 1,000 Ud 20,92 20,92
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,000 Ud 0,89 0,89
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,363 % 3,00 1,09
TOTAL PARTIDA ... seseesenns 37,40
CN06.03.12 VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 1/2" ud
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,425 h 17,94 7,62
mo107 Ayudante fontanero. 0,425 h 16,19 6,88
mt37svc010rbbbbblalvula de bola de polietileno, para roscar, de 1/2". 1,000 Ud 19,17 19,17
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,000 Ud 0,89 0,89
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,346 % 3,00 1,04
TOTAL PARTIDA........oorcrrcreenre s ssessesesens 35,60
CNO06.03.13 ZANJA PARA AGUA POTABLE m
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,035 h 17,94 0,63
mo107 Ayudante fontanero. 0,017 h 16,19 0,28
U01AA007 Oficial primera 0,049 h 18,82 0,92
U01AA011 Pedn 0,049 h 16,19 0,79
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 0,073 m* 9,23 0,67
mt35www030 Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, 1,000 m 0,16 0,16
con la inscripcion "JATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,006 h 7,45 0,04
mq01exn020b Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos, de 115 kW. 0,219 h 40,62 8,90
mq02rop020 Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 0,048 h 2,85 0,14
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m? de capacidad. 0,001 h 32,69 0,03
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,126 % 3,00 0,38
TOTAL PARTIDA........coorveesrrsnrnsesssessnsessanes 12,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CNO7 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
CN07.01 RCD NIVEL | - TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACION
CNO07.01.01 CANON O TASA DE VERTIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION m?
mq04res025¢ Canon o tasa de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos 1,077 m? 3,54 3,81
inertes producidos en obras de construccion y/o demoli
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,038 % 3,00 0,11
TOTAL PARTIDA........ooreesrrcsnesenssssssnsessanes 3,92
CyTRES CARGA Y TRANSPORTE m?
B3010.0310 pala cargadora s/neumaticos de 0,044 h 35,80 1,58
B1902.0030 camion volquete 4 m3 carga util 0,219 h 30,63 6,71
mo112 Peon especializado construccion. 0,044 h 15,73 0,69
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,090 % 3,00 0,27
TOTAL PARTIDA........coorressrncssnsnsesssssssnsessanes 9,25
CN07.02 RCD NIVEL Il - NO PETREA
CNO07.02.01 CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES (NO PETREOS) m?
mq04res025x Canon o tasa de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos 1,077 m? 27,25 29,35
inertes producidos en obras de construccion y/o demoli
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,294 % 3,00 0,88
TOTAL PARTIDA........ooerereerrernesnrersessnsssessesssnns 30,23
CyTRES CARGA Y TRANSPORTE m
B3010.0310 pala cargadora s/neumaticos de 0,044 h 35,80 1,58
B1902.0030 camion volquete 4 m3 carga util 0,219 h 30,63 6,71
mo112 Pedn especializado construccion. 0,044 h 15,73 0,69
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,090 % 3,00 0,27
TOTAL PARTIDA........oorrereerrerresnsersessnsssessesssnns 9,25
CN07.03 RCD NIVEL Il - PETREA
CyTRES CARGA Y TRANSPORTE m?
B3010.0310 pala cargadora s/neumaticos de 0,044 h 35,80 1,58
B1902.0030 camion volquete 4 m3 carga util 0,219 h 30,63 6,71
mo112 Pedn especializado construccion. 0,044 h 15,73 0,69
%Cl1030 Costes indirectos (s/total) 0,090 % 3,00 0,27
TOTAL PARTIDA........cooeveereresnesessssessnseesnnns 9,25
CNO07.03.01 CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES m?
mq04res025a Canon o tasa de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, 0,943 m* 12,22 11,52
morteros y prefabricados, producidos en obras de construc
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,115 % 3,00 0,35
TOTAL PARTIDA. ... ssnsessanes 11,87
CNO07.04 RCD NIVEL Il - POTENCIALMENTE PELIGROSOS
CNO07.04.01 BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS Ud
mt08grg010c Bidén de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 1,000 Ud 57,46 57,46
mo0112 Peon especializado construccion. 0,106 h 17,40 1,84
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,593 % 3,00 1,78
TOTAL PARTIDA ... snseesanns 61,08
CN07.04.02 CARGA Y TRANSPORTE BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS Ud
mt08grg020c Transporte de bidon de 200 litros de capacidad, apto para aimacenar 0,875 Ud 80,52 70,46
residuos peligrosos, a vertedero especifico, instalacion de
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 0,705 % 3,00 2,11
TOTAL PARTIDA. ... ssnsessanes 72,57
CN07.04.03 CANON O TASA DE VERTIDO BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS ud
mt08grg030ac Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de 1,000 Ud 118,72 118,72
bidon de 200 litros de capacidad, con tierras y piedr
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 1,187 % 3,00 3,56
TOTAL PARTIDA........oorrecrrcreenrersessnessessesesens 122,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CNO08 PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL
CN08.01 INSPECCION TERRESTRE mes
001310 Técnico especialista 22,754 H 56,89 1.294,48
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 12,945 % 3,00 38,83
TOTAL PARTIDA......ccrrierissnsisesessessesssssssnes 1.333,31
CN08.02 INSPECCION MARINA ud
AUX02160 Equipo de buceadores 2,626 h 266,13 698,86
%Cl030 Costes indirectos (s/total) 6,989 % 3,00 20,97
TOTAL PARTIDA......ccrrierissnsisesessessesssssssnes 719,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CN09 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 Valoracion medidas SyS Estudio ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ... rersesee s 15.768,12

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021 ViSAD_O—H






ANEJO 8 - PLA

BALEARES

Expediente Fecha

2021/02043/02 04/06/2021

VISADO






EN EL PUERTO DE EIVISSA.

0\‘ S

CLUB NAUTICO IBIZA
PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA Y MEDIANAS ESLORAS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

TRABAJOS PREVIOS (Transporte/montaje maquinaria, inventariado trenes de fondeo, etc.)

ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES (demolicion y retirada de pantalanes,
conservacion del contradique, etc.)

IMPLANTACION PANTALANES FLOTANTES Y PASARELAS DE ACCESO

ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO (colocacion y fabricacion de
lastres, instalacion de cadenas y cabos, etc).

INSTALACIONES (ejecucion nuevas redes de agua y electricidad, instalacion de torretas y
sistemas contra incencios y de salvamento, etc.)

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD

GESTION DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD

TRABAJOS PREVIOS (Transporte/montaje maquinaria, inventariado trenes de fondeo, etc.)

30.338,46 €

€

€

€

€

€

ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES (demolicion y retirada de pantalanes,
conservacion del contradique, etc.)

57.873,67 €

57.873,67 €

57.873,67 €

€

€

€

IMPLANTACION PANTALANES FLOTANTES Y PASARELAS DE ACCESO

€

€

75.977,88 €

75.977,88 €

75.977,88 €

75.977,88 €

ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO (colocacion y fabricacion de
lastres, instalacion de cadenas y cabos, etc).

€

€

49.555,57 €

49.555,57 €

49.555,57 €

49.555,57 €

INSTALACIONES (ejecucion nuevas redes de agua y electricidad, instalacion de torretas y
sistemas contra incencios y de salvamento, etc.)

€

€

€

60.108,49 €

60.108,49 €

60.108,49 €

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

1.872,17 €

1.872,17 €

1.872,17 €

1.872,17 €

1.872,17 €

1.872,17 €

SEGURIDAD Y SALUD

3.127,34 €

3.127,34 €

3.127,34 €

3.127,34 €

3.127,34 €

3.127,34 €

GESTION DE RESIDUOS

7.210,26 €

7.210,26 €

7.210,26 €

7.210,26 €

7.210,26 €

7.210,26 €

CONTROL DE CALIDAD

6.720,43 €

6.720,43 €

6.720,43 €

6.720,43 €

6.720,43 €

6.720,43 €

[VALORACION ECONOMICA (PEC)

| 107.142,34 €| 76.803,88 € [ 202.337,33 € | 204.572,15 € | 204.572,15 € | 204.572,15 € | 1.000.000,00 € |

Eivissa, a 28 de mayo de 2021
El Técnico Redactor del Proyecto:

Roger Torregrosa Llorens
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

N2 col. 32.091

TORREGROS
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Firmado digitalmente por
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21680763C
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serialNumber=IDCES-21680763C,
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ANEJO N29. DOCUMENTO AMBIENTAL

1. INTRODUCCION

La realizacion de una serie de actuaciones con el fin de reformar ciertos elementos que son potencialmente
generadores de distintas afecciones sobre el medio y pudiesen dar lugar a cambios en la calidad del medio natural
caracteristico variando sus condiciones preoperacionales, requiere de un estudio determinado que se recoge en
el presente documento junto a las medidas correctoras planteadas para paliar o evitar los efectos

medioambientales de dichas actuaciones.

2. DEFINICION DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

El presente proyecto contempla una serie de actuaciones con la finalidad de intentar corregir las diferentes

deficiencias o requerimientos que se observan en las infraestructuras y en el funcionamiento de la darsena.

Con el fin de poder identificar los impactos y valorar el alcance de los mismos, en el presente apartado se definen

las actuaciones mas significativas, que se enumeran a continuacion:

- Inventariado, recolocacion de trenes de fondeo reutilizables.

- Demolicion y retirada del muelle-dique exterior de piedra, hormigbn, bloques y gaviones de escollera en
sus dos alineaciones.

- Demolicién y retirada del pantalan intermedio de composite apoyado sobre pilotes.

- Sustitucion del muelle-dique exterior por pantalan de modulos flotantes de hormigon.

- Sustitucion del pantalan intermedio por pantalan de modulos flotantes de aluminio y composite.

- Implantacién de un pantalan de modulos flotantes de aluminio y composite junto a la rampa de varada.

- Implantacién de torretas de servicio para el suministro de agua y electricidad.

- Implantacién de sistemas contra incendios y de salvamento.

- Conservacion del contradique.

- Adecuacion instalaciones eléctricas existentes
La configuracion final de la darsena deportiva, en cuanto a los pantalanes se refiere, se detalla en el Documento
n°2 Planos del presente proyecto

3. INVENTARIO AMBIENTAL

En el inventario ambiental se describen los factores ambientales de la zona donde se desarrollaran las obras y del
area de influencia de las mismas. Toda esta zona de estudio, tanto la de afeccion directa como el area de influencia

se denomina el ambito de estudio. En el caso del presente documento, el ambito se extendera, en el medio

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

ANEJO 9. ESTUDIO MEDQ@HBIENTAL | oaio6i2021
HIGRADUAL Pégi\n;il eKDO

INGENIEROS






\ S PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA
LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA
CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

terrestre, a la zona urbana cercana a la darsena portuaria y a las vias de accesos y en el medio marino, a la

totalidad de las aguas adscritas al Puerto de Ibiza.

Para el estudio del inventario ambiental se han considerado los aspectos ambientales mas significativos para asi
poder describir la calidad o situacion ambiental del medio en su estado preoperacional. Se ha realizado a partir de
datos bibliograficos recopilados y de los obtenidos in situ tanto en el area terrestre como en las campanas

submarinas.

Este inventario se ha realizado teniendo en cuenta también el alcance del proyecto y de las acciones derivadas

de su ejecucion, tanto a nivel maritimo como terrestre.

Imagen 1. Vista aérea del ambito de estudio. Fuente: Google Earth.

3.1 CLIMATOLOGIA

La zona de estudio se caracteriza por un clima tipicamente mediterraneo, templado y con un régimen térmico que

no presenta valores extremos, aunque si presenta una marcada estacionalidad térmica.

Respecto a la temperatura, la media anual es de 17,3 °C. Los meses mas calidos son julio y agosto con
temperaturas medias de 26 °C, mientras que los meses mas frios son enero y febrero con temperaturas de 11.0
°C.

Las precipitaciones, en lineas generales, siguen el patron tipico de un clima mediterraneo. De tal manera que las
precipitaciones mas importantes se dan en otonho e invierno, siendo frecuentes las tormentas y las lluvias

torrenciales de corta duracion.
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La precipitacion media anual es de 632 mm, llegando al maximo el mes de noviembre con una media de 108 mm.

El mes mas seco es Julio con unas precipitaciones medias de 11 mm.

Los vientos predominantes en la zona de estudio son del N y NE, aunque también se ha de destacar la importancia
de los vientos del S y SE. Debido a la orografia de la costa adyacente, la ubicacion del Puerto y el abrigo del dique,
los vientos del S son los que mas afeccion tendran en la zona de estudio y los que provocaran oleaje de viento y

turbulencias en las aguas tanto del interior del puerto como las adyacentes en la franja costera al sur del mismo.

3.2 CALIDAD DEL PAISAJE

El niicleo urbano de Ibiza, como se ha comentado con anterioridad, se encuentra ubicado en la parte sureste de

la isla, donde la franja costera se encuentra urbanizada alrededor de todo el puerto de Ibiza.

Por tanto, se puede considerar que la dinamica del paisaje en el ambito de estudio terrestre y todo su alrededor,
se caracteriza por el desarrollo de la urbanizacion en el area litoral y zonas colindantes, y la zona portuaria, siendo
el grado de valoracion paisajistica de moderado. A continuacion, se muestran una serie de fotografias para detallar
cuencas visuales y la calidad paisajistica desde la darsena deportiva hacia la zona urbana, al exterior de la bocana

y desde otros muelles hacia la darsena, etc.

Imagen 2. Vista desde la darsena hacia Dalt Vila y la Marina. Fuente: Proyecto Modificado Il de

reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.
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Imagen 3. Vista desde la darsena hacia el muelle de contenedores y contradique del puerto. Fuente: Proyecto
Modificado Il dereforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.

Imagen 4. Vista desde el muelle de Ibiza Magna de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.
Dificilmente se perciben las estructuras (pantalanes). Fuente: Proyecto Modificado Il de reforma
de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.
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Imagen 5. Vista desde el exterior de la darsena: fachada urbana de Ibiza. Fuente: Proyecto Modificado Ill de
reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.

Imagen 6. Vista desde el interior de la darsena. Las embarcaciones actiian como elementos discordantes hacia
la cuenca visual proyectada en Dalt Vila. Fuente: Proyecto Modificado Ill de reforma de la darsena deportiva

del Club Nautico de Ibiza.
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Imagen 7. Delimitacion del suelo urbano (gris oscuro) y suelo portuario (gris claro). Fuente: Plan Territorial
Insular de Ibiza y Formentera.

Imagen 8. Vista desde el exterior de la darsena hacia el muro que delimita los terrenos de Ses Feixes (Pla de Vila).
Fuente: Proyecto Modificado Ill de reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.
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Las cuencas visuales que se presentan desde la darsena (jError! No se encuentra el origen de la referencia.,
iError! No se encuentra el origen de la referencia. e jError! No se encuentra el origen de la referencia.) tanto
al interior de la darsena, como hacia el muelle de contenedores, como hacia Dalt Vila, contienen numerosos
elementos discordantes (muelles, mastiles de veleros, etc.) que interfieren en la proyeccion visual del observador.
En la jError! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar la cuenca visual que se presenta
para un observador desde el muelle de Ibiza Magna hacia la darsena del Club Nautico y la lejania impide ver
claramente las infraestructuras actuales. En la jError! No se encuentra el origen de la referencia. se observa la
zona urbana de Ibiza tras la darsena deportiva y en la jError! No se encuentra el origen de la referencia. la
cuenca visual que se presenta desde el exterior de la darsena hacia el muro que delimita el Pla de Vila de Ses
Feixes. En la jError! No se encuentra el origen de la referencia. quedan recogidas las cuencas visuales de las

correspondientes imagenes.

1 ! s . A 2 g
Imagen 9. Cuencas visuales. Los nimeros en amarillo se corresponden con las fotografias anteriores de
las vistas de diferentes cuencas de la zona. Fuente: Proyecto Modificado Il de reforma de la darsena
deportiva del Club Nautico de Ibiza.

3.3 BATIMETRIA

La batimetria dentro de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza es variable. En concreto varia desde 1 m
de profundidad hasta los 2 m, siendo la darsena deportiva menos profunda del puerto. Las mayores batimétricas

se alcanzan en la zona del morro del dique exterior de Botafoch del Puerto de Ibiza, donde se alcanzan hasta los
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25 m de profundidad. La batimetria detallada de la darsena deportiva queda recogida en el Anejo n°2. Topografia

y batimetria del Documento n°1 del presente Proyecto

3.4 CALIDAD DE LAS AGUAS Y LA NATURALEZA DE LOS FONDOS

El medio marino de la zona de estudio es el caracteristico de una zona portuaria y abarca una superficie total de
31.371 m? en cuanto a superficie ocupada actualmente por la darsena deportiva, de los cuales 23.665 m?

corresponden al espejo de agua. El espejo de agua del total del Puerto de Ibiza ocupa aproximadamente 34 Ha.

La mayoria de las aguas de areas portuarias estan sometidas a presiones antropicas y modificaciones fisicas que
conducen a un cambio sustancial en su naturaleza, y a la vez afectan a la calidad del sedimento y a las
comunidades naturales de sus fondos. En estas aguas existen aportes incontrolados de vertidos de grasas, aceites
y aguas residuales desde embarcaciones y desde aliviaderos de la red de saneamiento de la ciudad. A la vez, la
turbidez de las aguas es importante debido a la resuspension continua de sedimentos del fondo por el paso y

realizacion de maniobras de barcos a motor, durante los temporales y las escorrentias pluviales.

3.4.1 Caracteristicas de la masa de agua

Las aguas del puerto de Ibiza estan definidas por una marcada estacionalidad caracterizada por una época invernal
de homogeneizacion y enfriamiento de la columna de agua y una estival de calentamiento y fuerte estratificacion
(en la zona mas externa). Segun la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo del 23 de octubre de 2000, DMA), las aguas portuarias se consideran masas de agua muy modificadas,
es decir, que han sufrido alteraciones fisicas producidas por la actividad humana y ha experimentado un cambio

sustancial en su naturaleza.

De forma general, las temperaturas de las aguas superficiales costeras del ambito estudio se encuentran por
debajo de los 13 °C en invierno y pueden superar los 26 °C en verano. Al tratarse de una zona en la que la
profundidad méxima es de 2 m, la termoclina estacional, que se encuentra siempre por debajo de los 10 m de
profundidad, no llega a ser marcada, y se puede considerar que las aguas presentan homogeneidad térmica y

salina en toda la columna.

El recinto portuario actlia provocando un “efecto barrera” lo que hace que exista una diferencia de temperaturas
entre las aguas interiores portuarias y las exteriores provocando que sus aguas se enfrien ligeramente mas que
las exteriores en invierno y se calienten mas en verano. Esta diferencia interior-exterior puede llegar a ser de 0,5
°C-1°C.

El estudio de la caracterizacion de la calidad de las aguas marinas de la darsena deportiva del Club Nautico de

Ibiza concluye que las caracteristicas de la masa de agua son las normales para un puerto en esta época del ano.
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3.4.2 Calidad de las aguas marinas

Para determinar la calidad de las aguas se han tenido en cuenta los datos obtenidos de una campana de toma de
muestras y analisis de laboratorio para determinar valores de concentracion de indicadores de la calidad del agua

en el puerto como: nutrientes, turbidez y materia en suspension, hidrocarburos en aguas, oxigeno disuelto y pH.
A Indicadores de contaminacion fecal

Debido a averias en el sistema de saneamiento de Ibiza y a saturaciones del colector de la zona cercana al puerto
cerca de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza, cada ano se producen episodios de contaminacion fecal

que afectan a la calidad de las aguas portuarias.

LS
FRL TN

Imagen 10. Aliviadero (flecha y fotografia derecha) en el muelle de ribera de la darsena deportiva de Ibiza Magna. Estacion de muestreo 2
(Bidegain, 2005). Fuente: Proyecto Modificado Il de reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.

En los estudios realizados sobre la gestion de la calidad de las aguas portuarias del Mediterraneo Noroccidental
por Bidegain (2005), la calidad de las aguas del Puerto de Ibiza esta afectada principalmente por la contaminacion
fecal de las darsenas més interiores como son la del Club Nautico de Ibiza o la darsena pesquera, entre otras,

presentando en cuanto a este parametro una calidad ecologica deficiente.

Los episodios de esta contaminacion fecal en el 54,5% de los casos estan asociados a precipitaciones fuertes.
Estas precipitaciones derivan en saturaciones en el colector o del sistema del alcantarillado con el posterior vertido

de aguas residuales por aliviaderos portuarios.
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Imagen 11. Episodios de contaminacion fecal en aguas adyacentes a la
darsena deportiva (estacion 2) y medias mensuales para los ahos 2002
y 2002 (Bidegain, 2005). Fuente: Proyecto Modificado Il de reforma de

la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.

El 45,5% restante de los episodios de contaminacibn no estan asociados a precipitaciones ni colapsos en el

colector o alcantarillado, sino que se asocian a averias de la red.

El Ministerio de Medio Ambiente a construido en la zona terrestre del Puerto de Eivissa un tanque de tormentas

que recoge y almacena la escorrentia de los primeros minutos de los episodios de lluvia. Esta infraestructura

elimina los vertidos de aguas fecales de la red municipal al puerto, mejorando la calidad de las aguas.

B. Calidad fisicoquimica de las aguas

. Nutrientes inorganicos

En base a los resultados presentados en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Basico Modificado lll, se

puede concluir que no existe contaminacion por nutrientes en ningn punto muestreado.
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Imagen 12. Resultados de la concentracion de nutrientes en la zona de estudio (mg/l).
Fuente: Proyecto Modificado Ill de reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.

Il. Oxigeno disuelto en aguas a 25 °C

En cuanto a la concentracion de oxigeno disuelto en las analiticas realizadas en laboratorio, los valores obtenidos

oscilan alrededor de 6,5 mg/l. Estos valores se consideran dentro de la normalidad.

[1l. Solidos en suspension, turbidez y transparencia

Los valores de materias en suspension y turbidez obtenidos pueden considerarse dentro de la normalidad,

teniendo en cuenta que la profundidad de la zona de estudio es de 2,5 m con el fondo formado por sustratos
fangosos de alto porcentaje en finos.
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0 Turbidez en agua de mar o Materias en suspension

Imagen 13. Resultados de turbidez (FTU) y MES (mg/l) en la zona de estudio. Fuente: Proyecto Basico Modificado IIl.
IV. Detergentes
Los detergentes proceden fundamentalmente de las aguas residuales domeésticas. En la zona de estudio no existen

vertidos significativos continuados y segin los estudios (APBA, 200-2003) los niveles estaran por debajo de los

0,5 mg LAS/, con lo que se descartaria la incorporacion de fosfatos a las aguas por esta causa.
V. Hidrocarburos, aceites y grasas

El origen de las grasas y aceites es el mantenimiento de las embarcaciones del puerto, por lo que las fluctuaciones

dependeran de la renovacion de las aguas portuarias.

La presencia de hidrocarburos en el medio marino se asocia, en condiciones normales, a los efectos de la

presencia de instalaciones nauticas situadas en el litoral o al trafico maritimo.

En el caso de Ibiza, y como indican las imagenes anteriores, las analiticas se sittan por debajo del limite de

deteccion (50 ug/l), por lo tanto, se puede concluir que son aguas exentas de contaminacion por hidrocarburos.

Cabe sehalar que puede haber momentos puntuales en los que se puedan observar peliculas de hidrocarburos
en las darsenas o cerca del muelle de combustibles y surtidores (ver jError! No se encuentra el origen de la

referencia.).
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Imagen 14. Restos de grasas e hidrocarburos en la capa superficial de la darsena deportiva. Fuente: Proyecto
Modificado Il de reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.

VI pH

El valor del pH se corresponde con la concentracion de iones de hidrogeno en el medio e indica los procesos que

pueden estar ocurriendo en funcion de la acidez o alcalinidad del medio.

Las aguas del CN Ibiza muestran un valor aproximado de pH de 8, dada la elevada salinidad del agua de mar. No

son esperables modificaciones en el valor del pH de la zona de estudio.

3.5 BIOCENOSIS: COMUNIDADES NATURALES MARINAS

El estudio de las comunidades naturales se enfoca principalmente en las comunidades asociadas al tipo de

sustrato (ver jError! No se encuentra el origen de la referencia.).

En la zona de estudio cabe destacar la ausencia de la especie de especies de interés ecoldgico como la Posidonia

oceanica ni, en particular, la especie invasora Caulerpa racemosa.
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Imagen 15. Cartografia bionbmica del puerto de Ibiza. Fuente: Proyecto Modificado Ill de reforma de la darsena
deportiva del Club Nautico de Ibiza.

3.6 ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS

En este apartado se hace referencia a la presencia de espacios naturales protegidos cercanos a la zona de estudio
que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una valoracion ambiental de la posible afeccion del proyecto

sobre el estado actual del medio.

3.6.1 Espacios naturales protegidos

En el mes de enero de 1991 se aprobd la Ley de Espacios Naturales y de Régimen Urbanistico, que garantiza la
integridad del entorno natural de una tercera parte de las Islas. En esta Ley se establecieron las siguientes figuras

de proteccion del medio ambiente Balear:
AAPI: Area de Asentamiento dentro de Paisaje de Interés
ANEI-AGP: Area Natural de Especial Interés, Alto Grado de Proteccion
ANEI: Area Natural de Especial Interés

ARIP: Area Rural de Interés Paisajistico

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

ANEJO 9. ESTUDIO MEBdQ/NBIEENTAL  04i06/2021

u|GRADLUAL PeRi&Rng
VISADO






\ S PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA
LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA
CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

La zona de Ibiza y tolo el &mbito de estudio se considera una zona urbana y portuaria. Las zonas mas cercanas
con proteccion ambiental se sitlan en el Parque Natural de Ses Salines (a 8 km de distancia por mar de la zona
de estudio), donde se localizan espacios naturales protegidos que tienen un valor natural alto; y Ses Feixes del
Prat de Vila, un humedal en vias de recuperacion colindante por tierra y separado por la Avenida Santa Eulalia del
Rio.

A. Parque Natural de Ses Salines

Este Parque Natural esta situado entre la isla de Ibiza y la de Formentera, lo suficientemente alejado de la zona

de estudio como para que cualquier medida que se tome no afecte directamente a esta zona.

Imagen 16. Delimitacion del Parque Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera.
Fuente: Proyecto Modificado Ill de reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.

El parque cuenta con las siguientes figuras de protecciéon ambiental:

Reserva Natural desde 1995.

Area Natural de Especial Interés (ANEI) de la Ley de Espacios Naturales del Gobierno Balear.
Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Zona de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA).

Zona humeda dentro del convenio RAMSAR.

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1999.

Incluida en la Red Natura 2000 de la Unién Europea.
B. Ses Feixes del Prat de Vila

Ses Feixes de Eivissa se sitlan junto a la ciudad de Eivssa y actualmente estan compuestas por dos ambitos (ver
iError! No se encuentra el origen de la referencia.), catalogados en el Plan General de Ordenacion Urbana de

Ibiza como suelo ristico protegido. Lo que queda de ses Feixes del Prat de Vila, situado al oeste, esta rodeado
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sus condiciones naturales son recuperables y sus valores etnologicos son elevados. EI ambito situado al este del

puerto, ses Feixes des Prat de ses Monges, se encuentra en mejor estado de conservacion ademas de aprobarse

en 2019 el Plan Especial de conservacion, proteccion y recuperacion de este segundo ambito de ses Feixes de

Eivissa.

Imagen 17. Ubicacion de Ses Feixes. Prat de Vila (izquierda). Prat de Ses Monges (derecha). Fuente
Modificado Ill de reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.

: Proyecto

Imagen 18. Vista del muro que delimita el Prat de Vila, desde el exterior del Club Nautico de Ibiza.
Proyecto Modificado Il de reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.
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3.7 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

La isla de Ibiza tiene una poblacion de 147.914 habitantes, siendo su capital Ibiza, el municipio mas poblado con
49.783 habitantes (IBAE, 2019). EI termino municipal, con una superficie de 55,76 km? representa una muy
pequena area de la isla de Ibiza, con una superficie total de 571 km2 Tanto el término municipal como la isla han
experimentado un crecimiento continuo de la poblacion de los Gltimos anos, siendo sus datos demograficos de

1996 de 29.447 habitantes en el municipio y 78,867 habitantes en la isla.

Ibiza comparte la economia local principalmente entre las empresas de servicios y el turismo. El puerto acoge
anualmente, y mayormente en la época estival, embarcaciones deportivas en sus diferentes darsenas deportivas.
La darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza ofrece en la actualidad 298 amarres para embarcaciones deportivas

de pequena y mediana eslora, por lo que es un nicleo importante de atraccién de turismo.

La isla ofrece ademas una gran oferta hotelera y de apartamentos turisticos sumando en total aproximadamente
550 establecimientos de esta indole, con un total de 97 hoteles, 256 apartamentos y 197 hostales, agroturismos,
posadas, etc., para dar alojamiento alrededor de 36.000 personas. En cuanto a la oferta de turismo, desde hace
unos anos se ha detectado que en las Islas Baleares existe un déficit en la calidad de las infraestructuras y servicios

de las darsenas deportivas existentes.

3.8 RUIDO

Desde el punto de vista de los efectos provocados por la agresion sonora en la zona de influencia portuaria, se
puede diferencia, durante determinadas horas del dia, una zona clara de alta incidencia sonora, frente a otras con

un grado de incidencia menor.

La zona que produce un mayor impacto aclstico esta situada en la parte Sur del Puerto de Ibiza. Esto se debe a
la presencia de la actual terminal portuaria de pasajeros y mercancias de los buques de Trasmediterranea, la
cercana presencia del nicleo urbano con los barrios de La Marina y Sa Penya y la localizacion, en esta zona del
puerto, de zonas de hosteleria. Estos factores han dado lugar a la situacion actual de agresion sonora que padecen

todos los usuarios y los residentes de la zona.

Las actividades propias de los puertos deportivos de la Bahia de Ibiza no generan importantes trastornos acusticos,
salvando las actividades complementarias que se han desarrollado en alguno de estos puertos como son las areas

comerciales y zonas de ocio.

3.9 DINAMICA MARINA Y SEDIMENTARIA Y DE LA AGITACION PORTUARIA

En cuanto a la dindmica marina y sedimentaria del Puerto de Ibiza, se destaca que las acumulaciones arenosas o

detriticas playeras proximas son las de la Cala de Talamanca o las de los arenales Es Vivé y Platja d’En Bossa,

se hallan equilibradamente estabilizadas y por ello no deben representar un riesgo para el pu
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Los materiales atrapados en la Cala de Talamanca parecen estabilizados y de dificil movilizacion, por otra parte,
los materiales de las playas al sur y sudoeste de Ibiza parece que no confluyen hacia la bocana del puerto actual,
en razon del régimen de corrientes dominantes. Tan solo los temporales de levante que azotan la isla, movilizan
detritos hacia el dique Botafoc a cierta profundidad, desplazandolos en parte hacia la zona de islas y, desde aqui,
a la zona de acantilados de Es Soto. Para completarse el ciclo, estos sedimentos se debian hacia la zona de los

puertos deportivos.

En cuanto a la agitacion del puerto, tomando las consideraciones tenidas en cuenta en el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto Basico Modificado Ill de reforma de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza, se

puede concluir que la agitacion asociada al oleaje entrante por la bocana es irrelevante en la zona de estudio.

3.10 TRAFICO MARITIMO

Con la reforma de la darsena del Club Nautico de Ibiza no se pretende atender a una demanda exterior de amarres,

sino satisfacer la demanda del Club Nautico y sus usuarios (socios).

3.11 ARQUEOLOGIA

Los datos obtenidos tras el registro de la sonda paramétrica del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Basico
Modificado Il apuntan que no existen objetos que pudieran tener valor arqueologico o cultural, tratandose siempre
de objetos relacionados con el fondeo y amarre de embarcaciones u objetos y residuos no relacionados

directamente con la actividad desarrollada en esta area portuaria.

4. IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y VALORACION DE IMPACTOS

En el proceso de identificacion, caracterizacion y valoracion de impactos se realiza la prediccién cualitativa y/o
cuantitativa del impacto mediante un analisis de las relaciones causa / efecto, con la finalidad de prever el cambio

que puedan experimentar las variables ambientales como consecuencia de las actividades del proyecto.

4.1 IDENTIFICACION DE IMPACTOS

Para desarrollar esta identificacion de impactos, previamente se han descrito en apartados anteriores las acciones
del proyecto susceptibles de generar impactos y los factores ambientales (inventario ambiental) susceptibles de

recibir los impactos de estas acciones.
Estos factores ambientales han de cumplir unos criterios de seleccion de tal forma que sean:

- representantes del entorno afectado y por tanto, del impacto total producido sobre el medio.
- relevantes, o sea, componentes portadores de informacion significativa sobre la magnitud e
importancia del impacto.

- excluyentes, sin solapamientos ni redundancias con otros componentes.
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- identificables, tanto en su concepto como en la apreciacion sobre la informacion estadistica, lacartografia
0 los trabajos de campo.

- cuantificables, aunque se tenga que recurrir a modelos de cuantificacion especificos.

Para la determinacion de los impactos en cada una de las fases vinculadas al proyecto, se han tenido en cuenta

los siguientes criterios:

Fase de ejecucion: construccion e implantacion de las infraestructuras

Durante esta fase de ejecucion, debido a las operaciones de eliminacion de pantalanes actuales fijos y colocacion
de pantalanes flotantes nuevos, se produciran afecciones de intensidad variable dependiendo del factor ambiental

sobre el que se actle y de los diversos generadores de impacto implicados.

La mayoria de las afecciones que se manifiestan durante esta fase tienen un caracter temporal y estan muy
localizadas, asumiendo ademas que el medio natural se encuentra en un estado de calidad ambiental muy

transformado al tratarse de una darsena del interior del Puerto.

Fase de funcionamiento: construccion e implantacion de las infraestructuras

La propia situacion actual de la actividad nautica (falta de espacio, mal aprovechamiento del espejo de agua, etc.),
hace que la mayoria de los impactos se conviertan en modificaciones de caracter positivo en explotacion, dado

que suponen una mejora para las condiciones ambientales actuales.

La nueva tipologia y configuracion portuaria, unida a los nuevos servicios € instalaciones de gestion de residuos

supondra:

- Eliminacion de estructuras fijas (pantalanes) que ocupan el fondo marino y sustitucion por pantalanes
flotantes.

- Un sistema de gestion ambiental de la darsena deportiva que tendra como objetivo principal una politica
ambiental encaminada a la minimizacion de los impactos ambientales y la prevencion de la

contaminacion.
4.1.1 Acciones susceptibles de generar impactos medioambientales
A partir de la descripcion de las actuaciones proyectadas y la diagnosis ambiental del ambito del presente

documento, se pueden identificar una serie de elementos con capacidad de generar algun tipo de impacto sobre

el medio en la zona de implantacion.

Los principales elementos significativos generadores de impacto se dividen en dos fases, tal y como se ha

explicado anteriormente: fase de ejecucion y fase de funcionamiento y explotacion y serian los siguientes:
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En fase de construccion:

- Demolicion y retirada del muelle-dique exterior de piedra, hormigon, bloques y gaviones de escollera y
del pantalan intermedio de madera sobre pilotes.

- Construccion y colocacion de las infraestructuras portuarias nuevas: implantacion de pantalanes flotantes
de modulos flotantes de hormigon y de modulos flotantes de aluminio y madera, colocacion de fingers y
trenes de fondeo.

- Movimientos de maquinaria, de embarcaciones y de vehiculos de transporte de materiales para llevar a
cabo las obras pertinentes.

- Ocupacion del terreno portuario y ocupacion del medio marino durante las operaciones de
construccién y acondicionamiento (maquinaria, materiales y servicios de obra).

- Generacion de emisiones gaseosas y de ruido procedentes de la maquinaria, de los motores de las
embarcaciones y de los vehiculos de transporte utilizados en las obras.

- Generacion de residuos procedentes de las obras.

- Introduccion de materiales externos en el medio para la construccion de las nuevas instalaciones (redes

eléctricas y de abastecimiento de agua, sistemas contra incendios y de salvamento, torretas, etc.)

En fase de funcionamiento o explotacion:

- Ocupacion del medio marino por las nuevas infragstructuras portuarias.

- Generacion de emisiones gaseosas y ruido asociada al transito de los vehiculos y de las embarcaciones.

- Sistemas de gestion y tratamiento de los residuos liquidos derivados de las embarcaciones (aguas
sanitarias y aguas de sentina).

- Generacion de posibles vertidos liquidos accidentales o infiltraciones debido a la actividad nautica.

- Generacion de residuos asociados a la actividad nautica presente en un puerto deportivo (sentinas,
repostaje de combustibles, etc.), y a la actividad industrial asociada al mantenimiento de las
embarcaciones (varadero, talleres, ...).

- Consumos (agua, electricidad, combustibles, etc.) por parte de la propia actividad portuaria.

Durante el periodo de obras, se pueden generar mecanismos generadores de impacto con un ambito de influencia

local (es decir limitado al ambito de estudio) y tienen una duracién temporal determinada.

Por otra parte, en el periodo de funcionamiento del puerto deportivo se habran introducido nuevos elementos que

daran lugar a impactos de caracter positivo, ya que implican una mejoria en la situacion actual.

Teniendo en cuenta por tanto ambas fases del proyecto, los elementos expuestos en la lista anterior se
pueden agrupar y daran lugar a diversas acciones que se clasificaran de esta manera a la hora de identificar las

interacciones con el medio y la posterior valoracion de los impactos. Estas son:
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Acciones del proyecto en fase de ejecucion

A continuacion, se clasifican las acciones del proyecto de fase de ejecucion, consideradas significativas y

susceptibles de generar impactos ambientales, para su posterior identificacion y valoracion.
a) Demoliciones

En esta accion o acciones se incluyen las operaciones de demolicion de pantalanes. El material demolido sera

esencialmente hormigon.

Las demoliciones se deberan ejecutar desde el mar, empleando para ello una pontona que permita la implantacion
sobre la misma de una retro excavadora que disponga de un brazo con la longitud suficiente para alcanzar el fondo
marino. Todo el material extraido se llevara en camiones a cantera con proyecto de restauracion aprobado
autorizada para el deposito controlado de residuos inertes o a vertedero como Ultima instancia, tal y como establece

el Anejo n? 12 del presente proyecto.

Un factor a tener en cuenta durante esta fase es el aumento de la turbidez del agua provocada por la resuspension

de las particulas en las operaciones de demolicion.

Estas actuaciones también afectaran temporalmente y de manera irregular a la calidad del aire y los niveles de
ruido y vibraciones debido a los movimientos de material demolido. En cuanto a la calidad del aire, la generacion
de polvo sera minima dado el origen marino de la mayor parte del material demolido o extraido. Dado el caracter
organico de los sedimentos, se podran emitir de forma puntual posibles olores, si bien se acotaran al entorno de

la darsena portuaria y se limitaran a 3 meses.

Como se ha comentado anteriormente, todas las afecciones tendran un caracter temporal y reversible, tanto en

la calidad de aguas como en la calidad del aire de la zona.

b) Implantacion de pantalanes flotantes

Se trata de las acciones referidas a la colocacion de las unidades de pantalanes y fingers, trenes de fondeo,

cadenas, etc.

La colocacion de los pantalanes, fingers y trenes de fondeo no generaran cambios significativos en la calidad de
las aguas al tratarse simplemente del fondeo de unidades separadas. Se debe tener en cuenta la posibilidad de
vertidos accidentales de las embarcaciones de obra. Esta colocacion se realizara desde pontona y la duracién de

la actuacion sera maximo de 4 meses.

De la misma manera, en estas actuaciones se podran generar ruidos, vibraciones y dispersar particulas de polvo

en suspension y solidos sedimentables durante las tareas de vertidos de materiales.

Todas las afecciones tendran un caracter temporal y reversible, tanto en la calidad de aguas como en la calidad

del aire de la zona.
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¢) Ocupacion del espacio terrestre

La ocupacibn del espacio terrestre en la fase de ejecucion no se extenderéa a terrenos nuevos fuera de la darsena
deportiva. Durante esta fase de ejecucion, la presencia de maquinaria de obra, acopios de material, de elementos

a instalar, de vehiculos, etc. aumentaran el grado de ocupacion del espacio terrestre del Club Nautico.

d) Ocupacion del espacio marino

La ocupacion del espacio marino por parte de los elementos y maquinaria utilizados en la fase de ejecucion

siempre estara dentro del ambito actual de explotacion del Club Nautico de Eivissa

Al demoler las estructuras fijas y sustituirlas por pantalanes flotantes con elementos de fondeo sobre el fondo, la

superficie de ocupacion del fondo ira disminuyendo con el avance de la obra.

La ocupacion del espacio terrestre y marino tendra otro componente debido a la colocacion y presencia de

maquinaria, embarcaciones y vehiculos de obra, durante esta fase.

e) Actividad de maquinaria y vehiculos de obra

Se considera que en la zona de la darsena portuaria se apreciara un aumento de ruidosy emisiones gaseosas

debido a la actividad de la maquinaria, vehiculos y embarcaciones de la obra.

Durante las actuaciones también se produce un incremento en la frecuentacion de las infraestructuras viarias por
parte de la maquinaria que participa en la obra (camiones con material eliminado y demolido) y de los vehiculos

del personal que accede a las instalaciones.

Este aumento serd de caracter temporal e intermitente durante la obra y se detendra con el cese del

funcionamiento de la maquinaria y demas elementos de motor y con el término de los trabajos.

f) Generacion de residuos de obra

Durante la fase de obra se generara un volumen importante de residuos. Aparte de los residuos de obra
propiamente (embalajes, recambios, etc.) se generaran moderadas cantidades de materiales inertes provenientes

de las demoliciones previstas.

Estos materiales de demolicion se cargaran sobre camiones y se transportaran a cantera autorizada como depoésito
controlado de inertes, utilizando las vias de comunicacién habilitadas para ello. En este sentido, durante la fase de

demolicion habra trasiego de camiones en las vias entre el vertedero y la darsena deportiva.

Acciones del proyecto en fase de explotacion

Durante esta fase se mejoraran ciertos aspectos de la darsena portuaria debido a la mejora de las infraestructuras

existentes mediante la colocacion de nuevos pantalanes flotantes en sustitucion de los fijos; y a la incorporacion
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de un plan de gestibn ambiental durante la explotacion, afectando positivamente tanto a la calidad de vida, de

operaciones portuarias, como a la calidad de las aguas.

Principalmente, la ocupacion del lecho marino se vera reducida sustancialmente por la eliminacion de estructuras

fijas y colocacion de pantalanes flotantes.

A continuacion, se exponen los principales mecanismos a los que darian lugar estos elementos generadores de
impacto durante la fase de explotacion, tanto aquellos que presentan un caracter positivo manifestandose una
mejoria en el entorno en relacion con la situacion actual, como los que dan lugar a posibles afecciones de tipo

negativo.

a) Nuevos pantalanes flotantes y configuracion portuaria

El hecho de mejorar el aprovechamiento del espejo de agua y la renovacion de los pantalanes supone mejorar la

situacion respecto a la actividad nautica que actualmente se esta desarrollando en la darsena deportiva.

Por otra parte, en cuanto a la afectacion de elementos econdomicos y sociales éstos se veran afectados

positivamente en diferentes aspectos tales como:

- La disponibilidad de un area portuaria que ofrecera la cobertura, seguridad y proteccion, mejorando los
espacios y operatividad actuales.
- Posible creacion de puestos de trabajo en la gestion y funcionamiento del puerto.

b) Actividades portuarias: embarcaciones, vehiculos y operaciones de mantenimiento

Se considera que en la zona de la darsena portuaria se apreciara una ligera disminucion de los niveles sonoros y
emisiones gaseosas debido al relativo incremento del nimero de embarcaciones, vehiculos de usuarios y

operaciones de mantenimiento de las mismas.

Durante la explotacion de las instalaciones portuarias se prevé un ligero descenso en la frecuentacion de las

infraestructuras viarias por parte de los vehiculos de usuarios para acceder a la darsena deportiva.

c) Gestion de residuos

Como se ha comentado anteriormente, para el caso de la generacion de residuos liquidos, tales como sentinas,
aceites, hidrocarburos, contaminantes de las superficies de trabajos industriales y aguas residuales de tipo
sanitario, se han previsto distintos sistemas de recogida especificos que iran integrados en la Red de distribucion

general del puerto.

Estos dispositivos de recogida de residuos liquidos daran lugar a una mejora considerable en la calidad

fisicoquimica y microbiologica de las aguas de la darsena deportiva y adyacentes.

Alavez, se establecera también un punto limpio donde se instalaran varios dispositivos o contenedores especificos

para la recogida selectiva de basuras (residuos asimilables a urbanos) y residuos especiales pcetatR3
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funcionamiento del puerto, con lo que se asegurara la correcta gestion y tratamiento de los residuos de este tipo

generados en la darsena deportiva.

d) Ocupacion del espacio marino

El mecanismo generador de impacto mas importante de caracter negativo en una remodelaciéon o ampliacion de

una infraestructura portuaria es la ocupacién fisica del espacio marino.

Como se ha comentado anteriormente la nueva ocupacion del espacio marino a nivel superficial se adelanta 12

m por el adelantamiento del pantalan flotante exterior.

Es de sehalar que la nueva ocupacion en superficie sera realizada con estructuras flotantes de hormigon, de
madera y aluminio mas acordes con el paisaje portuario deportivo, de manera que el impacto al paisaje sera

positivo, y por otra parte, se liberara el lecho marino ocupado por las estructuras fijas.

Se espera que la renovacion del agua de la darsena sea mayor al eliminarse el efecto bahera de una darsena

cerrada con la colocacion de pantalanes flotantes.

e) Ocupacion del espacio terrestre

La ocupacion del espacio terrestre, por parte de las infraestructuras portuarias, en la fase de explotacion, sera la
misma que en la situacion actual por lo que no se derivaran impactos negativos debido a esta accion muy

representativa de las actuaciones en el ambito portuario.

4.1.2 Factores ambientales susceptibles de recibir impactos ambientales

Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos estan formados por los diferentes componentes del
medio que pueden resultar afectados directa o indirectamente por la ejecucién del proyecto. Tras el estudio del
inventario ambiental para la descripcion del medio en la zona de estudio, se pueden identificar una serie de factores

ambientales que son susceptibles de ser afectados.
Medio fisico

1. Atmosfera

- Calidad del aire

- Nivel de ruido y vibraciones
2. Sustrato marino

- Naturaleza de los fondos

- Dinamica sedimentaria local
3. Aguas marinas

- Calidad de las aguas

- Dinamica marina local

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

ANEJO 9. ESTUDIO MERIQMBIENTAL  04/0612021
ll GRADLIAL Pagina 27 de 70

Yi&ZDpo






\ S PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA
£ LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA
CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

4. Paisaje

- Paisaje terrestre y/o superficial

Medio biotico
5. Comunidades naturales terrestres
6. Comunidades naturales marinas
7. Espacios naturales protegidos
8. Especies protegidas

Medio socioeconomico

9. Ocupacion laboral y recursos econdmicos
10. Calidad de vida

11. Infraestructuras y servicios

12. Salud pUblica

4.1.3 Matriz de identificacion de impactos

Tras describir las acciones susceptibles de producir impactos y los factores ambientales (el medio) susceptibles
de recibir impacto, el siguiente paso es el de identificar las relaciones causa-efecto, o interacciones existentes,

entre estas acciones y los factores del medio.

Para ello se trabaja con una matriz en la que una entrada son las acciones y otra los factores, de tal forma que €
identifiquen con cruces las interacciones que tengan asociado un impacto ambiental, de caracter positivo o

negativo.

En esta matriz tanto las acciones como los factores se diferencian de la misma manera que en los apartados
anteriores, de tal forma que habra dos bloques de acciones bien diferenciadas (de ejecucion y de explotacion)

y tres bloques de factores (medio fisico, bibtico y socioecondmico).

Se han identificado un total de 65 interacciones entre acciones del proyecto y factores ambientales. Se han
identificado un total de 11 acciones del proyecto generadores de impacto (6 en la fase de obras y 5 en la fase de
explotacion) y 15 vectores receptores de impacto (7 sobre el medio fisico, 4 sobre el medio bibtico y 4 sobreel

medio socioecondmico).

Potencialmente son 165 las posibles interacciones entre los elementos de la matriz, de las que 65 interacciones
se han identificado como susceptibles de ser caracterizadas y posteriormente valoradas como impacto ambiental
(de caracter negativo o positivo) o potencial impacto ambiental. Las interacciones consideradas de efectos

inapreciables (minimos) no se han identificado como impactos y por lo tanto no se caracterizaran ni valoraran.
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En este sentido es importante destacar que los espacios y especies naturales protegidas no se van a ver afectadas
por el proyecto. De todas formas, se han tenido en cuenta debido a su importancia a ser consideradas y explicadas

en ese tipo de obras.

De todas las interacciones identificadas un 60 % se dan en la fase de ejecucion del proyecto y un 40 % en la fase
de explotacion. Es importante senhalar que mientras en la fase de proyecto las afecciones son de caracter negativo,

en la fase de funcionamiento la mayoria de las interacciones son de caracter positivo o en parte positivo.
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4.1 CARACTERIZACION Y VALORACION DE IMPACTOS

La caracterizacion o descripcion de los efectos ambientales se realiza mediante unos atributos descriptivos que
considera la normativa vigente. Esta caracterizacion debe hacerse solamente para los efectos que alcancen
consideracion de notables (los capaces de producir repercusiones apreciables) en los factores ambientales. Por
consiguiente, antes de caracterizar los impactos se procede a un cribado de los mismos que separe los notables

de los minimos o despreciables.

En este estudio, ese cribado ya se ha realizado en la matriz de identificacion de impactos, y los efectos marcados

con una X solamente son los considerados apreciables o notables.

Para la caracterizacion de los impactos se establecen los siguientes atributos descriptivos, segin la normativa

vigente:

- Signo: Positivo o negativo. El signo se refiere a la consideracion de benéfico o perjudicial que merece el
efecto a la comunidad cientifico-técnica y a la poblacién en general.

- Incidencia: Directo o indirecta. El efecto directo es el que tiene repercusion inmediata en un factor
ambiental y el indirecto o secundario es el que deriva de un efecto directo.

- Momento de aparicion: Corto, medio o largo plazo. Se manifiestan en un ciclo anual, antes de cinco anos
0 en un periodo mayor respectivamente.

- Persistencia: Temporal o permanente. Supone definir una alteracion indefinida en él o en un tiempo
determinado respectivamente.

- Reversibilidad: Reversible o irreversible. El efecto reversible es el que puede ser asimilado por los
procesosnaturales, mientras el irreversible no puede serlo o solo después de un largo periodo de tiempo.

- Posibilidad de Recuperacion: Recuperable o irrecuperable. El efecto es recuperable si se puede
eliminar oreemplazar por la accion natural 0 humana (medidas correctoras) e irreversible cuando no se
puede eliminar o reemplazar.

- Periodicidad: Periodico o irregular. El efecto periodico se manifiesta de forma ciclica o sisteméticay el
efectoirregular se manifiesta de forma impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de
probabilidad de ocurrencia.

- Continuidad: Continuo o discontinuo. El efecto continuo es el que produce una alteracion constante
en el tiempo y el discontinuo se manifiesta de forma intermitente o irregular.

- Extension: Localizado o disperso: El efecto localizado se limita en un espacio determinado y el disperso
se propaga o se difunde en un espacio no limitado.

- Situacion. Proximo o lejano. Un efecto proximo se manifiesta en las proximidades de la zona de

generacion del impacto y uno lejano se manifiesta alejado de la zona de generacion del impacto.
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Para la realizar la valoracion de los impactos ambientales se tendra en cuenta la caracterizacion de los efectos

realizada mediante los atributos descriptivos, y los siguientes criterios de valoracion:

La calidad ambiental inicial de los factores ambientales antes del proyecto. Es decir, los estudios
realizados en el inventario ambiental seran la base para saber cual es el estado inicial y para poder
valorar el impacto que se realizara con cada accién del proyecto. En este sentido, es de sehalar que la
zona donde se generan la mayoria de las acciones es una zona portuaria, con fondos degradados y con
actividad portuaria diaria que incrementa en época estival, siendo toda la zona limitada en tierra por la
zona urbanizada de Ibiza.

La intensidad de la actuacion en cuanto a superficies afectadas, los volumenes de material usados o
eliminados y la maquinaria utilizada.

La duracion de las actividades del proyecto y los efectos de los mismos, dando mucha importancia a la

recuperabilidad inmediata y a corto plazo de los impactos generados.

De esta manera, la valoracion de los impactos se realiza para cada factor ambiental diferenciando la fase de obra

y la fase de ejecucion. Asi, el resultado de las valoraciones podra ser:

COMPATIBLE: Aquel impacto cuya recuperacion se prevé inmediata una vez finalizada la actividad que
lo produce, y por el que no se precisara ningun tipo de préactica protectora o correctora especial.
MODERADO: Aquel impacto cuya recuperacion no precisa de practicas correctoras o protectoras
intensivas, aunque se precisara de un cierto tiempo para la recuperacion de las condiciones ambientales
iniciales.

SEVERO: Aquel impacto cuya recuperacion exige practicas correctoras o protectoras intensivas, y aun
con esas medidas la recuperacion precisa un periodo de tiempo dilatado.

CRITICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable y se produce una pérdida permanente
de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperacion, incluso con la adopcién de

medidas correctoras intensivas.

A continuacion, se presenta la caracterizacion y la valoracion de cada impacto ambiental, ordenados por factores

ambientales impactados y diferenciando la fase de ejecucion y la de explotacion.

4.1.1 Impactos sobre el medio fisico

Se caracterizan y valoran los impactos sobre los factores relacionados con parametros fisicoquimicos tanto de la

atmosfera, como del sustrato o del agua. A la vez se incluye el elemento del paisaje por ser una percepcion visual.

Se puede incluir este factor de la misma manera en el medio bibtico, considerandolo como recurso natural.

Los factores ambientales del medio fisico se clasifican de la siguiente manera:

Calidad del aire.
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- Niveles de ruido y/o vibraciones.

- Naturaleza de los fondos marinos.
- Dinamica sedimentaria.

- Calidad de las aguas.

- Dinamica marina.

- Paisaje terrestre o superficial.

4.1.1.1 Impactos sobre la calidad del aire

a) En fase de ejecucion:

En la fase de ejecucion la calidad del aire (en cuanto al grado de pureza) es afectada por diferentes acciones del

proyecto:

- Instalacion de pantalanes flotantes.

- Demoliciones

- Colocacion de nuevos servicios.

- Actividad de maquinaria y vehiculos de obra.

- Gestion de residuos de obra.

Tanto en la construccion de infraestructuras, como en la demolicion y en la carga de residuos de obra para su
depbsito en cantera con proyecto de restauracion aprobado autorizada para el dep6sito de residuos inertes 0 en
vertedero se generaran vertidos, trasiego y roturas de material que daran lugar a generacion localizada de polvo
en suspension y en zonas muy concretas de la darsena portuaria. A la vez, los camiones de carga de material,

la maquinaria y vehiculos de obra generaran emisiones gaseosas en la zona de la darsena deportiva.

Esta afeccion se dara de manera muy irregular durante los 6 meses que se prevé durara la ejecucion de las obras;
siendo los 3 primeros meses, coincidente con las demoliciones, el intervalo de tiempo con mayor generacion

potencial de polvo en suspensién.

Ademas, el contenido de humedad de la gran mayoria de los residuos debido a su origen marino minimizara el

riego de generacion de polvo.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: temporal.

- Reversibilidad: reversible.

- Recuperabilidad: recuperable.
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- Periodicidad: irregular.
- Continuidad: discontinua.
- Extension: localizada en zonas concretas de la darsena.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: Teniendo cuenta que el area afectada es muy localizada y de manera irregular, que se da dentro de
la darsena portuaria, que la recuperacion debido a la dispersibn aérea se prevé inmediata una vez
finalizada cada actividad que lo produce, y que no se precisara ningun tipo de practica protectora o correctora

especial, se concluye que la valoracion final del impacto en la calidad del aire es;: COMPATIBLE.

b) En fase de explotacion:

En la fase de explotacion la calidad del aire (en cuanto al grado de pureza) es afectada por las emisiones gaseosas

por la propia actividad portuaria de embarcaciones, operaciones de mantenimiento y vehiculos de usuarios.

Esta afeccion se dara de manera muy irregular cada dia en funcién del uso de las embarcaciones, vehiculos y
maquinaria de mantenimiento. Se espera incremento de las emisiones en la época estival tal y como sucedeen

la actualidad.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.

- Persistencia: permanente.

- Periodicidad: irregular.

- Continuidad: discontinua.

- Extension: localizada en zonas concretas de la darsena.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: Teniendo en cuenta que las emisiones gaseosas en la actividad de la darsena no se veran
aumentadas al disminuir el nimero de embarcaciones (de 298 a 271), se concluye que la valoracion final del
impacto en la calidad del aire es: COMPATIBLE.

4.1.1.2 Impactos sobre los niveles de ruido y/o vibraciones

c) En fase de ejecucion:

- Instalacion de pantalanes flotantes.
- Demoliciones

- Colocacion de nuevos servicios.

- Actividad portuaria de embarcaciones y de operaciones de instalaciones y mantenimiento __ cotecio o iNceneros pe caminos,
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- Gestion de residuos de obra.

Tanto en la construccion de infraestructuras, como en la demolicion y en la carga de residuos de obra para su
depobsito en cantera autorizada o vertedero se generaran vertidos, trasiego y demoliciones de material que daran
lugar al aumento localizado de los niveles de ruido y vibraciones en zonas muy concretas de la darsena portuaria,
que se extenderan por toda la darsena y al primer frente de edificios de la ciudad en algunos trabajos especificos,

en funcion del nivel de energia.

Esta afeccion se dara de manera muy discontinua, durante los 6 meses aproximadamente que duraran las obras,
con mayor generacion potencial de ruido en los tres primeros meses que es cuando se realizaran las demoliciones.

Los niveles sonoros puntas aumentaran significativamente mientras que los medios no tanto.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.

- Persistencia: temporal.

- Reversibilidad: reversible.

- Recuperabilidad: recuperable.

- Periodicidad: irregular.

- Continuidad: discontinua.

- Extension: localizada en zonas concretas de la darsena.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: Teniendo cuenta que el area afectada es muy localizada y que las acciones son discontinuas en el
tiempo y que no se precisara ningln tipo de practica protectora o correctora especial (se cumplira con la normativa
sectorial aplicable sobre ruidos y vibraciones), se concluye que la valoracion final del impacto en la calidad del aire
es: MODERADO.

Tanto en el impacto anterior como en este, es de sehalar que las actividades de obra se desarrollaran en la época

de temporada de invierno.

d) En fase de explotacion:

En la fase de explotacion el aumento de los niveles de ruido y/o vibraciones se deben a las actividades portuarias
relacionadas con el uso de motores de embarcaciones, maquinaria portuaria y vehiculos de los usuarios dentro

de la darsena.

Por lo tanto, los niveles de ruido de la darsena portuaria estaran afectados por las siguientes actividades: actividad
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Esta afeccion se dara de manera muy irregular y discontinua, en funcién del uso de las embarcaciones, vehiculos
y maquinaria portuaria. Se espera incremento de las emisiones en la época estival tal y como sucede en la

actualidad.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.

- Persistencia: permanente.

- Periodicidad: irregular.

- Continuidad: discontinua.

- Extension: localizada en zonas concretas de la darsena.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: Teniendo en cuenta los niveles sonoros medios en la actividad de la darsena no se veran aumentadas
al disminuir el nimero de embarcaciones (de 298 a 271), se concluye que la valoracion final del impacto en la
calidad del aire es: MODERADO.

4.1.1.3 Impactos sobre la naturaleza de los fondos

e) En fase de ejecucion:

La mayoria de los fondos afectados por estas operaciones son fondos degradados compuestos por finos, arenas

y restos organicos, ya que pertenecen a fondos de la darsena portuaria actual.
La naturaleza del sustrato estara afectada por las siguientes actividades:

- Demoliciones.

- Instalacion de pantalanes flotantes.

En las zonas donde se demoleran los pantalanes de hormigén, y se colocaran pantalanes flotantes, el tipo de
fondo cambiara, a medida que se avance en la obra, de ser de sustrato de hormigbn a tener un sustrato degradado

que sera de arenas y finos a muy corto plazo, tras el efecto de la dinamica sedimentaria.

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: permanente.

- Reversibilidad: irreversible.

- Recuperabilidad: irrecuperable.

C o . . COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
- Periodicidad: |rregular. CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

ANEJO 9. ESTUDIO MERIQMBIENTAL  04/0612021
Il GRADLIAL Pagina 36 de 70 _

\i€ZDo






\ S PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA
£ LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA
CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

- Continuidad: discontinua
- Extension: localizada en zonas concretas de la darsena.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: Se elimina sustrato degradado mediante las demoliciones de estructuras de hormigon. Es un sustrato

degradado, por lo que la valoracion del impacto es: MODERADO.

f) En fase de explotacion:

En la fase de explotacion la naturaleza del sustrato y su topografia sera la que quede al final de la fase de ejecucion

con la implantacion de nuevos pantalanes flotantes.
La naturaleza del sustrato estara afectada por los siguientes elementos:

- Ocupacion del espacio marino.

- Nueva configuracion de pantalanes flotantes en sustitucion de los fijos.

Con la colocacion de pantalanes flotantes se elimina el hormigon situado sobre el sustrato, siendo el sustrato
actual enteramente de sedimento. Por otra parte, al eliminarse el confinamiento de la darsena la renovacion del

agua es mayor en fase de explotacion, influyendo positivamente en la calidad del sedimento.

En la fase de explotacion se pondra en marcha la nueva gestion de residuos liquidos y sélidos de embarcaciones,
tales como sentinas, aceites, hidrocarburos, aguas residuales, contenedores y puntos limpios. Esta gestion de
residuos afectara de manera positiva en la calidad del sustrato de la darsena portuaria con una mejoria gradual

al no sedimentarse estos residuos en sus fondos.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: positivo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: medio-largo plazo por la gestion de residuos.
- Persistencia: permanente.

- Reversibilidad: irreversible en cuanto a la ocupacion

- Recuperabilidad: irrecuperable en cuanto a la ocupacion

- Periodicidad: regular

- Continuidad: continua.

- Extension: localizada en la darsena.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: El sustrato afectado por la ocupacion es en su mayoria un sustrato degradado, de escaso valor

ecologico. De todas formas, el sustrato que queda libre de hormigbn es mayor que previo a las obras. Ademas,

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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aguas, hara que en general la calidad del sustrato de la darsena deportiva mejore a medio-largo plazo. Por todo
ello se considera que el impacto es COMPATIBLE (POSITIVO).

4.1.1.4 Impactos sobre la dinamica sedimentaria

El impacto de las diferentes acciones a este factor ambiental se ha contemplado a la hora de la identificacion y la
valoracién de impactos ya que en actuaciones en ambitos portuarios es uno de los factores mas importantes a

tener en cuenta.

g) En fase de ejecucion:

Durante esta fase la dinamica marina no esta afectada por las acciones de este proyecto (ver matriz causa- efecto).
Esto se debe el cambio gradual de las estructuras fijas por las flotantes no afectara a la dinamica significativamente
a tan corto plazo. El cambio se notara en la modificacion en la agitacion de la darsena, en la fase de explotacion

con la sustitucién de estructuras ya finalizada.

h) En fase de explotacion:

Las acciones que variaran la dinamica sedimentaria en esta fase son:

- Nueva configuracion portuaria.

- Ocupacion del espacio marino.

El adelantamiento del nuevo pantalan exterior, 12 metros al exterior, en paralelo, y la sustitucion de infraestructuras
(fijas por flotantes) no afectara significativamente a la dindmica sedimentaria del interior de la darsena. Al sustituir

las infraestructuras, y por la diferencia de calado interior-exterior, la darsena ganara calado a medio plazo.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: positivo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: medio-largo plazo.
- Persistencia: temporal.

- Reversibilidad: irreversible.

- Recuperabilidad: irrecuperable.

- Periodicidad: regular

- Continuidad: continua.

- Extension: localizada en la darsena.

- Situacion: proxima al origen.
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Valoracion: Al sustituir las infraestructuras fijas por flotantes no afectara significativamente a la dinamica
sedimentaria del interior de la darsena, y por la diferencia de calado interior-exterior, la darsena ganara calado a
medio plazo. Por todo ello se considera que el impacto es COMPATIBLE (POSITIVO).

4.1.1.5 Impactos sobre la calidad de las aguas

i) En fase de ejecucion:

La calidad de las aguas se puede dividir en aspectos fisicoquimicos y en aspectos microbiologicos. Los primeros
contemplan parametros como salinidad, temperatura, oxigeno disuelto, turbidez, pH, nutrientesinorganicos,
hidrocarburos, aceites y tensoactivos anionicos. Los segundos normalmente se basan en parametros como

clorofila, y contaminacioén fecal.

En general, tanto unos parametros, como otros, pueden ser afectados por las condiciones ambientales, la

resuspension de sedimentos, el aporte de materia organica de aguas residuales y vertidos desde embarcaciones.

La influencia de las acciones del proyecto en la calidad de las aguas en esta fase de ejecucion se debera a las

siguientes:

- Demoliciones.
- Instalacion de pantalanes flotantes y trenes de fondeo.
- Transito de maquinaria (embarcaciones de obra) y vehiculos de obra.

- Gestion de residuos en obra.

Durante las demoliciones también se generara turbidez, en menor grado, en el interior de la darsena y no se espera

que su dispersibn sea mayor a las decenas de metros, siendo en todo caso de caracter transitorio y muy localizado.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.

- Persistencia: temporal.

- Reversibilidad: reversible.

- Recuperabilidad: recuperable.

- Periodicidad: irregular

- Continuidad: discontinua.

- Extension: localizada en la darsena, en darsenas adyacentes.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: Los trabajos de demolicion y colocacion de trenes de fondeo son los que principalmente pueden

” . p . o . A 0 . COLEGIO INGENIEROS DE CAMINOS,
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la situacion geografica y escasa exposicion a corrientes y vientos (abrigo del puerto) no se espera una dispersion
muy extendida ni con influencia significativa en la calidad de las aguas exteriores y, en consecuencia, a las

comunidades naturales. La valoracion final del impacto es: MODERADO.

j) En fase de explotacion:

En la fase de explotacion de la nueva darsena deportiva la afeccion a la calidad de las aguas viene dada por estas

dos actividades:

- Nueva configuracion portuaria.

- Actividad portuaria: uso embarcaciones y operaciones de mantenimiento.
- Nuevos servicios y acondicionamiento.

- Gestion de residuos.

- Ocupacion del espacio marino.

En cuanto a la actividad portuaria, al disminuir ligeramente el numero de amarres y de embarcaciones (de las 298
actuales a las 271 previstas), podria haber una afeccion ligeramente menor a la calidad de las aguas debido a
disminucion de operaciones, posibles vertidos de aguas residuales, de sentina, hidrocarburos, aceites y grasas.
Ademas, con la puesta en marcha de una nueva gestion de residuos, junto con otras mejoras tendentes a mejorar

la integraciébn ambiental de la instalacion, mejorara en conjunto la calidad de las aguas de la zona de actuacion.

Esta gestion de residuos, tal y como se ha comentado, afectara de manera positiva en la calidad del agua de la
darsena portuaria, con una mejoria gradual tanto de los parametros fisicoquimicos como microbioldgicos de las

aguas de la darsena y en consecuencia de las aguas adyacentes.

La colocacion de pantalanes flotantes en sustitucion de los fijos hara aumentar la tasa de renovacion de las aguas

de la darsena por lo que su calidad podra mejorar a medio plazo.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: positivo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: corto-medio plazo.

- Persistencia: permanente.

- Continuidad: continuo.

- Extension: localizada en la darsena y en aguas adyacentes

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: Se prevé una mejoria sustancial de la calidad de las aguas tanto interiores de la darsena como

adyacentes a ella, debido a la nueva gestion de residuos liquidos y solidos, provenientes de las embarcaciones y
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de las actividades en la explanada de varada. La valoracién final del impacto es positiva y por tanto:
COMPATIBLE (POSITIVO).

4.1.1.6 Impactos sobre la dinamica marina

Al'igual que en el caso de la dindmica sedimentaria, el impacto de las diferentes acciones a este factor ambiental
se ha contemplado a la hora de la identificacién y la valoracion de impactos, ya que en actuaciones en ambitos

portuarios son factores muy importantes a tener en cuenta.

k) En fase de ejecucion:

Durante esta fase la dinamica marina no esta afectada por las acciones de este proyecto (ver matriz causa- efecto).
Esto se debe el cambio gradual de las estructuras fijas por las flotantes no afectara a la dinamica significativamente
a tan corto plazo. El cambio se notara en la modificacion en la agitacion de la darsena, en la fase de explotacion

con la sustitucién de estructuras ya finalizada.

I) En fase de explotacion:

En la fase de explotacion de la nueva darsena deportiva la afeccion a la dinamica marina viene dada por:

- Nueva configuracion de pantalanes flotantes en sustitucion de los fijos.

- Ocupacion del espacio marino.

La sustitucion de pantalanes fijos por unos flotantes nuevos generara cambios en la agitacion interior de la darsena.
Esta agitacion es debida mayoritariamente al paso de embarcaciones de gran eslora, 0 a una moderada velocidad,

cerca de la darsena.

De esta manera, la agitacion para las embarcaciones amarradas en el exterior del pantalan exterior sera
menor que la actual al tratarse de un pantalan flotante y provocar una menor reflexion de las ondas. En cuanto a
las embarcaciones del interior, sufriran una agitacion mayor que en la situacion actual, al paso de embarcaciones
cerca de la darsena. Esto es debido a que en la situacion actual las embarcaciones del interior se disponen a

mayor resguardo que en una situacion con pantalanes flotantes.

Por lo tanto, habra un nimero mayor de embarcaciones que veran aumentada la agitacion respecto a las

embarcaciones que la veran disminuida.

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: permanente.

- Reversibilidad: reversible.

- Recuperabilidad: recuperable.
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- Periodicidad: irregular
- Continuidad: discontinuo.
- Extension: localizada en la darsena.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: Se prevé una disminucion de las embarcaciones que veran disminuido el nivel de agitacion,
ligeramente, en las aguas donde estan amarradas, aunque ésta se debera al paso discontinuo y de corta duracion
de ciertas embarcaciones de gran tamano (ferries) y otras a una velocidad mayor de la debida. La agitacion debida
a condiciones naturales, la cual es la que méas afecta a una darsena deportiva, no se vera aumentada

significativamente. La valoracion final del impacto es: COMPATIBLE.

4.1.1.7 Impactos sobre el paisaje terrestre o superficial

Se considera el paisaje desde el punto de vista perceptual por lo que se incluye como un factor del medio

fisico, aunque en algunos estudios lo consideran como recurso natural y se valora como un factor del medio bibtico.

El paisaje terrestre en el presente estudio se valora como la percepcion visual del ambito de estudio desde la franja

litoral urbana de la darsena deportiva, desde el interior del mismo y desde una zona mas alejada.

Las estructuras maritimas como pantalanes no sufren un cambio muy significativo, y en relacién al impacto

paisajistico de los barcos (que ya existen), no se aprecia sensiblemente.

Tras el estudio de incidencia paisajistica y cuencas visuales se puede concluir que la calidad del paisaje de esta
zona urbana y portuaria es moderada, con infinidad de elementos urbanos o antropizados que interfieren la

proyeccion visual del observador y con estructuras portuarias a su vista.

m) En fase de ejecucion:

En la fase de ejecucion el paisaje terrestre del ambito de estudio observado desde la franja litoral urbana varia
debido a las actividades que se desarrollaran en él. Se apreciara la entrada y salida de maquinaria y vehiculos,
pero no tanto las actividades desarrolladas dentro de la darsena, al estar detras de un muro de hormigon. A la vez
la percepcion visual desde la darsena deportiva hacia la bocana y mar abierto seré obstaculizada por maquinaria

y materiales de obra. Las acciones que variaran la calidad del paisaje en esta fase son las siguientes:

- Demoliciones

- Instalacion de los pantalanes flotantes.
- Colocacion de nuevos servicios.

- Ocupacion del espacio terrestre.

- Ocupacion del espacio marino.

- Actividad de la maquinaria, embarcaciones y vehiculos de obra.

- Gestion de residuos de obra.
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Durante la demolicion de infraestructuras portuarias se afectara a la calidad del paisaje portuario tanto en la
superficie terrestre como en la superficie del mar debido a la gradual demolicion de los pantalanes actuales e
introduccion de nuevos materiales e infraestructuras gradualmente. Durante la colocacion de nuevos servicios y
acondicionamiento se iran observando en la darsena elementos nuevos, materiales acopiados, etc. Todos estos
cambios seran visibles desde el interior de la darsena ya que desde el exterior inmediato un muro reduce la
visibilidad al interior y desde muelles de otras darsenas (Ibiza Magna o Ferries de Formentera) la interferencia

producida por acopios y cambios de las estructuras demasiado alejada.

La presencia de la maquinaria de las obras (pontona, retroexcavadora, gra, generadores, etc.) sera también un

elemento discordante en el paisaje sobre todo para los usuarios de la darsena.

La gestion de los residuos de obra introducira también elementos discordantes tales como acopios, cargas de

camiones con material eliminado, contenedores de obra para residuos, efc.

Es de senalar que las afecciones a la calidad del paisaje se realizan en una zona urbana y portuaria por lo que no
afectan en ninglin caso a zonas naturales de interés paisajistico. La duracion de la afeccion a la calidad del paisaje

durante las obras sera de unos 6 meses en total.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.

- Persistencia: temporal.

- Reversibilidad: reversible exceptuando la colocacion de infragstructuras.

- Recuperabilidad: recuperable exceptuando la colocacion de infraestructuras
- Continuidad: discontinua.

- Extension: localizada en la darsena y desde muelles cercanos.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: La calidad del paisaje inicial es el de zona portuaria, donde se introduciran elementos discordantes
(maquinaria, vehiculos, acopios, etc.) de caracter transitorio y elementos que gradualmente cambiaran la
fisionomia del paisaje (sustitucion de infraestructuras y colocacion de servicios). Es de senalar que estos
elementos discordantes afectan a la calidad paisajistica para un nimero reducido de observadores, usuarios de
la darsena, y de manera menor (mas alejada) a los usuarios de muelles y darsenas cercanas. Se considera que
durante la ejecucibn de la obra afectara al paisaje de manera significativa a los usuarios de la darsena deportiva.

La valoraci6n del impacto es: MODERADO.
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n) En fase de explotacion:

Las acciones que variaran la calidad del paisaje en esta fase son las siguientes:

- Nueva configuracion con pantalanes flotantes.
- Nuevos servicios y acondicionamiento.

- Ocupacion del espacio terrestre.

- Ocupacion del espacio marino.

- Gestion de residuos.

En la fase de explotacion el paisaje terrestre del ambito de estudio observado desde la darsena por los usuarios
de la misma sera la de una ocupacion debida a los pantalanes flotantes adelantada 12 metros al exterior. Aunque
la ocupacion se vea adelantada, tanto la sustitucion de materiales deficientes por nuevos y de mejor integracion
en un paisaje portuario como son los pantalanes de madera y aluminio, y la colocacién de nuevos servicios, tendran

como consecuencia un aumento de la calidad paisajistica.

La gestion de residuos con los nuevos servicios, mantendra mas controlado y ordenado este aspecto y tanto la
superficie del mar como la terrestre con lo que sera un punto positivo en este sentido, pudiendo haber menos

elementos residuales discordantes en la nueva darsena portuaria.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: positivo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: temporal.

- Reversibilidad: irreversible.

- Recuperabilidad: irrecuperable.

- Continuidad: discontinua.

- Extension: localizada en la darsena.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: El impacto en la calidad paisajistica en la fase de explotacion no es de las mismas caracteristicas que
en la fase de ejecucion en donde existiran muchos mas elementos discordantes (maquinaria, materiales, posibles
acopios). En esta fase, la integracién de la nueva configuracién debido a la sustitucion de estructuras fijas,
pavimentados deficientes por pantalanes nuevos flotantes, etc., da lugar a un aumento de la calidad paisajistica

para un observador cercano, con lo que la valoracion del impacto es: COMPATIBLE (POSITIVO).
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4.1.2 Impactos sobre el medio biético

Se caracterizan y valoran los impactos sobre los factores relacionados con recursos naturales vivos tanto del medio
terrestre como del medio acuatico. Se ha considerado estudiar los espacios protegidos y las especies protegidas
a parte de las comunidades naturales para poder estudiar en su caso los posibles impactos en zonas o especies
concretas de valor ecologico extraordinario. De esta manera, los factores ambientales del medio bibtico se

clasifican de la siguiente manera:

- Comunidades naturales terrestres.
- Comunidades naturales marinas.
- Espacios naturales protegidos.

- Especies protegidas: Posidonia oceanica.

4.1.2.1 Impactos sobre las comunidades terrestres

Se considera que las comunidades naturales terrestres no son significativas en el ambito de estudio (zona portuaria
y urbana). Por lo tanto, aunque se ha considerado este factor ambiental en la identificacién de impactos, se observa
que no tiene interaccion con ninguna accién del proyecto, por lo que este factor no sera susceptible de recibir
impactos ambientales. En cuanto a las especies 0 comunidades de zonas protegidas, se analizan en los siguientes

apartados.

4.1.2.2 Impactos sobre las comunidades marinas

o) En fase de ejecucion:

Durante esta fase, las comunidades bentonicas en una obra de estas caracteristicas se veran afectadas sobre

todo por las siguientes actividades:

- Demoliciones
- Instalacion de pantalanes flotantes y trenes de fondeo

- Ocupacion del espacio marino.

Durante del desarrollo de estas actividades, se generara turbidez bastante localizada debido a la situacién de
abrigo de la zona. Esta turbidez afectara a la penetracién de la luz en la columna de agua y a la filtracién delos
organismos, en las darsenas adyacentes. En estas darsenas el sustrato y las comunidades asociadas son del
mismo tipo (blando no vegetado y degradado) que en la darsena deportiva del CN de Ibiza. La corta temporalidad
de esta accion no dara lugar a que las comunidades bentonicas de darsenas adyacentes y del exterior del
contradique de abrigo (con una alta improbabilidad de que llegue la turbidez) sufran condiciones inaceptables para

su desarrollo normal.

La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:
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- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.

- Persistencia: temporal la afeccion debida a la turbidez y permanente la ocupacion gradual de las
comunidades bentonicas a medida que avanza la obra.

- Reversibilidad: reversible la afeccion debida a la turbidez e irreversible debida a la ocupacion.

- Periodicidad: irregular

- Recuperabilidad: irrecuperable.

- Continuidad: discontinua la afeccion debida a la turbidez y continlia debida a la ocupacion.

- Extension: localizada en la darsena aunque la turbidez puede llegar a disiparse varias centenas en el peor
de los casos.

- Situacion: proxima o no muy alejada del origen.

Valoracion: La turbidez generada puede llegar, por dispersion y dependiendo de las condiciones hidrodinamicas,
unos centenares de metros 0 mas hacia el exterior. El desarrollo de las comunidades bentonicas del exterior del
contradique del puerto de Ibiza no se vera afectado por esta turbidez localizada y temporal. El impacto sobre las
comunidades marinas pelagicas se considera insignificante debido a las especies de escaso valor ecolbgico
de una zona portuaria. La afeccion a las comunidades bentbnicas por parte de la ocupacién gradual de las

infraestructuras y la turbidez transitoria generada tiene una valoracion de impacto: MODERADO.

p) En fase de explotacion:

Tras la ejecucion de la obra la superficie de fondos marinos ocupada habra variado respecto a la situacién
preoperacional. A la vez, habra una nueva gestion de residuos y un nimero menor de amarres, trenes de fondeo

y embarcaciones.
Las comunidades bentonicas se veran afectadas por los siguientes elementos:

- Nueva configuracion portuaria con pantalanes flotantes.
- Actividad portuaria.
- Ocupacion del espacio marino.

- Gestion de residuos.

Quedaran libres de sustrato blando no vegetado y degradado, por sustitucion de pantalanes fijos por flotantes, que

sera colonizado por especies oportunistas (ej. Poliquetos).

La nueva gestion de residuos, aceites y de sentina es también un punto positivo en la prevencion de la
contaminacion de las aguas portuarias que influira en la mejoria de calidad de las aguas del puerto y por ende en

la menor afeccion como foco contaminante a las comunidades bentbnicas adyacentes.
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La caracterizacion del impacto en las comunidades bentonicas en esta fase de explotacion siguiendo los atributos

descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: positivo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: permanente.

- Periodicidad: regular.

- Continuidad: continua.

- Extension: localizada en la darsena.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: El impacto positivo debido a la mejoria en la gestion de residuos hara que en general la calidad del
agua de la darsena deportiva mejore a medio-largo plazo y que la afeccion (como foco contaminante) de ésta a
las comunidades bentonicas adyacentes se reduzca. Por otra parte, se liberara sustrato colonizable, aun siendo
sustrato asociado a comunidades bentbnicas oportunistas. Por todo ello se considera que el impacto es:
COMPATIBLE (POSITIVO).

4.1.2.3 Impactos sobre los espacios naturales protegidos

Los espacios naturales protegidos inventariados anteriormente, son los mas cercanos a la zona de estudio. Se
han tenido en cuenta por su importancia cultural y ecologica, pero ninguno de ellos se vera afectado por la

ejecucion o explotacion de la nueva situacion y configuracion de la darsena.
4.1.2.4 Impactos sobre especies protegidas: Posidonia oceanica
Las praderas de Posidonia oceanica, son habitats protegidos de manera genérica y especifica por la normativa

vigente, incluyéndose en el Anexo | de la Directiva 92/43/CEE (relativa a la conservacion de los habitats naturales

y de la fauna y flora silvestre) con caracter prioritario de proteccion.

La comunidad de Posidonia oceanica situada proxima al ambito de estudio, en las inmediaciones exteriores del
contradique del Puerto de Ibiza y en las partes interiores del Dique de Botafoch, es una pradera no homogénea y

degradada.

q) En fase de ejecucion:

La comunidad de Posidonia oceanica proxima al ambito de estudio no sera eliminada por la colocacion de

infragstructuras portuarias sobre ella, ya que se sitla a una distancia de mas de 500 metros.

La accibn principal en esta fase de ejecucion que puede llegar a interaccionar con la comunidad de P. oceanica

en la zona son las demoliciones en caso de que se den las condiciones hidrodinamicas necesarias para la

dispersion del material en suspension generado durante esta actividad.

HM|GRADUAL

INGENIEROS

ANEJO 9. ESTUDIO N

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

B4 OoRRIBIEZNTAL | 04/06/2021

Pagina 47 de 70
DO






\ S PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA
£ LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA
CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

Es de sehalar que esta accion tendra maxima de tres meses y que la casi improbable llegada de los sedimentos
a esta zona no se prevé que influya en el desarrollo normal de esta comunidad de P. oceanica degradada y no

homogénea.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: temporal.

- Reversibilidad: reversible.

- Periodicidad: irregular

- Continuidad: discontinua.

- Extension: localizada.

- Situacion: a mas de 500 m del origen.

Valoracion: La comunidad de Posidonia oceanica podra verse afectada (con baja probabilidad) por la
resuspension de finos y arenas generada en las demoliciones. El caracter transitorio de esta accion, darian
lugar a una afeccion, tanto de precipitacion de solidos en las hojas como de disminucion de la luminosidad, de
caracter reversible, sobre una comunidad degradada. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos factores se

puede considerar que el impacto sera compatible, pero en el peor de los casos, se considerara MODERADO.

r) En fase de explotacion:

Durante la fase de explotacion la comunidad de P. oceanica no se vera afectada negativamente por la darsena
deportiva, en relacion con la situacion preoperacional. En todo caso, las actividades de gestion de residuos a
implantar con la reforma propuesta favoreceran el desarrollo de foco portuario menos contaminante de cara a las

comunidades naturales como ésta, por lo que el impacto se puede considerar COMPATIBLE (POSITIVO).

4.1.3 Impactos sobre el medio socioeconémico

Se caracterizan y valoran los impactos sobre los factores relacionados con la economia y la salud ambientalde
los habitantes de la zona, y usuarios de la darsena y el puerto en general. De esta manera, los factores ambientales

estudiados en este apartado son los siguientes:

- Empleoy recursos econdbmicos
- Calidad de vida
- Infraestructuras y servicios

- Salud piblica
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4.1.3.1 Impactos sobre el empleo y recursos econbmicos

- Enfase de ejecucion:

En esta fase las actividades que incidiran sobre la ocupacion laboral por la necesidad de personal de obra e
indirectamente en los recursos econdmicos de la zona, por el incremento en la demanda de maquinaria, equipos,
productos varios y materiales de construccion y por el consumo en comercios y restaurantes de la zona de los

trabajadores de la misma.

Las acciones del proyecto que tendran incidencia en estos factores seran todas las que estén asociadas necesidad

de mano de obra:

- Instalacion de pantalanes flotantes.
- Demoliciones.
- Colocacion de nuevos servicios.

- Gestion de residuos de obra.

En este sentido, tanto la instalacién de pantalanes como de nuevos servicios son las actividades que tienen una

duraciébn mayor y que generaran tanto una mayor oferta de empleo como necesidad de compra de materiales.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: positivo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: temporal.

- Reversibilidad: reversible.

- Recuperabilidad: recuperable

- Periodicidad: irregular

- Continuidad: discontinua.

- Extension: disperso

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: En esta fase de ejecucion, el impacto sobre los recursos economicos y el empleo es de caracter
POSITIVO ya que tanto la necesidad de mano de obra como la de materiales aumentaran el empleo y las ventas
en los comercios. Por lo tanto, la valoracion del impacto es COMPATIBLE (POSITIVA).

- Enfase de explotacion:

Durante esta fase se necesitara mano de obra nueva para el mantenimiento de los nuevos servicios.
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Por lo tanto, las actividades o elementos que interaccionan en la fase de explotacién con los recursos econdmicos

y el empleo son los siguientes:

- Nuevos servicios y acondicionamiento.

- (Gestion de residuos.

Con la nueva gestion de residuos, se generaran nuevas necesidades de contratacion para el mantenimiento de

las instalaciones, de embarcaciones y para la correcta gestion de los mismos.

Estas necesidades de empleo y actividad comercial alrededor del turismo nautico tendran mas incidencia en la
época estival. Existe un posible impacto sobre el turismo y se evallia como leve considerando que durante las
temporadas estivales las moratorias de construccion de proteccion al turismo no permitiran trabajos de

importancia.

La caracterizacion del impacto en esta fase de explotacion siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion,

es la siguiente

- Signo: positivo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: permanente.

- Reversibilidad: irreversible.

- Recuperabilidad: irrecuperable

- Periodicidad: irregular

- Continuidad: continua.

- Extension: dispersa

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: El impacto sobre la generacion de empleo y aumento de la actividad comercial alrededor del turismo
nautico tendra un ligero incremento que sobre todo sera apreciable en la época estival. La valoracion de este

impacto POSITIVO es COMPATIBLE.

4.1.3.2 Impactos sobre la calidad de vida

Este impacto explica el aumento o disminucion de la calidad de vida, asociado a comodidad y ausencia de
molestias (ruidos, polvo, elementos discordantes) de los usuarios de la darsena deportiva, de la zona urbanao

el resto del puerto.

- Enfase de ejecucion:

En esta fase las actividades que incidiran sobre la calidad de vida por lo tanto, son las actividades que puedan

generar ruidos, polvo y molestias (posibles acopios, elementos discordantes, etc.) que sean percegebles pogal
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usuarios y trabajadores del puerto y la poblacién de Ibiza. Las acciones del proyecto en fase de ejecucion que

afectaran a la calidad de vida seran:

- Instalacion de pantalanes flotantes.

- Demoliciones.

- Colocacion de nuevos servicios.

- Actividad de maquinaria y vehiculos de obra.

- Gestion de residuos de obra.

La instalacion de pantalanes flotantes, asi como de los nuevos servicios, son las actividades que tienen una
duracion mayor y que generaran una disminucion de la calidad de vida durante mayor tiempo, en cuanto a

generacion localizada de polvo, ruido y elementos discordantes debido a acopios de material o de residuos.

En cambio, como elemento de mayor generacion de ruido sera la demolicion de infraestructuras debido a la
actividad del martillo hidraulico para rotura del material. Estas demoliciones tendran una duracion discontinua de
3 meses aproximadamente, en horario diurno, y aumentaran los niveles sonoros puntas en la fachada de la zona
urbana de Ibiza més cercana o para los usuarios de la darsena y de los ferries de Formentera (muelle contiguo).

No se sobrepasaran los niveles medios maximos permitidos.
La caracterizacion del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterizacion, es la siguiente:

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: temporal.

- Reversibilidad: reversible.

- Recuperabilidad: recuperable

- Periodicidad: irregular

- Continuidad: discontinua.

- Extension: localizada.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: En esta fase de ejecucion, el impacto sobre la calidad de vida se produce principalmente durante los
dos primeros meses de obra, siendo un impacto irregular y Unicamente realizandose en horario diurno. Por lo tanto,

la valoracién del impacto es MODERADO.
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- En fase de explotacion:

En esta fase de explotacion la darsena deportiva remodelada dispondra de ciertos elementos nuevos que afectaran
positivamente a la calidad de vida sobre todo de los usuarios de la darsena deportiva y en general a todos los

usuarios del puerto y visitantes.

A la vez tendra otros elementos asociados a la disminucion del nimero de embarcaciones que provocaran un
ligero descenso de los niveles de ruido, de transito marino y de vehiculos, y de emisiones de gases de combustion,
que incidiran sobre la calidad de vida. Por lo tanto, en resumen, las acciones del proyecto en fase de ejecucion

que afectaran a la calidad de vida seréan:

- Nueva configuracion de la darsena y de amarres.
- Nuevos servicios y acondicionamiento.
- Actividad portuaria: embarcaciones, mantenimiento y vehiculos de usuarios.

- Gestion de residuos.

Los nuevos pantalanes flotantes, los nuevos servicios y la implantacion de un sistema de gestion de residuos de
las embarcaciones y de la zona terrestre, afectan positivamente a la calidad de servicios y de vida tanto en los
usuarios del puerto como en la poblacion visitante del mismo. Ademas, se mejoraran las posibles afecciones

negativas consecuencia del ligero descenso del nimero de amarres con respecto a la oferta actual.

A la vez, la nueva gestion de residuos tendra consecuencias visibles en la calidad de agua afectando a la
eliminacion de posibles manchas, residuos flotantes, vertidos, etc. en su superficie. Los nuevos contenedores para
los diferentes residuos y los puntos limpios, apoyaran esta desaparicion de los elementos discordantes en tierra

dando en general una calidad paisajistica mejor, y por ende, una calidad de vida mayor a los usuarios y visitantes.
La caracterizacion del impacto es la siguiente:

- Signo: positivo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: permanente.

- Periodicidad: regular

- Continuidad: continua.

- Extension: localizada.

- Situacion: proxima al origen.

Valoracion: En esta fase de explotacion, el impacto sobre la calidad de vida afecta de manera positiva debido a la

sustitucion de pantalanes deficientes y mal cimentados por unos nuevos flotantes y la nueva gestion de residuos.

La valoraci6n del impacto es POSITIVO y COMPATIBLE. o COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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4.1.3.3 Impactos sobre infraestructuras y servicios

Este impacto esta relacionado el aumento del uso de las infraestructuras viarias y de servicios (vertederos
municipales, cantera, energia eléctrica, agua, combustible) tanto durante la ejecucion de la obra como en la fase

de explotacion de la nueva darsena deportiva.

- Enfase de ejecucion:

En esta fase las actividades que incidiran sobre el uso de las redes viarias y servicios son las acciones que crearan

transito de vehiculos en las redes viarias y el uso de recursos y materiales. Estas acciones son las siguientes:

- Instalacion de pantalanes flotantes.

- Demoliciones.

- Colocacion de nuevos servicios.

- Actividad de maquinaria y vehiculos de obra.

- Gestion de residuos de obra.

Durante esta fase se incrementa la demanda de recursos naturales y de consumos en la darsena portuaria,

habiendo consumo de agua y energia por parte la maquinaria y vehiculos y camiones de obra.

Con la obtencién de materiales de obra para las actuaciones proyectadas se aumentara ligeramente la demanda

en empresas locales.

Los residuos de obra, sobre todo de demoliciones, seran transportados a cantera autorizada para el deposito
controlado de residuos inertes 0 a vertedero en (ltima instancia. Este servicio se utilizara sobre todo durante los 3

primeros meses de la obra.

Es de senhalar que el transito de camiones (ida y venida de vertedero y cantera) y vehiculos de obra por la red

viaria aportaran un incremento de tréfico.

Teniendo en cuenta lo reducido de volimenes de material necesitados y los vehiculos de trabajo utilizados en una
obra de este tamano y caracteristicas, las infraestructuras viarias existentes se adaptaran al incremento relativo

de demanda de material y tréfico, sin problemas aparentes.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la caracterizacion del impacto es la siguiente:

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: temporal.

- Reversibilidad: reversible.

- Recuperabilidad: recuperable
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- Periodicidad: irregular
- Continuidad: discontinua.
- Extension: dispera.

- Situacion: redes viarias y servicios de vertedero y obtencién de materiales.

Valoracion: En esta fase de ejecucion, el impacto sobre el uso de infraestructuras y servicios es totalmente
aceptable tanto por las redes viarias como por los servicios utilizados, debido al tamano de la obra. Por lo tanto,

valoracion del impacto es MODERADO.

- Enfase de explotacion:

En esta fase el uso de infraestructuras viarias y de servicios se incrementara ligeramente respecto al estado

preoperacional debido a los siguientes elementos:

- Nuevos servicios y acondicionamiento.
- Actividad portuaria: embarcaciones, mantenimiento y vehiculos de usuarios.

- Gestion de residuos.

Se utilizaran las infraestructuras viarias y servicios necesarios para la nueva gestion de residuos, aguas residuales,

de sentina, etc. que actualmente no se tienen una gestionados adecuadamente.

El uso disperso de las infraestructuras viarias por parte de vehiculos de los usuarios de la darsena se vera

disminuido debido al ligero descenso del nimero de amarres.

Por otra parte, las infraestructuras de agua y electricidad se adaptan al incremento de usos asociado con el nuevo

funcionamiento de la darsena.
La caracterizacion del impacto en esta fase es la siguiente:

Valoracion: En esta fase de explotacion, el impacto sobre el uso de infraestructuras y servicios es totalmente
aceptable ya que tanto unos como otros se adaptaran sin complicaciones a las nuevas demandas y usos. Por ello,

la valoracién del impacto a este factor ambiental es COMPATIBLE.

4.1.3.4 Impactos sobre la salud plublica
Este impacto esta relacionado con las interacciones que se den entre las acciones del proyecto, tanto en fase de
ejecucion como en fase de explotacion, y la salud de los usuarios y visitantes de la darsena, Puerto de Ibiza.

La salud pUblica sera afectada en el caso de que se superen los niveles medios permitidos de parametros como

el nivel de ruidos, nivel de particulas en suspension, sélidos sedimentables, etc.

- Enfase de ejecucion:

Durante la fase de obras, el exceso de ruido producido por los vehiculos y maquinaria y por las demoliciones puede
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En esta fase las actividades que incidiran sobre la salud piblica son las relacionadas con emisiones de polvo,

emisiones y ruidos. Estas acciones son las siguientes:

- Instalacion de pantalanes flotantes.

- Demoliciones.

- Colocacion de nuevos servicios.

- Actividad de maquinaria y vehiculos de obra.

- Gestion de residuos de obra.

Durante la obra la maquinaria utilizada debe cumplir las normas de calidad y revisiones técnicas para que los
niveles de inmision tanto de ruidos como de gases de combustion generados en la zona no sobrepasen los limites

y no afecten a la salud publica.

Tanto en las demoliciones como en la instalacion de pantalanes flotantes se aumentaran los niveles de ruidos y
de polvo en suspension en la zona debido a acciones de rotura de material, colocacion de estructuras, y carga-
descarga de materiales y residuos. Estos incrementos no afectaran a la salud plblica si no se sobrepasan los

niveles permitidos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la caracterizacion del impacto es la siguiente:

- Signo: negativo.

- Incidencia: directa.

- Momento de aparicion: a corto plazo.
- Persistencia: temporal.

- Reversibilidad: reversible.

- Recuperabilidad: recuperable

- Periodicidad: irregular

- Continuidad: discontinua.

- Extension: dispera.

- Situacion: redes viarias y servicios de vertedero y obtencion de materiales.

Valoracion: En esta fase de ejecucion, no se espera que los valores medios diarios de nivel sonoro, particulas en
suspension y solidos sedimentables sobrepasen los limites permitidos. Por lo tanto, en cuanto al factor ambiental

de salud publica la valoracion del impacto es de COMPATIBLE.

- Enfase de explotacion:

En esta fase la salud publica estara afectada por elementos que generen ruido, polvo en suspension, gases de

combustion.
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- Actividad portuaria: embarcaciones, mantenimiento y vehiculos de usuarios.

- (Gestion de residuos.

La nueva gestion de residuos afectara positivamente a la salud plblicatanto en cuanto a la mejoria de la calidad
de las aguas de la darsena y de aguas adyacentes en su caso, como a la ordenacion de los residuos solidos y la
limpieza y orden en la darsena, disminuyendo los posibles elementos discordantes que puede haber en ella y las

potenciales afecciones a la salud plblica.

En cuanto a la actividad portuaria, al disminuir ligeramente el numero de amarres y de embarcaciones (de las 298
actuales a las 271 previstas), podria haber una afeccion ligeramente menor a la calidad de las aguas, y por ende,

a la salud piblica.
La caracterizacion del impacto en esta fase es la siguiente:

Valoracion: En esta fase de explotacion, el impacto sobre la salud plblica tendra elementos que afectaran
positivamente sobre ella como la nueva gestion de residuos. Por ello, la valoracion del impacto a este factor
ambiental es POSITIVO y COMPATIBLE.

4.1.4 Matriz de valoracion de impactos

En la matriz de valoracién de impactos se resume la valoracion de impactos realizada. Se detallan el nimero de
impactos de caracter positivo y negativo tanto en fase de obra como de explotacion sobre los factores ambientales

estudiados, y se da el resultado de valoracién de cada impacto.

Es de senalar que se han incluido algunos impactos nulos, descritos por un cero (0). Se ha considerado introducir
los impactos nulos en la valoracién y en la matriz para certificar que se han tenido en cuenta y se ha estudiado su

potencial impacto.

Los signos del caracter del impacto se describen con una P (positivos) y una N (negativos) y las valoraciones se

describen con una C (compatibles), con una M (moderados), con una S (severos) y una CR (criticos).
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4.1.5 Valoracion global de impactos

Tras identificarse 15 impactos tanto en la fase de ejecucién como en la de explotacién y haberse caracterizado y

valorado detalladamente en el apartado anterior, los resultados globales han sido los siguientes:

En la fase de ejecucion observamos 10 impactos de caracter negativo, uno de caracter positivo, y 4 sin impacto.
Mientras que en la fase de explotacion tenemos 4 impactos de caracter negativo y 9 de caracter positivo, y 2 sin

impacto.

En cuanto a la valoracion se aprecia que en la fase de ejecucion hay una predominancia de impactos moderados

(8) sobre los compatibles (3). Los impactos moderados se han dado en los siguientes factores ambientales:

- Nivel de ruidos y vibraciones.

- Naturaleza de los fondos.

- Calidad de aguas.

- Calidad paisajistica.

- Comunidades naturales marinas.

- Especies protegidas: Posidonia oceanica.
- Calidad de vida.

- Infraestructuras y servicios.

Estos impactos moderados sobre todo son debidos a la demolicion de pantalanes fijos, a la instalacion de
pantalanes flotantes y trenes de fondeo, a las actividades de maquinaria y embarcaciones de obra y al uso de
redes viarias para el transporte de materiales y residuos. Como se ha comentado anteriormente, los impactos
moderados son impactos cuya recuperacion no precisa de practicas correctoras o protectoras intensivas, aunque

se precisara de un cierto tiempo para la recuperacion de las condiciones ambientales iniciales.

En la fase de explotacion todos los impactos (13) se han valorado como compatibles (9 positivos y 4 negativos).
Se han descrito dos interacciones sin impacto. Los impactos compatibles son aquellos cuya recuperacion se prevé
inmediata una vez finalizada la actividad que lo produce, y por el que no se precisara ningn tipo de practica

protectora o correctora especial.
No se ha valorado ningln impacto como critico o severo.

Los elementos del proyecto que afectan positivamente a los factores ambientales estudiados son sobre todo los
relacionados con la construccion de infraestructuras, demoliciones y limpiezas y los nuevos servicios y la nueva
gestion de residuos, que mejoraran aspectos socioecondmicos de la zona (generacion de empleo, salud piblica,

calidad de vida) y la calidad de las aguas de la darsena y de aguas adyacentes.
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Por lo tanto, en la fase de ejecucion los impactos generados tienen en general caracter negativo, excepto el de
generacion de empleo (positivo) y la mayoria son valorados como moderados. Estos impactos moderados son

localizados, discontinuos en su mayoria, y tienen un caracter reversible y recuperable.

Todos los factores ambientales que reciben impactos moderados en la fase de ejecucion, al comienzo de la fase
de explotacion o a corto-medio plazo pasaran a recibir impactos compatibles (positivos o negativos). Este es el
caso del nivel de ruido, calidad de aguas, calidad paisajistica, comunidades naturales marinas, especies

protegidas, calidad de vida y uso de infraestructuras.

En lafase de explotacion todos los impactos son valorados como compatibles, siendo 9 de ellos positivos, por tanto,
el entorno tanto ambiental como social se adapta a la nueva configuracion, tipo de pantalanes y servicios de la
darsena deportiva, obteniendo ademas beneficios 0 mejoria en factores como la calidad de las aguas, calidad

paisajistica, especies protegidas, en la generacion de empleo, la calidad de vida y la salud piblica.

En resumen, teniendo en cuenta que la suma de impactos en las dos fases da un resultado de 16 impactos
compatibles y 8 moderados (siendo todos compatibles en la fase de explotacion) y que 10 de los impactos
compatibles son de caracter positivo, se puede concluir que la valoracion global del impacto es de
COMPATIBLE.

Por otra parte, y para concluir, es importante referirse a la ausencia de impactos criticos o severos, ya que
explica mejor este resultado final. Esta ausencia es debida tanto al caracter de las acciones del proyecto como a
su localizacion y a la calidad ambiental inicial de la zona donde se implanta el mismo (zona portuaria, con fondos

de sustrato blando no vegetado y degradado, lejana a zona de especies protegidas).

5. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

Las medidas correctoras, como se ha comentado anteriormente, se pueden clasificar segin su caracter en
protectoras (aplicadas en fase de proyecto), correctoras propiamente dichas o curativas (aplicadas en fase de
ejecucion o explotacion) y compensatorias cuando el impacto no admite una correccion, pero si una compensacion

con efectos positivos (Gomez Orea, 1994).

Estas medidas se proponen como consecuencia de la identificacion y evaluacion de los impactos y suponen
un conjunto de acciones a ejecutar con la finalidad Gltima de minimizar y en la manera de lo posible eliminar

los efectos de estos impactos negativos sobre el medio receptor.
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5.1 MEDIDAS PROTECTORAS GENERALES

Uso de materiales y equipos

En los trabajos se utilizaran equipos modernos y cumpliran los requerimientos técnicos y las revisiones necesarias
al inicio de las obras, para evitar niveles de contaminacion acistica inaceptables o vertidos accidentales de

combustible o aceites.

Toda la maquinaria utilizada debe disponer del certificado de homologacion y conformidad de la CE, ademas de

los indicativos de los niveles de potencia acistica.

Delimitacion del area de obras

Las zonas de trabajo estaran debidamente sehalizadas para evitar interferencias innecesarias con la poblacion y

que el impacto en la calidad de vida de los ciudadanos sea minimizado.

En las operaciones de caracter maritimo la pontona como una posible embarcacion auxiliar se sehalizaran

adecuadamente y la zona de obra sera balizada para evitar interferencias con el transito portuario.

Seleccion de materiales de construccion y su transporte

En fase de proyecto se definen las caracteristicas de los materiales utilizados para la obra. Todos los camiones
que vayan a transportar este tipo de materiales como los residuos de demoliciones (aunque los de demoliciones
maritimas estaran himedos), estaran obligados en su contratacion a disponer y usar lonas para evitar la pérdida

de finos durante el trayecto a realizar.

Adecuada gestion de residuos generados en obra

Se realizara la adecuada gestion de los residuos generados durante las obras, segun lo establecido en el Plan de
Plan de gestion de Residuos de Demolicidn y Construccion a desarrollar por el contratista de forma previa al inicio

de las obras.

Los residuos peligrosos que se generen en fase de ejecucion seran separados y almacenados convenientemente
y gestionados por un gestor autorizado de residuos peligrosos conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de

residuos y suelos contaminados.

Se realizara la separacion en origen de los residuos de demolicibn y construccion.

5.2 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO FISICO

A continuacion, se describen las medidas correctoras que seran ejecutadas durante las obrasy que contribuiran

ala minimizacion de afecciones sobre la atmosfera, la naturaleza de los fondos, la calidad de las aguas y el paisaje.
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5.2.1 Medidas sobre el impacto en la atmosfera: calidad del aire y nivel de ruidos.

Durante la obra se realizaran las revisiones pertinentes y puestas a punto de equipos realizando los cambios
de elementos como filtros, aceites, etc. que sean necesarios como medida del buen funcionamiento de los mismos
y de minimizacion de emisiones de gases inaceptables o vertidos accidentales. El contratista debera facilitar copia

de las inspecciones técnicas en materia de ruido de la maquinaria a la Direccién de Obra.

En caso de detectarse niveles ostensibles de particulas de polvo en suspension se procedera a su control y ala
realizacion de riegos periodicos para mantener hiUmedos los materiales que puedan generar polvo en suspension
tanto en las cargas o descargas desde camiones. En los dias ventosos esta medida sera especialmente

importante.

Se obligara a los camiones provenientes de cantera como los que cargan en el puerto a colocar la lona de

proteccion cuando transporten cargas que contengan finos.

Se realizara un mantenimiento adecuado de las vias de acceso para evitar ruidos y vibraciones al paso de
maquinaria o vehiculo de obra. Se establecera un plan de gestion viaria para la circulacion de camiones que

establezca las rutas y horarios que menos molestias generen a la poblacion.

No se trabajara en horario nocturno de manera que no aumentaran los niveles de ruido en este intervalo de tiempo

asociado al descanso de la poblacién.

Se utilizaran equipos insonorizados necesarios en los elementos principales de generacion de ruido para conseguir
el nivel de inmision sonora de la maquinaria se ajuste a la Directiva 2000/14/CE del 8 de Mayo de 2000 relativa a
emisiones sonoras debidas a las maquinas de uso al aire libre. En cualquier caso se mantendran los niveles
sonoros en el entorno de las obras dentro de los limites de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; en el

entorno del Dominio Piblico Portuario.

En caso de existir alguna queja vecinal por los niveles de ruido durante la fase de construccion, se realizara
una inspeccion de la zona y se comprobara el correcto funcionamiento de los equipos. De no cumplir las exigencias

adecuadas, los equipos deberan ser sustituidos inmediatamente por otros.

Si el nivel de ruido generado por los medios mecanicos utilizados en la fase constructiva supera el valor establecido
en la normativa portuaria vigente medido en la zona habitada mas proxima a las obras, se limitaran las actividades

generadoras de contaminacion sonora.

Las actividades méas impactantes se realizaran fuera de los periodos de turismo.
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5.2.1 Medidas sobre el impacto en la naturaleza de los fondos

Se eliminara todo el material localizado en el fondo resultante de las demoliciones de las infraestructuras
maritimas, con el fin de que tras las demoliciones el sustrato tenga una topografia y morfologia similar a la de

zonas adyacentes a la demolicion.

5.2.1 Medidas sobre el impacto en la calidad de las aguas

La maquinaria y equipos que trabajen en el medio marino seran revisados para evitar vertidos accidentales de
aceites o hidrocarburos. Los cambios de aceites, filtros y revisiones de motores se realizaran en zonas adecuadas

para ello evitando la contaminacion del ambito de estudio.

Los medios auxiliares y las embarcaciones utilizadas cumpliran con la normativa vigente en cuanto a vertidos al

mar de sustancias peligrosas desde buques (MARPOL).

5.2.2 Medidas sobre el impacto en el paisaje

Tanto la maquinaria parada como los materiales utilizados tendran una localizacion ordenada en la explanada de
la darsena, ocupando el menor espacio posible y evitando una dispersion de los elementos discordantes del

paisaje portuario para minimizar el impacto visual.

Se eliminaran todos los materiales dispersados en el fondo durante la demolicion de manera que se minimicen los

elementos discordantes en el fondo de la darsena deportiva.

La embarcacion y retroexcavadora utilizada en el medio marino se amarrara en un lugar habilitado para ello

que genere la minima molestia tanto a nivel paisajistico como a nivel de transito de embarcaciones.

Una vez finalizadas las obras se retiraran todos los materiales sobrantes y las instalaciones auxiliares.

5.3 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO BIOTICO

Estas medidas correctoras seran ejecutadas durante las obras y se asocian a la minimizacion de afecciones sobre
las comunidades naturales marinas. En general estas medidas seran las aplicadas sobre la naturaleza de los
fondos y sobre la calidad de las aguas, ya que estan totalmente asociadas a las afecciones a las comunidades

marinas. De todas maneras, a continuacion, se describen algunas de las mas importantes:

- Verificar niveles minimos de irradiancia a nivel de fondo. Suspension temporal de las actividades ante
situaciones criticas.
- Ante niveles criticos de turbidez, se suspenderan temporalmente las actividades, dependiendo del

hidrodinamismo, época del afo, y duracion prevista de la actuacion.

5.4 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO

Estas medidas correctoras seran ejecutadas durante las obras y se asocian a la minimizacién de los impactos

negativos sobre la calidad de vida, el uso de infraestructuras y servicios, la salud publica y la acnwdﬁj P&SE
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Muchas de las medidas aplicadas sobre la atmosfera, el paisaje y la calidad de las aguas seran de aplicacion

sobre estos impactos.

5.4.1 Medidas sobre el impacto en la calidad de vida
Las medidas correctoras aplicadas sobre este impacto son las siguientes:

- Las mismas que se han desctito sobre el impacto en la atmosfera, ya que tanto el nivel de ruidos como
la calidad del aire influye directamente en la calidad de vida de las personas. Se requerira una especial
atencién para que la maquinaria y vehiculos cumplan la normativa comunitaria referida a niveles de
emision sonora de maquinaria de uso al aire libre, comentada anteriormente.

- Las aplicadas para la eliminacion de elementos discordantes en el paisaje al influir la percepcion visual

en la calidad de vida, con especial atencion en un mantenimiento de orden y limpieza en la obra.

5.4.2 Medidas sobre el impacto en el uso de infraestructuras y servicios

Se realizara una gestion correcta de los residuos generados en fase de ejecucion minimizando los viajes de

los camiones a cantera autorizad y/o vertedero.

Se intentara evitar el uso de las vias publicas (rondas) de la ciudad de Ibiza y las vias de acceso a la darsena en

las horas de mas trafico.

Los trabajos que generen mayor emision de ruidos y vibraciones se realizaran en los meses de invierno.

5.4.3 Medidas sobre la salud pablica

Se aplicaran las mismas medidas que se han descrito sobre el impacto en la atmosfera ya que tanto el nivel de
ruidos como la calidad del aire influye directamente en la salud de las personas cuando se sobrepasan los limites

permitidos continuamente.

5.5 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS

Se promovera la formacion y sensibilizacion activa de todas las personas implicadas en la actividad del Club
Nautico de Ibiza para que se utilicen de forma activa los medios de gestion ambiental de la instalacion y se

disminuya al maximo los impactos asociados a estas actividades.

Durante la obra puede haber vertidos accidentales de la maquinaria y embarcaciones. En estos casos se debe

actuar de la siguiente manera:

- Cuando son fugas que se derraman al suelo de deben recoger los restos con trapos absorbentes y
depositarlos en los contenedores destinados para ello.
- Si el vertido es de mayores caracteristicas se deberan seguir las directrices del Plan de Emergencias

establecido en la darsena deportiva.
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- El plan de emergencia establecido ira también destinado para evitar danos en la calidad de las aguas y
sedimentos marinos a causa de vertidos accidentales tanto en fase de obra como en fase de ejecucion.
- Se realizara un control arqueolbgico durante las obras de dragado para evitar cualquier interaccion del
proyecto sobre el patrimonio historico, cultura y arqueoldgico. En caso de aparicibn de restos
arqueologicos se paralizaran las obras inmediatamente y se pondra en conocimiento de la administracion

competente.

6. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) se elabora con el fin de establecer un sistema que garantice el cumplimiento

de las medidas correctoras establecidas tanto para la fase de ejecucién como para la fase de explotacion.

Por otra parte, por muy bien estudiado que esté el impacto nunca se podra obviar la incertidumbre inherente a
todo tipo de analisis predictivo y a la relacion actividad-medio, lo que ahade justificacion a la necesidad de
plantearse un PVA para las incidencias que vayan surgiendo debido a los desajustes que puedan surgir entre el

impacto pronosticado y el real.

Los objetivos del Plan de Vigilancia ambiental por lo tanto iran encaminados a cumplir las medidas correctoras
establecidas, a detectar los posibles nuevos impactos y a desarrollar las medidas necesarias de proteccion

que, en su caso, establezca la Comision Balear de Medio Ambiente.

Por lo tanto, el programa de vigilancia ambiental final podra contener nuevas directrices exigidas por esta comision,

de manera que a continuacion se describe un contenido indicativo y del mismo.

6.1 TRABAJOS PREVIOS

Se desarrollara el Plan de Vigilancia Ambiental definitivo adoptando en él las posibles condiciones que establezca

el rgano ambiental y completando las directrices que se describen en el Plan descrito en este documento.
Con anterioridad al inicio de los controles medioambientales, se procedera a desarrollar las siguientes acciones:

- Designacion del Director de Obra y aprobacion del equipo de trabajo para el desarrollo de la asistencia a
pie de obra.

- Planificacion metodologica del funcionamiento de la asistencia técnica ambiental con la elaboracion de
un cuadro-resumen de operaciones de vigilancia y sistemas de control adecuado al sistema de ejecucion
de la obra propuesto por el contratista.

- Trabajos de coordinacion con la Direccion de la Obra y la Direccibn Ambiental.

- Programacion de todas las acciones y operaciones de vigilancia: diagrama y calendario respecto a la
obra.

- Elaboracién de un plano-sintesis de situacién de todas las medidas de control.
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- Revision del plan de gestion ambiental del contratista con el fin de recomendar a la Direccion de Obra las
mejoras que se consideren adecuadas para adecuarlo al Plan de Vigilancia Ambiental de la obra.

- Establecer las maximas sinergias con otros programas de vigilancia ambiental que puedan estar en
desarrollo en el &mbito de la remodelacion del Puerto de Ibiza.

- Estudio de la calidad de las aguas a partir de toma de muestras tanto dentro de la darsena deportiva
como en aguas adyacentes.

- Estudio de los niveles sonoros diurnos mediante medicion en diferentes puntos de la zona portuaria,

viales de acceso y en la fachada de la poblacién que da la cara a la darsena deportiva.

6.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA'Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Durante la fase de obras se realizara un control del cumplimiento de las medidas correctoras establecidas y de los
factores ambientales que puedan verse afectados por impactos no contemplados. De esta manera, se llevaran a

cabo los siguientes controles:

6.2.1 Control de uso de equipos y maquinaria

Se revisara la documentacion relativa a equipos y el cumplimiento de los requerimientos técnicos y legales

para asegurarse la minimizacion de emisiones de gases inaceptables o vertidos accidentales.

Se tendra en cuenta si dentro del plazo de duracion de la obra todos estos documentos estaran vigentes para que

en caso contrario estar al tanto de las fechas de revision.

6.2.2 Control de la delimitacion del area de obras

Se realizara un control diario de las zonas de trabajo, maquinaria y embarcaciones y deberan estar debidamente

sehalizadas y balizadas para evitar interferencias innecesarias con la poblacion.

6.2.3 Control de la calidad del aire y nivel de ruidos

Ademas de los controles establecidos en los vehiculos y maquinarias que afectan al control de la calidad del aire

y de los niveles sonoros se realizaran los siguientes controles especificos:

- Se realizaran inspecciones periodicas de las vias de acceso a la darsena deportiva. En el caso de
observar un deterior6 de las mismas que hagan aumentar el nivel de ruidos y vibraciones se procedera
a su acondicionamiento inmediato.

- Control de los horarios de trabajo para confirmar la ausencia de trabajos en horario nocturno. En cualquier
caso se cumpliran con los niveles sonoros en el entorno de las obras dentro de los limites de la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; en el entorno del Dominio Publico Portuario.

- Medicion de los niveles de inmision sonora de la maquinaria. En el caso de no ajustarse a la Directiva

2000/14/CE del 8 de Mayo de 2000 relativa a emisiones sonoras debidas a las maquinas de uso al

aire libre,se procedera a insonorizarlos.
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- En el caso de realizarse un estudio de niveles sonoros previo a la obra, durante la misma se realizaran
mediciones periodicas del nivel de ruidos en las diferentes fases o unidades de la obra, y en diferentes

franjas horarias.

6.2.4 Control de la calidad de las aguas

Se revisara el cumplimiento de la normativa en cuanto a vertidos al mar de sustancias peligrosas desde

bugues (MARPOL) de los medios auxiliares y las embarcaciones utilizadas.

Durante el periodo de las obras se muestrearan las mismas estaciones que se analizaron en el estado
preoperacional tanto durante las operaciones de demolicién, colocacion de infraestructuras y tras la finalizacion

de la obra. En cualquier caso, el seguimiento de la turbidez generada se realizara a diario.

Control de la calidad del agua (en una estacion representativa y a tres niveles) para la determinacion de los

siguientes parametros:

- Perfiles de temperatura, salinidad y turbidez.
- Penetracion de la luz (disco de Secchi).

- Turbidez.

- Materias en suspension

- DBOS.

- Oxigeno disuelto y porcentaje de saturacion.

De forma previa al inicio de las obras, se solicitara informe a la Direccion General de Recursos Hidricos sobre la
afeccion del proyecto en el funcionamiento hidraulico de Ses Feixes.
Se verificara que no se producen vertidos accidentes de sustancias contaminantes al medio marino.

6.2.5 Control de la calidad paisajistica
Se realizara una inspeccion diaria de la darsena para confirmar que una localizacién ordenada de la maquinaria
y materiales en la explanada. Los elementos discordantes seran eliminados o reordenados para minimizar los
efectos sobre el paisaje y la salud pUblica.

6.2.6 Control en la gestion de residuos en obra

Se llevara a cabo un control diario de limpieza y de la correcta disposicion de los residuos en sus depésitos

correspondientes. Se formara al personal de la obra al respecto.

Se controlara el nivel de trafico de las vias de acceso para intentar no interaccionar con €l mismo en el caso de

que sea posible.

En el caso de que se disponga de algin acopio de material (no es probable) con contenido en finos, se mantendra

himedo mediante riegos periodicos.
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Se cumplira con lo establecido en el Plan de Gestion de RCD’s a desarrollar por el Contratista, de forma previa al

inicio de las obras.

6.2.7 Emision de informes

Partes semanales

Se procedera a la elaboracion de informes, con periodicidad semanal y siempre que las circunstancias lo
aconsejen, dirigidos a la Direccion de la Obra, informando de su desarrollo y como minimo contendran los

siguientes datos:

- Control del destino de los materiales a descargar.

- Identificacion de los viajes realizados.

- Volumen total de material transportado y acumulado hasta la fecha.

- Resultados de los andlisis granulométricos de cada muestra.

- Resumen de las principales incidencias producidas.

- Siempre que se produzca una incidencia significativa, se procedera a informar inmediatamente de la

misma.
Informe final

Al finalizar la obra, se redactara un informe completo de las medidas correctoras aplicadas y su efectividad,

con la inclusion de todos los resultados analiticos y la valoracion global del impacto de la obra.

6.2.8 Medios y costes del seguimiento del PVA

El seguimiento del PVA implicara la dedicacion de dos personas que se encargaran del control de documentacion
y organizacién de la obra en seguimiento del plan, la toma de datos y muestras de control de calidad de los
parametros previstos, la gestion de analisis de laboratorio y la emision de informes. Asimismo, incluira el control

arqueologico de las obras de dragado por técnico competente.

Se estima un coste de 9.439,52 € para el seguimiento del PVA.

6.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA EN FASE DE EXPLOTACION

Se redactara un informe en el que se detalle el seguimiento de las medidas correctoras que se ha llevado a cabo
y se valore el impacto ambiental final después de las obras y una nueva prevision de evolucibn que puede

tener el ambito de estudio.

Se preparara un Plan de Vigilancia para la nueva gestion de residuos que ira asociado al Sistema de Gestion
Ambiental. Se llevara a cabo un control estricto de la gestion de los residuos, de las instalaciones y contenedores

para su depésito.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

ANEJO 9. ESTUDIO MERIQ#RBIENTAL  o0ai06/2021
ll GRADLUAL Pagina 67 de 70

\€Rpo






\ S PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA
LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA
CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

7. PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACION

El Plan de Gestion Medioambiental de la concesion sera de aplicacion durante el periodo de explotacion de la
misma, mientras que en la fase de obras sera la empresa constructora la que tendra que disponer de una
certificacion 1ISO 14000 o EMAS.

En el Apéndice 1. Plan de gestion medioambiental en fase de explotacion se adjunta un documento sobre la gestion
medioambiental en la explotacion a realizar por parte de la empresa Sertengo S.L.U, encargada de la gestion de
residuos en el Club Nautico de Ibiza. Se aporta también, la carta de compromiso por parte de dicha empresa para

realizar los trabajos preceptivos de gestion de residuos durante el tiempo que dure la concesion.

8. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La modificacion en el medio natural de cualquier tipo de infragstructura portuaria implica la aparicién de elementos

que generen afecciones que podrian dar lugar a cambios en la situacion ambiental preoperacional.

Por ello, en este documento se describen y analizan las acciones del proyecto, los principales factores
ambientales que se podrian ver afectados negativa o positivamente, y se valoran estos impactos aportando las

medidas correctoras necesarias para minimizar su alcance.

Puesto que la propuesta de actuacion consiste en la modernizacion de una infraestructura obsoleta existente y la
dotacion de instalaciones y servicios para la mejora de la gestion de su actividad sin ampliar la superficie total
ocupada, cabe esperar que en la fase de explotacion la instalacion resulte mas sostenible de lo que es en la

actualidad.

Las acciones del proyecto mas importantes tanto a nivel de obra como a nivel de interaccion con el medio son las

siguientes:

- Demolicion de infraestructuras actuales (muelle-dique exterior de piedra, hormigon, bloques y gaviones
de escollera, pantalan intermedio de madera apoyado sobre pilotes edificio de vela, edificio de paholes,
pavimentos, trenes de fondeo, excesos de sedimento de fondo).

- Retirada de trenes de fondeo no reutilizables y sustitucion de los mismos y recolocacion de trenes de
fondeo reutilizables.

- Implantacién de pantalanes de modulos flotantes de hormigbn y de aluminio y madera.

- Dotacién de nuevas instalaciones y servicios a los usuarios (implantacion de torretas para el suministro
de agua y electricidad, implantacion de sistemas contra incendios y de salvamento.

- Conservacion del contradique

El proyecto se ejecutara enteramente dentro de aguas adscritas al Puerto de Ibiza y a la concesion del Club

Nautico, que alberga fondos degradados en el interior de la darsena deportiva y adyacentes-a-él.-El-plazo-de

Hpia,
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ejecucion de las obras se estima en 6 meses, considerando que durante las temporadas estivales las moratorias

de construccion de proteccion al turismo no permitiran trabajos de importancia.

Tras realizar un estudio de las interacciones de las acciones del proyecto con los factores ambientales del ambito

de estudio y valorar los impactos ambientales resultantes teniendo en cuenta que la suma de impactos en las dos

fases (ejecucion y explotacion) da un resultado de 16 impactos compatibles y 8 moderados.

Sabiendo que todos los impactos de caracter moderado de la fase de ejecucion pasan a ser compatibles en la

fase de explotacion debido a su caracter reversible y recuperable, y que no se ha valorado ningin impacto como

severo o critico, se concluye que la valoracion global del impacto es de COMPATIBLE.

Como datos importantes que se han tenido en cuenta en esta valoracion cabe destacar lo siguiente:

Se trata de una obra maritima de pequeha envergadura.

El medio terrestre de la zona de estudio es un medio urbano y portuario que no presenta una calidad
paisajistica ni ecologica de interés.

El medio marino presenta unos fondos degradados en el interior de la darsena y exterior de la misma.
Las demoliciones generan turbidez y pueden afectar a las comunidades bentbnicas temporalmente. Se
trata de afecciones temporales de caracter reversible y recuperable, debido a su corta duracion, y sobre
fondos blandos no vegetados con predominancia de especies oportunistas.

La especie protegida (Posidonia oceanica) en el ambito de estudio presenta una pradera en un estado no
homogéneo, degradado y discontinuo. Se sitia a una distancia de mas de 600 m de la darsena deportiva,

con lo que existe una probabilidad baja de afeccion.

A las acciones susceptibles de generar impactos se les aplicaran medidas correctoras que se resumen las

mas importantes de la siguiente manera:

Se aplicaran riegos diarios para mantener himedos los materiales que puedan generar polvo en
suspension tanto en las cargas o descargas desde camiones. En los dias ventosos esta medida sera
especialmente importante.

Se obligara a los camiones provenientes de cantera como los que cargan en el puerto a colocar la lona
de proteccion cuando transporten cargas que contengan finos.

Se eliminara todo el material localizado en el fondo resultante de las demoliciones de las infraestructuras
maritimas, con el fin de que tras las demoliciones el sustrato tenga una topografia y morfologia similar a
la de zonas adyacentes a la demolicion.

Gestion de residuos adecuada y ordenada.

La ejecucion de las medidas protectoras y correctoras se controlara mediante la correcta aplicacion

del Plan Vigilancia Ambiental establecido, con los que se asegurara la minimizacién del impacto ambiental

generado durante la fase de ejecucion de proyecto.
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APENDICE 1. PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
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1. Organigrama. Organizacion Sertego.

SERTEGO es uno de los principales operadores del sector de la gestién de residuos
industriales, responsable del tratamiento mas de 900.000 toneladas de residuos en el afio
2016. Integrada en el Grupo Urbaser, se ocupa de todas las fases de ciclo de gestion, desde la
recogida y transporte, hasta el desarrollo de procesos de recuperacion, reciclado, valorizacion,
regeneracion y eliminacion de residuos industriales peligrosos y no peligrosos. La compaifiia,
cuenta con mas de 20 afios de experiencia, casi 34.000 clientes en toda Espafa y ofrece
soluciones de gestién para todo tipo de residuo industrial adaptadas a las necesidades reales

de cada cliente, sea cual sea su dimension.

SERTEGO se organiza a través de una red operativa y logistica conformada por 14
laboratorios, 34 centros de transferencia y 20 instalaciones de tratamiento, una flota de 268
vehiculos dedicados y 320 de agentes colaboradores que le permite gestionar 2.490.288 kg de
residuos al dia. Esa capacidad para operar en cualquier punto de la geografia espafiola faculta
a SERTEGO para asumir el liderazgo en la gestion de residuos industriales en Espafa.
SERTEGO opera bajo los criterios de calidad mas exigentes ya que su estrategia empresarial
tiene como maxima el uso de las mejores tecnologias disponibles (MTD) para favorecer la
sostenibilidad medioambiental. Como prueba de ello, el 78% de los residuos peligrosos que
gestiona son recuperados. Asimismo, cuenta con los certificados de normalizacién de los

principales organismos de control.

SERTEGO es el resultado de un proceso de integracién de todas las compafiias del
area de residuos industriales del Grupo Urbaser. Su constitucion en enero de 2013, ha
supuesto la suma de los activos tanto materiales y técnicos, como humanos, de todas las
compafiias del grupo para proyectarse hacia el futuro como el primer operador del mercado en
el sector de la gestion y el tratamiento de residuos industriales.

SERTEGO mantiene los valores diferenciales de las compafias que la integran, su
experiencia de mas de 20 afios en la gestion de residuos industriales y todo su equipo

profesional y directivo altamente cualificado.

El area de Logistica y Centros de Transferencia se encuentra estructurada en
delegaciones y cuenta con personal de acreditada experiencia y altamente especializado en

gestion de residuos asi como en todas las tareas derivadas de esta actividad.

A continuacién se detalla la composicién de la Delegacion de SERTEGO en la

Comunidad Valenciana, en cuanto al equipo humano, y las labores del personal directamente
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relacionado con la realizacion del servicio, asi como conocimientos y experiencia. El personal

esta debidamente formado y entrenado en las técnicas a utilizar en cada uno de los servicios.

Departamento de Produccion:

Este departamento es dirigido por el Jefe de Explotaciéon que se encarga de las tareas
de control y coordinacion del personal de su departamento asi como de los medios de que

dispone con el fin de optimizar los mismos para lograr un 6ptimo servicio.
. Atencién al cliente:

Las funciones del personal de Atencion al cliente son las referentes a la recepcion de
avisos de recogida de residuos, recepcion de consultas, comentarios o sugerencias realizadas
por el cliente y la gestion de los mismos mediante la resoluciéon directa o distribucién al
personal o departamento que corresponda. Los medios de comunicacion con el cliente son

linea telefénica, fax o correo electronico.

SERTEGO cuenta con un Servicio de Atencién Telefénica (SAT) en el teléfono 902 54
54 54, unico para toda Espafia, para la comunicacion de avisos de retirada asi como para
cualquier otra consulta o incidencia en horario laboral de 8:00-14:00 y de 15:00 -18:00h de

lunes a jueves y los viernes de 8:00- 14:00.

A continuacion se indican las direcciones de correo electrénico y fax para la recepcién

de avisos:
Correo electronico: sertegolevante@sertego.com
. Logistica: Conductores y operarios:

El personal de logistica dirigido por su responsable, desempefa las tareas de
acondicionamiento y manipulacion de los residuos asi como de su traslado a los centros de
transferencia. Este personal posee experiencia en la realizacion de éstas tareas contando con
el carnet ADR (Reglamento Europeo para el transporte Internacional de Mercancias
Peligrosas) y habiendo recibido formaciéon en gestion de residuos, manipulaciéon y manejo de
cargas, seguridad vial, operador de carretillas y sobre la ley de Prevencion de Riesgos

Laborales.

El citado personal actua siempre bajo las directrices de los técnicos, tanto en

situaciones normales como de emergencia.
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Los operarios se encargan de preparar los residuos en los acondicionamientos
determinados y etiquetandolos segun la legislaciéon vigente en materia de residuos y el
Reglamento Europeo para el transporte internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera
(ADR).

En el envasado de los residuos tienen siempre presentes las siguientes normas de

seguridad:

- Evitar la generacién de calor, explosiones, igniciones, formacion de sustancias toxicas

o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestion.
- No mezclar las diferentes categorias de residuos

- Comprobar que los envases son los adecuados para la contencién especifica del tipo
de residuo a recoger y comprobar previamente que el estado de los envases y sus cierres sea
tal que se evite cualquier pérdida de contenido, es decir, que los cierres sean solidos y
resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias y que no presenten

defectos estructurales ni fugas aparentes.

- Comprobar que los recipientes destinados a envasar residuos que se encuentren en
estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presién, cumplan con la legislacién vigente en

la materia.

Se cuenta con una amplia plantilla de conductores, justificando con esto la capacidad
de sustitucion de personal en caso de enfermedad, accidente u otras causas, de forma que el

servicio no alterara su estructura.

Durante la carga de los residuos, con el objetivo de asegurar de que los residuos
cargados cumplen con los requisitos de seguridad para el transporte, estara presente el

Consejero de Seguridad.
. Elaboracion y Control Documental:

La gestién de residuos implica la elaboracion, control y registro de diversos tipos de
documentos, desde las comunicaciones de productores, la notificacion de traslado con la que
se inician los tramites de retirada de residuos hasta el registro de las mismas, generacion de
informes de comunicacién periédicos a organismos pertinentes, Consejerias o Ministerio de
Medio Ambiente segun proceda, libros de registro para productores..., son entre otras tareas
desarrolladas por este personal que posee la formacidn necesaria y continua para el desarrollo
de sus tareas. Anualmente se imparten cursos de actualizacion y especializacidon en el manejo

de las aplicaciones informaticas basicas (aplicaciones de Microsoft Office como Excel, Access,
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Word, Outlook y herramientas usadas con mayor frecuencia de este paquete informatico) y de
las herramientas informaticas propias y especificas para la gestion de residuos desarrollado de
manera directa por el departamento de sistemas de Urbaser cuya adaptacion a los nuevos
requisitos medioambientales y a las exigencias de las diferentes administraciones tanto desde
el punto de vista documental como de ajuste a la transmision de datos con nuevos formatos
digitales es constante y por tanto, obliga al personal de este departamento a una formacién

continua.

Para la realizacién de los servicios, se dispondra de la documentacion requerida, tanto

las 6rdenes de trabajo autorizadas como los permisos asociados pertinentes.

Departamento Técnico:

Los Técnicos Medioambientales de SERTEGO cuentan con amplia experiencia en el
sector de residuos asi como la formacién y conocimientos necesarios sobre la normativa

vigente aplicable a los productores de residuos.

Como breve descripcion de los trabajos habituales del personal técnico cabe destacar

los siguientes puntos:

- Visita de las instalaciones del productor donde se comprueba su
correspondiente Inscripcién en el Registro de Productores de la CCAA. En caso de que el

productor no esté en posesion de la misma se le comunica el procedimiento a seguir.

- Identificacion de residuos generados, comprobacién de la disposicion,
envasado y etiquetado de los mismos. En los casos en los que el residuo requiera de
caracterizacion, se realiza una toma de muestra para su posterior analisis en laboratorio con

objeto de catalogar y caracterizar el residuo para su correcta gestion.

La formaciéon en materia de gestion de residuos que tienen los técnicos de SERTEGO
la han ido adquiriendo durante su experiencia en la Divisiéon de Residuos Industriales de
URBASER, asi como en los diferentes cursos formativos en materia de gestion de residuos que
se imparten a las empresas del grupo para poder ofrecer a nuestros clientes la mejor solucion

integral para cada uno de los residuos generados asi como de las incidencias acaecidas.

El personal de direccidon técnica dispone de un conocimiento adecuado de la

organizacién, procedimientos aplicables y emplazamiento en el club nautico de Ibiza

Cabe destacar en ambos departamentos técnico y de produccion, el uso de

herramientas informaticas especificas para la actividad de gestion de residuos que permiten el
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tratamiento de la informacion y los datos necesarios para la elaboracion de libros de registro,
informes para auditorias, control de las variaciones en la generacién de residuos entre distintos
afos... Estas aplicaciones pueden generar ademas informes en documentos de Office, como
pueda ser Excel, de modo que son accesibles y faciles de manejar por cualquiera de nuestros

clientes.

Técnicos Calidad Medio Ambiente y Prevencién - Servicio de prevencion

mancomunado:

La modalidad de organizacion preventiva elegida ha sido la adhesion al servicio de
prevencion mancomunado constituido por URBASER cuyo personal técnico ha evaluado los
Riesgos Laborales de sus instalaciones y puestos de trabajo de toda las empresas que
conforman la Divisién de Residuos Industriales de URBASER, entre ellas SERTEGO, que en el

caso de que adjudicatario, llevara a cabo la realizacion de este servicio.

El Servicio de prevencion Mancomunado colabora con un grupo de Técnicos de
Calidad, Prevencion y Medio Ambiente integrado en nuestra Division en la elaboracién de los
procedimientos y normas de seguridad, consignas de emergencia, asi como en la implantacién

de la cultura preventiva en todos los estamentos de la empresa.

Este es el Departamento de SERTEGO que se encargara del control y seguimiento de
la prevencion de riesgos laborales. Como Anexo, se adjunta listado del personal que compone
el Servicio de Prevencion Mancomunado de Urbaser en el que se indica la formacién de cada

uno de ellos.

Todos los departamentos anteriores dentro de cada centro de SERTEGO estan
coordinados por un Jefe de Explotacion con titulacion media o superior que a su vez depende
del Delegado de Zona que dirige las actividades en esta area. Aunque las actividades y
operativa diaria en cada centro productor de residuos estan controladas por el técnico
comercial asignado, tanto el Jefe de Explotacion como el Delegado estaran a disposicion del

personal de Club Nautico De Ibiza siempre que se les requiera.

SERTEGO cuenta en la actualidad con 346 empleados todos ellos con amplia
experiencia en la gestién de residuos siendo la media de antigliedad en la empresa de mas de

9 afos.
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Se describe a continuacion la estructura que mantiene Sertego (se incluyen unicamente

los departamentos implicados directamente en el servicio):

DELEGADO
TECNICO CALIDAD,
MEDIOAMBIENTE Y
PREVENCION
Dpto. Administracion Dptbo. Produccion Dpto. Técnico- Laboratorio
l 1 Comercial
ADMINISTRACION JEFE DE EXPLOTACION
Y CONTABILIDAD RESPONSABLE ANALISTAS
TECNICO | ABORATORIO
MEDICAMBIENTE
v A J -
RESPONSABLE DE ELABORACION ATENCION AL TECNICOS
LOGISTICA Y CONTROL CLIENTE MEDIOAMBIENTALES
DOCUMENTAL
A 4
RECOGEDORES OPERARIOS
RESIDUOS ACONDICIONAMIENTO

RESIDUOS DEL CENTRO

2. Alcance del servicio. Medios. Operativa.

La presente oferta de SERTEGO, incluye todos los trabajos requeridos en la
Especificacion Técnica, sin excluir ninguno de ellos, referentes a la gestion y transporte de los
residuos peligrosos (RP’s) que se genere en los centros enumerados en el apartado técnico

peticiéon de oferta.

A continuacion se acredita y justifica tanto la experiencia como los medios de que

SERTEGO dispone para la realizacion de los servicios de referencia.

Club Nautico De Ibiza proporcionara los accesos a sus instalaciones y tendra las bocas
donde se realice la extraccion preparadas, SERTEGO realizara la extraccion y transporte a

planta con vehiculo autorizado.

SERTEGO tiene autorizacion para el transporte de residuos peligrosos en todo el
territorio nacional estando inscrita en el Registro de Transportistas de Residuos de la
Comunidad de Madrid, donde se ubica su razén social, con el niumero 13T01A1900004707F,

se adjunta como Anexo copia de la misma.

Polg Industrial Montecristo

C/ Pou de la Nassiana n° 35 g . COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
San Antoni DE Portmany CANALES Y PUERTOS.
CP 07820 BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021

VISADO






¢Jserfego

SERTEGO Servicios Medioambientales, S.L.U

CIF: B-83667725
www.sertego.com

En la siguiente tabla se incluyen los vehiculos autorizados propuestos para la realizacion

del servicio:
MATRICULA TIPO CARGA EN KG | VOLUMEN (m?) | EMPRESA | DELEGACION
GC4553BT CAMION CISTERNA 8000 8 SERTEGO | LEVANTE

SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U., tiene concedida la autorizacién

para la realizacion de las operaciones de tratamiento de residuos prevista en el articulo 27.2 de

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- NIMA IBIZA:

- N° AUTORIZACION RESIDUOS PELIGROSOS IBIZA:

Los residuos seran transportados al Centro de Transferencia que SERTEGO tiene en

iBIZA donde seran almacenados y reacondicionados previo envio a la planta de tratamiento

que Sertego tiene en el puerto de Valencia. El plazo maximo de almacenamiento de los

mismos no excedera los limites establecidos en la legislacion vigente.

En la tabla que sigue se relacionan las plantas de tratamiento final de SERTEGO, siempre

que por motivos de logistica sea posible los residuos seran enviadas a una de ellas:

Comunidad Autorizacion de gestor
Centro Auténoma Actividad 9
Sertego Regeneracion de aceites N® de gestor:
Fuenlabrada Madrid usados AAI/MD/G11/08062.
NIMA 280021374
. Regeneracion de aceites N° de resolucion y gestor:
Sertego Cartagena | Murcia usados 867/06 AAI
- Regeneracion de aceites N° de gestor:

Sertego Alfaro La Rioja usados A82539628/LR/2.3

Tratamiento de aceites N° de inscripcion:
Sertego la Rioja la Rioja usados y elaboracién de 17G01/001G1100001

combustibles
Sertego Andalucia Tratamiento de residuos de

Andalucia origen MARPOL y aguas con | N° gestor: AN 004

(MARPOL) .

hidrocarburos
Serteqo Comunidad Tratamiento de residuos de

X Valencia origen MARPOL y aguas con | N° gestor: 576/AAI/CV

Valenciana :

hidrocarburos
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Sertego Fresno de | Castillay Vertedero de residuos AAI. Numero de gestor:
la Ribera Ledn Industriales no peligrosos GRNP CL-0210

Centro de Castillay Vertedero de residuos N° gestor RPs:
Transferencias, S.A. | Ledn industriales peligrosos G.R.CL.1/91

La gestion de los residuos se realizard de acuerdo a la normativa legal vigente en materia
de gestion de residuos peligrosos, respetando asi los Tramites Administrativos y los tramites
necesarios para el Transporte de Residuos que ademas son Mercancia Peligrosa.

En este punto, y de acuerdo con la Ley 22/2011, la documentacion generada por
SERTEGO en cada recogida de residuos sera la siguiente:

e Contrato de Tratamiento previo a la recogida de residuos.

¢ Notificacion Previa de Traslado remitida, con un minimo de 10 dias de antelacion al
traslado, a los Organismos correspondientes (Comunidad Autébnoma de origen y
destino del residuo transportado) en formato E3L siguiendo los criterios del
Proyecto ETER.

e Documento de ldentificacion/ Documento de control y seguimiento. Una vez el
residuo llegue a planta de destino, SERTEGO remitira el mismo al Club Nautico De

Ibiza indicando los pesos reales del residuo gestionado.

En relaciéon al transporte de Residuos que ademas sean considerados mercancias
peligrosas, SERTEGO en cada recogida de residuos entregara a Club Nautico De Ibiza una
copia de la Carta de Porte. El transportista llevara dicha Carta de Porte acompafnada de las

Instrucciones escritas segun el ADR.

Para la realizacion del servicio, los medios técnicos que SERTEGO posee cuentan con las
siguientes caracteristicas:

Los vehiculos propuestos para la realizacion del servicio se han indicado
anteriormente. Los vehiculos caja y furgonetas estan dotados de trampilla elevadora y ademas
cuentan con medios basicos para la recogida de residuos como transpaletas, manuales y

eléctricas, con bascula. Vehiculo mixto auto aspirante con mangueras de medias 30 metros

Los vehiculos cisterna auto aspirantes para la recogida de liquidos a granel tienen
incorporada una bomba para llevar a cabo la carga.
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El tamano y capacidad de carga de los vehiculos es muy variado puesto que la
experiencia nos ha llevado a adaptarnos a cada tipo de cliente, de instalaciones, de
restricciones de accesos, de modo que la recogida de residuos no suponga para el productor
una situacion molesta y costosa, sino que se realice con normalidad evitando interrumpir la
operativa diaria de cada cliente. De este modo, SERTEGO se ha dotado de una amplia y

versatil flota que se adecua a cada situacion a cada cliente.

Camién cisterna de tamario reducido empleado en centros de dificil acceso

Camién caja
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Tol: 06133 04 45

Camién Mixto Auto aspirante.

Unido a los anteriores medios, SERTEGO cuenta con equipos adecuados para la
manipulacion de los residuos como transpaletas manuales y automaticas, con bascula y

carretillas elevadoras, equipos de bombeo, basculas...

Carro para bidones Transpaleta con bascula
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En cada recogida de residuos, SERTEGO realizara bajo demanda de Club Nautico De
Ibiza, la reposicién de los envases adecuados para el almacenamiento y transporte de

Residuos Peligrosos.

Bidon 220 | Big- bag 1m3
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Punto limpio con cubetos de retencién

SERTEGO cuenta con una amplia experiencia y liderazgo a nivel nacional adquirida en

mas de 20 afios dedicados a la gestién y tratamiento de residuos.

Indicar que SERTEGO pertenece a las principales asociaciones de gestores de residuos a
nivel nacional. Citamos entre ellas a ASEGRE (Asociacién de Empresas Gestoras de Residuos
y Recursos Especiales), ANGEREA (Asociacion Nacional de Gestores de Residuos de
Automocion) y a ANAM (Asociacion Nacional de Agentes MARPOL). También formamos parte
de numerosas asociaciones de ambito autondmico y provincial entre las que citaremos a:
ACLIMA (Asociacidon Cluster de industrias de medio ambiente del Pais Vasco), SEA
(Asociacion de empresarios alaveses), Asociacion Provincial de Empresarios de Actividades
Maritimas de Baleares (APEAM), FEDEME (asociacién empresarios del metal de Sevilla),
APROEMA (Asociacion profesional de empresas medioambientales de Galicia), AESBA

(Asociacion de Empresas de Servicios Bahia de Algeciras).
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Por otra parte nuestra organizacion ha promovido y firmado numerosos convenios con

Sistemas Integrados de Gestion de residuos y con diversas asociaciones para la gestion de los

residuos producidos por sus asociados: SIGNUS Ecovalor (Sistema Integrado de Gestiéon de

Neumaticos Usados), SIGAUS (Sistema Integrado de Gestién de Aceites Usados), Asociacion

para el reciclaje de Lamparas (AMBILAMP), Asociacion autonoma de Reparacién de Vehiculos

de la provincia de Pontevedra (ATRA), Federacidn de Empresarios del Metal y Nuevas

Tecnologias de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE), Federacién Provincial de la

Pequefia y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologias de Las Palmas (FEMEPA).

En concreto en el sector que nos ocupa, SERTEGO cuenta con la siguiente experiencia:

SOCIEDAD

EXPERIENCIA

DENOMINACION CONTRATO

GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U.

GAS NATURAL SDG, S.A

Noviembre 2012- Actualidad

Servicio de retirada, transporte y gestion de los residuos
peligrosos y no peligrosos en las instalaciones de
generacion eléctrica de Gas Natural Fenosa

RED ELECTRICA DE ESPANA S.A.U.

Agosto 2011- Actualidad

Servicio de retirada, tratamiento y eliminacién de residuos
peligrosos de pequefio volumen, ubicados en
instalaciones de las Demarcaciones de Canarias, Centro,
Noroeste y Norte

ENDESA GENERACION S.A.

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION, S.A.

Marzo 2013- junio 2016

Servicios de gestion integral de residuos peligrosos y no
peligrosos del Grupo Endesa

ENDESA GENERACION S.A.

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION, S.A.

Julio 2017- Actualidad

Servicios de gestion integral de residuos peligrosos y no
peligrosos. Equipos con aceite y equipos que contienen
SF6 en las instalaciones propiedad de Endesa y
empresas asociadas. - Lote 1 Residuos peligrosos

ENEL GREEN POWER ESPANA S.L.

Enero 2014- Actualidad

Servicio de tratamiento integral y gestion de residuos

IBERDROLA GENERACION S.A.U.

Enero 2007- Actualidad

Retirada y gestion de residuos en instalaciones de
generacion hidraulica - Generacion Mediterraneo y
Generacion Sil

IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA, S.A.

Marzo 2017 - actualidad

Gestion de residuos renovables Zonas Norte, Sur, Oeste,
Ebro-Cantabrico y Duero-Tajo
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3. Sistemas de prevencion, calidad y medioambiente. Planes de
seguridad.

SERTEGO tiene implantado un Sistema de Gestion Medioambiental basado en las
norma UNE-EN ISO-14001:2004 certificado por AENOR y un Sistema de Calidad basado en la
norma UNE-EN ISO-9001:2008. Ambos son sometidos periddicamente a auditorias internas y
externas para poder ofrecer a nuestros clientes la garantia de una gestion de acuerdo con los

estandares de calidad mas exigentes.

Asimismo, SERTEGO cuenta también con Certificado de la Gestién de la Seguridad y

Salud laboral segun los requisitos establecidos en el estandar OHSAS 18001: 2007.
Para la realizacion del servicio, se elaborara la siguiente documentacion:

- Plan de calidad especifico

- Plan de seguridad y prevencion de riesgos especifico.

SERTEGO pone a disposiciéon Club Nautico De Ibiza de los planes y medidas de
Seguridad

4. Control de la informacion.

SERTEGO dispone de una aplicacion informatica propia para gestionar toda la
documentacion derivada del servicio de gestion de servicios existiendo un Area de clientes con
acceso via web para las empresas a todos los datos referentes a las recogidas de residuos de
cada uno de los centros objeto del contrato de modo que puedan consultar y elaborar informes
sobre las mismas; para ello se proporcionara un usuario y una contrasefia de acceso desde la

siguiente pantalla de inicio:
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5. Estimacion y tratamiento de los residuos.

En funcidn a las producciones de residuos que pueden variar seguin su actividad, se calcula
una produccién de residuos establecida segun la produccidn de residuos del afio 2020, estas
cantidades pueden variar en funcidn de las embarcaciones recibidas:

Tipo de residuo

Acondicionamiento

Produccion estimada

en kg
Absorbentes y trapos Bidén 220 | / Unidad 208
Aceite usado Granel - / Kilo 2300
Aceites de sentinas Granel - / Tonelada 1290
Aerosoles Biddn 60 | / Unidad 24
Envases de plastico contaminados Big-Bag 1 m3/ Unidad 606
Envases metalicos contaminados Big-Bag 1 m3 / Unidad 273
Filtros de aceite Biddon 220 | / Unidad 551
Metales férreos Bidon metalico 2201/ 200

Kilo

Otros combustibles (incluidas Biddon 220 | / Unidad 1320
mezclas)
Polvo de lijado de pintura Bidén 220 | / Unidad 235
Residuos de pintura y barniz Bidén 220 | / Unidad 220
Residuos que contienen Granel - / Tonelada 220

hidrocarburos
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Tratamiento intermedio:

Tipo de residuo Tratamient
o}
intermedio

Tratamiento
intermedio
BUENO

Descripcién tratamiento intermedio

Absorbentes y D15
trapos

R13

Almacenamiento previo a cualquiera de las
operaciones enumeradas entre D1 y D14
(con exclusion del almacenamiento
temporal previo a la recogida en el lugar de
produccion).

Aceite usado R13

R13

Acumulacién de residuos para someterlos a
cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R12 (con exclusion del
almacenamiento temporal previo a la
recogida en el lugar de la produccién)

Aceites de R13
sentinas

R13

Acumulacioén de residuos para someterlos a
cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R12 (con exclusion del
almacenamiento temporal previo a la
recogida en el lugar de la produccién)

Aerosoles D15

R13

Almacenamiento previo a cualquiera de las
operaciones enumeradas entre D1 y D14
(con exclusion del almacenamiento
temporal previo a la recogida en el lugar de
produccion).

Envases de R13
plastico
contaminados

R13

Acumulacién de residuos para someterlos a
cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R12 (con exclusion del
almacenamiento temporal previo a la
recogida en el lugar de la produccién)

Envases R13
metalicos
contaminados

R13

Acumulacioén de residuos para someterlos a
cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R12 (con exclusion del
almacenamiento temporal previo a la
recogida en el lugar de la produccion)

Filtros de aceite R13

R13

Acumulacién de residuos para someterlos a
cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R12 (con exclusion del
almacenamiento temporal previo a la
recogida en el lugar de la produccién)

Metales férreos R13

R13

Acumulacién de residuos para someterlos a
cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R12 (con exclusion del
almacenamiento temporal previo a la
recogida en el lugar de la produccién)

Otros R13
combustibles
(incluidas
mezclas)

R13

Acumulacioén de residuos para someterlos a
cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R12 (con exclusion del
almacenamiento temporal previo a la
recogida en el lugar de la produccion)

Polvo de lijado de | D15
pintura

R13

Almacenamiento previo a cualquiera de las
operaciones enumeradas entre D1 y D14
(con exclusion del almacenamiento
temporal previo a la recogida en el lugar
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Residuos de D15 R13 Almacenamiento previo a cualquiera de las

pintura y barniz operaciones enumeradas entre D1 y D14
(con exclusion del almacenamiento
temporal previo a la recogida en el lugar de
produccion).

Residuos que D15 R13 Almacenamiento previo a cualquiera de las

contienen
hidrocarburos

operaciones enumeradas entre D1 y D14
(con exclusion del almacenamiento
temporal previo a la recogida en el lugar de
produccion).

Polg Industrial Montecristo
C/ Pou de la Nassiana n° 35
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SERTEGO Servicios Medioambientales, S.L.U

¢Jserfego

www.sertego.com

Tratamiento Final:

Tipo de residuo

Tratamiento.

Absorbentes y trapos

Recuperacion de componentes utilizados para reducir la
contaminacion.

Aceite usado

Regeneracion u otro nuevo empleo de aceites

Aceites de sentinas

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que no se
utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de
formacioén de abono y otras transformaciones bioldgicas).

Aerosoles

Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos
metalicos.

Envases de plastico
contaminados

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que no se
utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de
formacioén de abono y otras transformaciones bioldgicas).

Envases metalicos

Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos

contaminados metalicos.

Filtros de aceite Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos
metalicos.

Metales férreos Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos
metalicos.

Otros combustibles
(incluidas mezclas)

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que no se
utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de
formacioén de abono y otras transformaciones bioldgicas).

Polvo de lijado de pintura

Recuperacion o regeneracion de disolventes.

Residuos de pintura y barniz

Recuperacién o regeneracién de disolventes.

Residuos que contienen
hidrocarburos

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que no se
utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de
formacioén de abono y otras transformaciones bioldgicas).

Sertego Ibiza, Mayo 2021
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CARTA DE COMPROMISO
D. Fernando Coucheiro Vilar, en representacion de la empresa SERTEGO con domicilio
en— Pol. Ind. Son Castellé | CP 07009 C/Gremi Saboners n® 9 (Palma de Mallorca)

{Espafa), y CIF B83667725.
DECLARA

PRIMERO: que el CLUB NAUTICO IBIZA es adjudicataria del contrato: CONCURSO
PUBLICO DE INSTALACIONES NAUTICAS PARA PEQUENAS Y MEDIANAS
ESLORAS DEL PUERTO DE IBIZA, la empresa SERTEGO se compromete a
colaborar con los medios materiales y humanos de que dispone para la realizacion de
los servicigs relativos a la gestion de residuos propuestos de EL CLUB NAUTICO DE

IBIZA.

SEGUNDQ: que la empresa Sertego cuenta con los medios materiales y humanos

necesarios para realizar los servicios indicados.

TERCEROQO: Sertego proporcionara al CLUB NAUTICO DE IBIZA todos los depésitos

necesarios para la correcta gestion y segregacion de los residuos.

CUARTO: Sertego se compromete a realizar las recogidas de los residuos segln
solicitud del CLUB NAUTICO DE IBIZA no excediendo de los plazos maximos

autorizados segun la normativa vigente.

QUINTO: Sertego se compromete a entregar toda la documentacion segin normativa

vigente en gestion de residuos.

Y para que asi conste, firma la presente carta de compromiso en Ibiza 28 de Mayo de

2021,

Fdo. Fernando-Coucheiro Vilar sello-firma

-~
] OLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

sertego, S.4U. |wEw™

B-83667725 Expediente Fecha
f Es Pou de Na Masiana, 35 - F| /2021102043102 04/06/2021
07820 SANT ANTONI DE PORTMANY {lbiza)

VISADO






	210521_A11_ESS_Completo.pdf
	Planos ESS completo.pdf
	Planos y vistas
	2. SISTEMAS DE ACOTACIÓN




		2021-06-04T10:05:55+0200
	TORREGROSA LLORENS ROGER - 21680763C


		2021-06-04T10:38:31+0200




