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ANEJO Nº6. INSTALACIONES 

1. OBJETO 

El objeto de este anejo es justificar y definir el alcance de la intervención a nivel de instalaciones de nueva ejecución 

y de instalaciones existentes. 

2. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 

Se definen: 

- Nuevas instalaciones eléctricas 

- Nuevas instalaciones de agua potable 

- Nuevas instalaciones contra incendios 

- Adecuaciones sobre la red eléctrica existente 

Además, se adjunta informe técnico firmado por técnico competente que evalúa el estado actual de las 

instalaciones existentes en el club Nàutic, dando cumplimiento a la prescripción exigida por la APB en su 

Autorización Temporal. 

Para la redacción del presente proyecto, se ha llevado a cabo una inspección de las instalaciones eléctricas 

existentes por parte de una OCA. 

En este proyecto se distinguirán tres partes: 

- La zona de la edificación principal, realizada de acuerdo Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 

(Decreto nº 2.413/1973 de 20 de septiembre) y de la cual se presenta certificado de inspección periódica 

realizado por OCA acreditada por la administración en el informe técnico firmado por técnico competente. 

- La zona de las edificaciones secundarias destinadas a zona de oficina de marineros, pañoles, almacenes, 

talleres vestuarios en las cuales durante la visita de inspección de la OCA se detectaron una serie de 

deficiencias reflejadas en el ANEJO II, las cuales serán subsanadas durante las obras objeto de este 

proyecto y que se justificarán mediante un certificado emitido por dicha empresa de inspección. 

- La nueva instalación eléctrica de alimentación al alumbrado y torretas de la zona de pantalanes, la cual 

cumplirá con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) PBT 01 a BT 52 y que 

se justificará mediante un certificado emitido la empresa de inspección. 

3. ORGANIZACIÓN DEL ANEJO 

El presente anejo está compuesto por las siguientes partes: 

- Apéndice 1: Proyecto de la nueva instalación eléctrica 
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- Apéndice 2: Nuevas instalaciones de agua potable 

- Apéndice 3: Informe técnico firmado por técnico competente sobre el estado actual de las instalaciones 

existentes.
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APÉNDICE 1. PROYECTO DE LA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1. OBJETO DEL APÉNDICE. NORMATIVA A CUMPLIR  

OBJETO  

El objeto del presente proyecto es describir las características técnicas de la instalación eléctrica prevista en una 

instalación destinada a “INSTALACIÓN NÁUTICA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ESLORAS” teniendo en 

cuenta que dicha instalación es existente y se realizó en su momento de acuerdo al Reglamento electrotécnico de 

Baja Tensión (Decreto nº 2.413/1973 de 20 de septiembre)  

El aforo de la actividad objeto de este proyecto es inferior a 300 personas. 

En este proyecto se distinguirán tres partes: 

- La zona de la edificación principal, realizada de acuerdo Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 

(Decreto nº 2.413/1973 de 20 de septiembre) y de la cual se presenta certificado de inspección periódica 

realizado por empresa acreditada por la administración y que no describe en este proyecto. 

- La zona de las edificaciones secundarias destinadas a zona de oficina de marineros, pañoles, almacenes, 

talleres vestuarios en las cuales durante la visita de inspección de la OCA se detectaron una serie de 

deficiencias reflejadas en el ANEJO II, las cuales serán subsanadas durante las obras objeto de este 

proyecto y que se justificarán mediante un certificado emitido por dicha empresa de inspección. 

- La nueva instalación eléctrica de alimentación al alumbrado y torretas de la zona de pantalanes, la cual 

cumplirá con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) PBT 01 a BT 52 y que 

se justificará mediante un certificado emitido la empresa de inspección. 

Se realiza igualmente este proyecto con el fin de tramitar el expediente de baja tensión ante la Conselleria de 

Industria del Govern Balear.  

NORMATIVA A CUMPLIR: 

- Seguridad e higiene en el trabajo: Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. (R.D. 485/97 de 14 de Abril). 

- Seguridad e higiene en el trabajo: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (R.D. 

486/97 de 14 de Abril). 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para Baja Tensión 

e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 52.  
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- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por le que regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Decreto 58/2001 de 6 de abril, de la C.A.I.B., de aprobación del Plan Director Sectorial Energético de las Islas 

Baleares (BOIB 49 de 24-04-01). 

- R.D. 614/01 de 08 de junio de 2001, por el que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 

- Normalización General (Normas UNE) 

- Normas Tecnológicas de la Edificación (Normas NTE) 

- Normas para las instalaciones de enlace en los suministros de energía eléctrica en B.T. (N.I.E.S.) de la Empresa 

Suministradora 

Asimismo, se dará cumplimiento a la normativa que afecta a cada una de las instalaciones a realizar. 

2. EMPLAZAMIENTO Y NATURALEZA DE LA EDIFICACIÓN 

La presente instalación ocupa la totalidad de las instalaciones del Club Náutico de Ibiza ubicado en el Puerto de 

Ibiza, ciudad de Ibiza, siendo la calificación de los terrenos donde se ubica, como Suelo Urbano. 

3. FORMA DE SUMINISTRO 

El suministro de energía se realizará desde las redes de distribución de la compañía GESA, la línea particular 

enlazará con la red de Baja Tensión de la compañía suministradora mediante armario de distribución ubicado en 

limite de propiedad y a través de CGP y equipo de medida trifásico instalado en módulo específico, ubicado según 

planos. 

La Tensión de suministro será de 230/400V a 50 Hz. 

4. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS RECEPTORES: 

La instalación de la edificación destinada a restaurante, club social y oficinas no sufre remodelación alguna y se 

aportará certificado de revisión realizado por empresa acreditada por la administración (OCA).   

En la edificación destinada a vestuarios, pañoles, escuela de vela, talleres, almacenes, así como las farolas de 

iluminación, tan sólo se realizarán trabajos de adecuación de las instalaciones a la normativa sin que se instalen 

nuevos receptores.  
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La instalación de los puntos de suministro, objeto de este proyecto, serán debidos a la realización de nuevos 

pantalanes para el amarre de embarcaciones de pequeñas y medianas esloras. Para cada uno de los puntos de 

amarre se incorporará una base de corriente, por lo que tendremos: 

Potencia instalada: 

Restaurante:                     34,48 kW 

Edificio social y oficinas:                 7,50 kW 

Edificio pañoles, vestuarios, oficina marineros:         3,25 kW 

Edificio escuela de vela y almacenes:            7,30 kW 

Grúa:                        2,21 kW 

Potencia pantalanes: 

Potencia torretas TC 16A: 

T.C 16A (eslora ≤ 12m):                 251 ud 

Potencia:                      3,68 kW 

Coeficiente:                     0,3 

Total:    277,10 kW 

Potencia torretas TC 32A: 

T.C 32A (eslora > 12m):                 20 ud 

Potencia:                      7,36 kW 

Coeficiente:                     0,4 

Total:    58,88 kW 

Alumbrado:                     0,49 kW 

Potencia de cálculo: 

Potencia total:                    391,212 kW 

A efectos de cálculo de las distintas líneas de alimentación de los receptores en forma de lámparas de descarga, 

se aplicará un coeficiente sobre la potencia nominal, de 1.8, a efectos de sobredimensionar las protecciones y la 

sección de los conductores. 
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A efectos de cálculo de la acometida y del interruptor general de la instalación, dadas las características de la 

instalación, se aplicará un coeficiente de simultaneidad de 0,4. 

Potencia simultánea total:                 156.485 kW 

4.1.1 Potencia máxima admisible 

La potencia máxima admisible por la instalación se calcula según: 

a.- Por calentamiento de los conductores: 

Intensidad máxima admisible para los conductores de la derivación individual: 

Sección:         4x150mm2 Al  

Cable:          RV K manguera 0,6/1KV Cu 

Longitud:         15 metros 

Forma de instalación:     Bajo tubo enterrada  

Intensidad máxima admisible:   264A (ITC-BT-07 tabla 4) 

Considerando un factor de potencia de 1, se obtiene una potencia máxima admisible por calentamiento de los 

conductores de 182.904w 

b.- Por caída de tensión: 

La limitación de potencia se establece en base a considerar una caída de tensión máxima del 1,5 % para la 

derivación individual más repartidora. 

Para la sección y longitud de la derivación, se calcula una potencia máxima admisible de 840kW. 

c.- Por Interruptor General: 

El interruptor general previsto en la presente instalación será de 250A, correspondiéndole una potencia máxima 

admisible de 173.205 Kw. 

La potencia máxima Admisible (prevista) será: 173.205w 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El presente apartado tiene por objeto establecer las condiciones mínimas necesarias que deberán cumplir todos 

los elementos que forman parte de la ampliación de la instalación eléctrica de la actividad, los cuales se ajustaran 

a lo preceptuado en el RBT aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.  
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Dado el carácter de las instalaciones se considera la actividad como de pública concurrencia, se dará cumplimiento 

a lo estipulado en la ITC-BT 28 y a la ITC-BT 42 en la parte que alimenta a los pantalanes.  

4.2.1 Equipo de medida 

Para la medición de la energía eléctrica consumida se instalará los equipos de medida adecuados a las 

necesidades de la instalación. Se instalará un equipo de medida de tipo electrónico que incorpora las funciones 

de medición de energía activa trifásica mediante lectura indirecta a través de transformadores de intensidad, que 

deberá contratarse con la Empresa Suministradora. Deberá cumplirse con todo lo preceptuado en la instrucción 

ITC-BT-016. Se instalarán en módulo normalizado, ubicado en armario para contador ubicado en el límite de la 

propiedad y enlazará con la red de Baja Tensión de la compañía suministradora. 

Los equipos de medida se instalarán en el interior de elementos modulares, que deberán cumplir con la norma 

UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3 con un grado de protección mínimo de IP40, IK09 para contadores con instalación 

interior. 

El módulo deberá permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, así como el resto 

de los dispositivos de medida en caso necesario. Las partes transparentes que permiten la lectura directa, deberán 

ser resistentes a los rayos ultravioleta. 

4.2.2 Derivación individual 

Deberá cumplir con todo lo preceptuado en la instrucción ITC-BT-015. La derivación será con instalación tipo 

enterrada bajo tubo. Las características del tubo serán resistencia a la compresión 250N, al impacto ligera y 

cumplirá con la UNE-EN 50086-2-4 y tendrá un diámetro exterior mínimo de según tabla 9 de la ITC-BT-21. 

La derivación no presentará empalmes y su sección será uniforme. Los conductores serán como mínimo de tensión 

asignada 0,6/1 kV. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Las características del cable serán de tipo RZ1-K (AS), unipolar aislado de tensión asignada 0,6/1kV con conductor 

de cobre o aluminio de clase 5 (-K) y aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), de acuerdo 

a la UNE 211.002 (flexible de acuerdo a clase 5).    

4.2.3 Sistemas de protección utilizados 

4.2.3.1 Protección contra sobreintensidades  

Según la instrucción complementaria ITC-BT 22, el tipo de protección frente a sobreintensidades (cortocircuitos), 

aplicable en esta instalación es la de prever un dispositivo de protección sobre el conductor correspondiente. En 

el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección cuya capacidad estará de acuerdo con la 

intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Los dispositivos de protección 

empleados serán interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar que cumplirán con todo lo establecido 

en la UNE 20.460-4-43. 
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4.2.3.2 Protección contra sobretensiones 

Según la instrucción complementaria ITC-BT 23, las medidas para el control de las sobretensiones es mediante la 

presentación de una situación de protección controlada. De acuerdo a las especificaciones particulares de la 

empresa suministradora establecidas en el documento “INSTALACIONES DE ENLACE CONECTADAS A LA RED 

DE DISTRIBUCIÓN, CONSUMIDORES EN BAJA TENSIÓN”, aprobadas según Resolución de 5 de diciembre de 

2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueban 

especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa Distribución Eléctrica, SLU.  

Las características principales de estos protectores y su correcta forma de instalación en locales donde la 

alimentación no procede de una concentración de contadores o procede de una concentración de contadores que 

no dispone de protección contra sobretensiones transitorias tipo 1, una adecuada protección contra sobretensiones 

requiere añadir a la protección tipo 2, otra protección individual tipo 1 con corriente de impulso, Iimp, de al menos 

12,5 kA. Se recomienda la instalación de un protector combinado tipo 1+2 para ahorrar espacio en el cuadro. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones deben tener características equivalentes a los establecidos 

en la serie de normas UNE-EN 61643. Los parámetros más significativos para cada uno de los tipos de protectores 

de sobretensión transitoria son: 

 

Los protectores de sobretensión se instalarán aguas arriba de los interruptores diferenciales. Así mismo el protector 

frente a sobretensiones permanentes, según norma UNE EN 50550 y cuyo criterio de selección se indica en la 

Guía-BT 23, irá generalmente aguas arriba del de transitorias, si bien se podrá instalar el protector contra 

sobretensiones transitorias aguas arriba del protector contra sobretensiones permanentes si el primero soporta la 

máxima sobretensión permanente prevista.  

El conductor que une el dispositivo con la instalación de tierra del edificio tendrá una sección mínima de cobre, en 

todas su longitud, según la siguiente tabla: 
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4.2.3.3 Protección contra contactos directos e indirectos 

La protección contra contactos directos e indirectos será mediante aislamiento de las partes activas o por 

protección por medio de barreras o envolventes. Las partes activas de la instalación se situarán en el interior de 

envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB según la norma UNE 

20.324.  

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que sean facilmente accesibles, deben 

responder como mínimo al grado de protección IP 4X o IP XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para 

mantener los grados de protección exigidos. Las envolventes solo podrán ser suprimidas mediante la ayuda de 

una llave o de una herramienta.  

4.2.3.4 Protección contra contactos indirectos 

La protección será mediante el corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo, impidiendo 

que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda producir un riesgo 

para las personas o animales. 

Se mantendrá una coordinación entre el esquema de conexiones a tierra, según la ITC-BT-08 y las características 

de los dispositivos de protección. 

Se empleará una protección suplementaria mediante dispositivos de corriente diferencial-residual, destinada 

solamente a completar otras medidas de protección contra los contactos directos comentados en el punto anterior. 

Se emplearán dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de 

funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA.  

El valor mínimo de la corriente de defecto a partir de la cual el interruptor diferencial debe abrir el circuito 

automáticamente de la instalación a proteger, determina la sensibilidad del interruptor a utilizar. En la instalación 

proyectada, es necesario atenerse a lo especificado para locales secos (50V). En ellos la intensidad mínima 

perceptible por el interruptor diferencial debe ser: 

𝐼 ≤
50

𝑅
 

siendo I el valor de la sensibilidad del interruptor en Amperios a utilizar. El valor máximo de la resistencia a tierra 

queda fijado en 80, así que tendremos: 

𝐼𝑠 =
50

80
= 0,625 𝐴 
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Este valor es bastante superior al de la sensibilidad de los interruptores automáticos empleados, ya que se 

montarán interruptores de alta sensibilidad de 30 mA. 

4.2.3.5 Instalación eléctrica en la marina para barcos de recreo 

Los receptores que se utilicen en estas instalaciones cumplirán los requisitos de las directivas europeas aplicables 

conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

4.2.3.5.1 Características generales 

Las instalaciones eléctricas de la zona de pantalanes deben estar dispuestas y los materiales seleccionados, de 

manera que ninguna persona pueda estar expuesta a peligros y que no exista riesgo de incendio ni explosión. 

La tensión asignada de las instalaciones que alimentan a los barcos de recreo no será superior a 230V en corriente 

alterna monofásica. 

4.2.3.5.2 Protecciones de seguridad 

Las protecciones contra contactos directos e indirectos serán conformes a lo establecido en la ITC-BT-24, con las 

siguientes consideraciones: 

Protección por Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS) 

Cuando se utilice Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS), la protección contra los contactos directos 

debe estar asegurada, cualquiera que sea la tensión asignada, por un aislamiento que pueda soportar un 

ensayo dieléctrico de 500 V durante un minuto. 

Protección por corte automático de la alimentación 

Cualquiera que sea el esquema utilizado, la protección debe estar asegurada por un dispositivo de corte 

diferencial-residual. En el caso de un esquema TN, se utilizará sólo la variante TN-S. 

Aplicación de las medidas de protección contra los choques eléctricos.  

o No se admiten las medidas de protección por obstáculos ni por puesta fuera del 

alcance. 

o Contra los contactos indirectos en locales no conductores no son admitidas las 

conexiones equipotenciales no unidas a tierra. 

4.2.3.5.3 Prescripciones instalación eléctrica en pantalanes 

Generalidades: 

Los equipos eléctricos deberán poseer al menos, el grado de protección IPX6, según UNE 20.324, salvo si están 

encerrados en un armario que tenga este grado de protección y no pueda abrirse sin el empleo de herramientas o 

útiles específicos. 

 





PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA CONCURSO PÚBLICO PARA 

 LA GESTIÓN DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICA PEQUEÑA  

Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA 

 

ANEJO 6. INSTALACIONES EXISTENTES 

AP1. PROYECTO DE LA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Página 11 de 38 

Canalizaciones 

Se utilizarán cables con conductores de cobre con aislamiento y cubierta dentro de conductos flexibles no 

metálicos o conductos no metálicos rígidos de resistencia elevada 

No se utilizará ningún tipo de línea aérea para la alimentación de las instalaciones flotantes. 

En canalizaciones que se prevea que puedan estar en contacto con el agua, los cables a utilizar serán conformes 

a la norma UNE 21.166 o UNE 21.027-16, según la tensión asignada del cable. 

Aparamenta 

Las torretas de distribución eléctrica se ubicarán lo más cerca posible de los amarres a alimentar. Las bases de 

toma de corriente asociadas colocadas en los pantalanes flotantes estarán fijados a 1 metro por encima de las 

aceras o pasarelas. Esta distancia puede ser reducida a 0,3 m si se toman medidas complementarias de 

protección. Se incorporará, para cada punto de amarre, una base de toma de corriente. 

Bases de toma de corriente 

Las bases de toma de corriente deberán ser de uno de los tipos establecidos en la norma UNE-EN 60309, con las 

características siguientes: 

- Tensión asignada: 230 V 

- Intensidad asignada: 16 A 

- Número de polos: 2 y toma tierra 

- Grado de protección: IP X6 

Cada una de las bases de toma de corriente debe estar protegida con un dispositivo individual contra 

sobreintensidades mayores o igual a 16 A y por un dispositivo de corriente diferencial-residual no mayor a 30 mA.  

Las tomas de corriente dispuestas sobre la misma escollera o pantalán deberán estar realizadas sobre la misma 

fase, a menos que estén alimentadas por medio de transformadores de separación. 

Conexión a los barcos de recreo 

El dispositivo de conexión a los barcos de recreo estará compuesto por:  

- Una clavija con contacto unido al conductor de protección y de acuerdo con las características indicadas 

en el apartado 4.3.2. 

- Un cable flexible tipo H07RN-F, unido de manera estable al barco de recreo mediante un conector, de 

acuerdo con las características indicadas en el apartado 4.3.2. 

La longitud de los cables no debe ser superior a 25 m. El cable no debe tener ninguna conexión intermedia o 

empalme en toda su longitud. 
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4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS INTERIORES DE LA INSTALACIÓN 

La instalación interior se montará de forma que cumpla con las condiciones de seguridad establecidas por las 

instrucciones complementarias ITC-BT 19, ITC-BT 20, ITC-BT 21 e ITC-BT 28. 

La determinación de las características de la instalación deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en la 

Norma UNE 20.460-3.  

4.3.1 Conductores activos  

Naturaleza de los conductores 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, 

excepto cuando se monten sobre aisladores, según la ITC-BT 20. 

Los conductores de la instalación receptora interior estarán constituidos por cable o hilo de cobre electrolítico de 

formación rígida hasta 4 mm y varios hilos de formación flexible para secciones superiores, con aislamiento de 

PVC y con una tensión nominal de 750 V.  

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Las características 

del cable serán de tipo H07Z1-K (AS), unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con conductor de cobre de 

clase 5 (-K) y aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), de acuerdo a la UNE 211.002 

(flexible de acuerdo a clase 5).    

Sección de los conductores. Caídas de tensión.  

Las conducciones eléctricas deberán realizarse de modo que provoque una caída de tensión total inferior a 3% 

para conexiones de alumbrado y de 5% para los demás usos. Esta caída de tensión máxima se calculará 

considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor 

de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual. 

En instalaciones interiores la sección del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Intensidades máximas admisibles.  

Las intensidades máximas admisibles se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y 

su anexo Nacional o por lo establecido en la tabla 1 de la ITC-BT 19. 

Identificación de conductores. 

Para la identificación de conductores de la instalación interior, se empleará el siguiente código de colores: 

Negro, marrón o gris:       Conductores de fase  

Azul claro:           Conductor neutro. 
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Bicolor amarillo-verde:      Conductor de protección. 

Conductor de protección.  

Para los conductores de protección que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o 

polares, tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 2 de la ITC-BT 19 y en todo caso se aplicara la 

norma UNE 20.460-5-54, apartado 543. 

En la instalación de los conductores de protección se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

- Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se empleará para cada uno 

de los sistemas un conductor de protección distinto. Los sistemas a utilizar estarán de acuerdo con los 

indicados en la norma UNE 20.460-3. 

- No se utilizará un conductor de protección común para las instalaciones de tensiones nominales 

diferentes 

- Los conductores de protección se incluirán en la misma envolvente que los conductores activos, y 

presentarán el mismo aislamiento que dichos conductores. 

- Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y 

químico, especialmente en los pasos a través de los elementos de la construcción. 

- Las conexiones en los conductores de protección se realizarán por medio de uniones soldadas sin 

empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificación 

y ensayo. Las conexiones cumplirán con la norma UNE-EN 60.998-2-1.  

- Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos 

cuando las conexiones sean entre metales diferentes (p.ej. Cu-Al). 

Subdivisión de las instalaciones. 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de limitar las consecuencias de un 

fallo, facilitar las verificaciones y mantenimientos y evitar los riesgos que podrían resultar del fallo. 

Separación de la alimentación.  

Se podrán desconectar de la fuente de alimentación de energía, las siguientes instalaciones: 

 -Toda instalación cuyo origen esté en una línea general de alimentación. 

 - Toda instalación con origen en un cuadro de mando o distribución. 

Los dispositivos de desconexión deberán ser accesibles y estarán dispuestos de forma que permitan la fácil 

identificación de la parte de la instalación que separan.  

Protección contra contactos directos o indirectos.  
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Se adoptarán las medidas de protección señaladas en la ITC-BT 24 y deberán cumplir lo indicado en la UNE 

20.460, parte 4-41 y parte 4-47. 

Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.  

La instalación interior deberá presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en 

la tabla 3 de la ITC-BT 19. 

La rigidez dieléctrica de la instalación, deberá ser tal, que desconectados todos los receptores, resista durante 1 

minuto una prueba de tensión de 2U+1000V a la frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio y 

con un mínimo de 1.500V. Este se realizará para cada uno de los conductores incluido el neutro, con relación a 

tierra y entre conductores. 

Conexiones 

Las conexiones se realizarán utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 

regletas de conexión. Dichas conexiones se realizarán siempre dentro de cajas de empalme y/o derivación salvo 

en el caso indicado en la ITC-BT 21 punto 3.1. 

Los conductores de sección superior a los 6mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de 

forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Bases de toma de corriente.  

Las bases de toma de corriente a utilizar en la instalación interior o receptora serán del tipo indicado en las figuras 

C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 20.315. El tipo C3a solo se instalará cuando se requiera distinguir la fase 

del neutro, o disponer de una red de tierras especifica. 

En instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT 25 para viviendas, además se admitirán las bases de 

toma de corriente indicadas en la serie de normas UNE EN 60309.    

4.3.2 Sistemas de instalación  

Los sistemas de instalación deberán tener en consideración los principios fundamentales de la norma UNE 20.460 

-5-52 y todo lo preceptuado en la ITC-BT 20. 

Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables estarán de 

acuerdo con la tabla 1 de la ITC-BT 20 y los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de la situación 

estarán de acuerdo con la tabla 2 de la ITC-BT 20.  

La superficie interior de los tubos no deberá presentar aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los 

conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. Las dimensiones de los tubos 
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enterrados y con unión roscada serán las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados 

serán las que se prescriben en la norma UNE-EN 50.086-2-4.  

Será tubo no propagador de la llama. Las características del tubo serán resistencia a la compresión ligera (2), al 

impacto ligera (2) y cumplirá con la UNE-EN 50086-2-2 y tendrá un diámetro exterior mínimo de acuerdo a la ITC-

BT- 21. 

Las características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación, así como la instalación y colocación 

de los mismos se ajustará a lo indicado en los puntos 1 y 2 de la ITC-BT-21 y en su defecto a lo indicado en la 

norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT- 19 y 20.  

Las características mínimas de las canales así como la instalación y colocación de las mismas se ajustará a lo 

indicado en los puntos 3 y 4 de la ITC-BT-21 y en su defecto a lo indicado en la norma UNE 20.460-5-52 e ITC-

BT-19. 

4.4 INSTALACIÓN DE RECEPTORES 

4.4.1 Instalación de receptores. Prescripciones generales 

Se detallan en este capítulo los requisitos de instalación de receptores destinados a ser alimentados por una red 

de suministro exterior con tensiones inferiores a 440 V. 

4.4.1.1 Condiciones generales de instalación 

Los receptores se instalarán de acuerdo con su destino (clase de local, emplazamiento, utilización, etc.), teniendo 

en cuenta los esfuerzos mecánicos previsibles y las condiciones de ventilación, necesarias para que en 

funcionamiento no pueda producirse ninguna temperatura peligrosa, tanto para la propia instalación como para 

objetos próximos. Soportarán la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos en servicio, por 

ejemplo, polvo, humedad, gases y vapores.  

4.4.1.2 Clasificación de los receptores  

La clasificación de los receptores en lo relativo a la protección contra los choques eléctricos es la siguiente:   

 Clase 0  Clase I  Clase II  Clase III  

Características 

principales de los 

aparatos 

Sin medios de 

protección por 

puesta a tierra 

Previstos medios de 

conexión a tierra 

Aislamiento 

suplementario pero sin 

medios de protección por 

puesta a tierra 

Previstos para ser 

alimentados con baja 

tensión de seguridad 

(MBTS) 

Precauciones de 

seguridad 

Entorno aislado de 

tierra 

Conexión a la toma de 

tierra de protección 

No es necesaria ninguna 

protección 

Conexión a muy baja 

tensión de seguridad 

Tabla 1. Clasificación de los receptores  
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4.4.1.3 Condiciones de utilización 

Las condiciones de utilización de los receptores dependerán de su clase y de las características de los locales 

donde sean instalados. A este respecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en la ITC-BT-24. Los receptores de la 

Clase II y los de la Clase III se podrán utilizar sin tomar medida de protección adicional contra los contactos 

indirectos.  

4.4.1.4 Tensiones de alimentación  

Los receptores no deberán conectarse a instalaciones cuya tensión asignada sea diferente a la indicada en el 

mismo. Sobre éstos podrá señalarse una única tensión asignada o una gama de tensiones que señale con sus 

límites inferior o superior las tensiones para su funcionamiento asignadas por el fabricante del aparato. 

Los receptores de tensión asignada única, podrán funcionar en relación con ésta, dentro de los límites de variación 

de tensión admitidos por el Reglamento por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

4.4.1.5 Conexión de receptores  

Todo receptor será accionado por un dispositivo que puede ir incorporado al mismo o a la instalación alimentadora. 

Para este accionamiento se utilizará alguno de los dispositivos indicados en la ITC-BT-19.  

Se admitirá, cuando las prescripciones particulares no señalen lo contrario, que el accionamiento afecte a un 

conjunto de receptores.  

Los receptores podrán conectarse a las canalizaciones directamente o por intermedio de un cable apto para usos 

móviles, que podrá incorporar una clavija de toma de corriente. Cuando esta conexión se efectúe directamente a 

una canalización fija, los receptores se situarán de manera que se pueda verificar su funcionamiento, proceder a 

su mantenimiento y controlar esta conexión. Si la conexión se efectúa por intermedio de un cable movible, éste 

incluirá el número de conductores necesarios y, si procede, el conductor de protección.  

En cualquier caso, los cables en la entrada al aparato estarán protegidos contra los riesgos de tracción, torsión, 

cizallamiento, abrasión, plegados excesivos, etc., por medio de dispositivos apropiados constituidos por materiales 

aislantes. No se permitirá anudar los cables o atarlos al receptor. Los conductores de protección tendrán una 

longitud tal que, en caso de fallar el dispositivo impeditivo de tracción, queden únicamente sometidos a ésta 

después de que la hayan soportado los conductores de alimentación. 

En los receptores que produzcan calor, si las partes del mismo que puedan tocar a su cable de alimentación 

alcanzan más de 85 grados centígrados de temperatura, los aislamientos y cubierta del cable no serán de material 

termoplástico. 

La conexión de los cables aptos para usos móviles a la instalación alimentadora se realizará utilizando:  
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 - Clavija y toma de corriente. 

 - Cajas de conexión. 

La conexión de cables aptos para usos móviles a los aparatos destinados a usos domésticos o análogos se 

realizará utilizando: 

- Cable flexible, con cubierta de protección, fijado permanentemente al aparato. 

- Cable flexible, con cubierta de protección, fijado al aparato por medio de un conector, de manera que 

las partes activas del mismo no sean accesibles cuando estén bajo tensión. 

La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 

300/300 V. Sus secciones no serán inferiores a 0,5 mm².  

Las características del cable a emplear serán coherentes con su utilización prevista.  

Las clavijas utilizadas para la conexión de los receptores a las bases de toma de corriente de la instalación de 

alimentación serán de los tipos indicados en las figuras ESC 10-1 b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b, de la Norma UNE 

20.315 o clavija conforme a la Norma UNE-EN 50.075. Adicionalmente, los receptores no destinados a uso en 

viviendas podrán incorporar clavijas conforme a la serie de normas UNE-EN 60.309.  

4.4.1.6 Utilización de receptores que desequilibren las fases o produzcan fuertes oscilaciones de la 

potencia absorbida  

No se podrán instalar sin consentimiento expreso de la Empresa que suministra la energía, aparatos receptores 

que produzcan desequilibrios importantes en las distribuciones polifásicas.  

En los motores que accionan máquinas de par resistente muy variable y en otros receptores como hornos, aparatos 

de soldadura y similares, que puedan producir fuertes oscilaciones por la potencia por ellos absorbida, se tomarán 

medidas oportunas para que la misma no pueda ser mayor del 200 por 100 de la potencia asignada del receptor. 

4.4.1.7 Compensación del factor de potencia 

Las instalaciones que suministren energía a receptores de los que resulte un factor de potencia inferior a 1, podrán 

ser compensadas, pero sin que en ningún momento la energía absorbida por la red pueda ser capacitiva.  

La compensación del factor de potencia podrá hacerse de una de las dos formas siguientes: 

- Por cada receptor o grupo de receptores que funcionen simultáneamente y se conecten por medio de 

un solo interruptor. En este caso el interruptor debe cortar la alimentación simultáneamente al receptor o 

grupo de receptores y al condensador.  

- Para la totalidad de la instalación. En este caso, la instalación de compensación ha de estar dispuesta 

para que, de forma automática, asegure que la variación del factor de potencia no sea mayor de un  

10% del valor medio obtenido durante un prolongado período de funcionamiento. 
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Las características de los condensadores y su instalación deberán ser conformes a lo establecido en la Norma 

UNE-EN 60.831-1 y UNE-EN 60.831-2.  

4.4.2 Instalación de receptores. Receptores para alumbrado 

El presente apartado se aplicará a las instalaciones de receptores para alumbrado (luminarias). Se entiende como 

receptor para alumbrado, el equipo o dispositivo que utiliza la energía eléctrica para la iluminación de espacios 

interiores o exteriores. 

4.4.2.1 Condiciones particulares para los receptores para alumbrado y sus componentes 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE- EN 60598.  

La tensión asignada de los cables utilizados en el cableado interno de las luminarias será como mínimo la tensión 

de alimentación y nunca inferior a 300/300V.  

Además los cables serán de características adecuadas a la utilización prevista, siendo capaces de soportar la 

temperatura a la que puedan estar sometidas.  

Cuando la luminaria tenga la conexión a la red en su interior, es necesario que el cableado externo que penetra 

en ella tenga el adecuado aislamiento eléctrico térmico.  

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento 

de conexión para su puesta a tierra. 

No está prevista la instalación de lámparas de gases con descargas a alta tensión (como por ejemplo neón) en 

ninguna de las instalaciones receptoras objeto de proyecto. 

Deberán ser de alguno de los tipos, formas y dimensiones especificados en la norma UNE- EN 60.061-2.  

Cuando se empleen portalámparas con contacto central, debe conectarse a éste el conductor de fase o polar, y el 

neutro al contacto correspondiente a la parte exterior. 

4.4.2.2 Condiciones de instalación de los receptores para alumbrado 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus 

elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. 

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la 

potencia en vatios de las lámparas.  

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta 

un valor mínimo de 0,9. 
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4.4.2.3 Utilización de muy bajas tensiones para alumbrado 

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12V) debe preverse la utilización de transformadores 

adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los 

choques eléctricos. 

4.4.3 Instalación de receptores. Aparatos de caldeo 

El objeto de la presente apartado es determinar los requisitos de instalación de los aparatos eléctricos de caldeo, 

entendiendo como tales aquéllos que transforman la energía eléctrica en calor: (secamanos, calentador A.C.S., 

cocina-encimera, etc.).Los aparatos de caldeo a instalar en la actividad objeto de proyecto cumplirán los requisitos 

de las directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión. 

4.4.3.1 Aparatos para el calentamiento de líquidos:  

Queda prohibido el empleo para usos domésticos de aparatos provistos de elementos de caldeo desnudos 

sumergidos en agua, así como aquellos en los que ésta forme parte del circuito eléctrico. 

4.4.3.2 Aparatos para el calentamiento de recintos: 

No deberán instalarse en nichos o cajas construidas o revestidas de materiales combustibles. 

Deberán instalarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante en lo relativo a la distancia mínima a las paredes, 

suelos u otras superficies u objetos combustibles. En ausencia de tales instrucciones deberán instalarse 

manteniendo una distancia mínima de 8 cm a las partes anteriores, salvo en el caso de aparatos de calefacción 

con elementos calefactores luminosos colocados detrás de aberturas o rejillas, en los cuales la distancia entre 

dichas aberturas y elementos combustibles será como mínimo de 50 cm.  

4.4.3.3 Cocinas, hornos, hornillos y encimeras:  

Estos aparatos estarán conectados a su fuente de alimentación por medio de interruptores de corte omnipolar, 

tomas de corriente u otro dispositivo de igual característica destinados únicamente a los mismos.  

4.4.3.4 Aparatos de caldeo para usos industriales:  

No está prevista la instalación de aparatos de caldeo para uso industrial. 

4.4.4 Instalación de receptores. Cables y folios radiantes 

No será de aplicación lo indicado en la instrucción ITC-BT-46 del REBT 2002, ya que la actividad objeto de proyecto 

NO dispone de instalación de cables o folios radiantes. 

4.4.5 Instalación de receptores. Motores 

El objeto del presente capítulo es determinar los requisitos de instalación de los motores a instalar en el local objeto 

de proyecto. 
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Los motores a instalar cumplirán los requisitos de las Directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en 

el artículo 6 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

4.4.5.1 Condiciones generales de instalación 

La instalación de los motores debe ser conforme a las prescripciones de la norma UNE 20.460 y las 

especificaciones aplicables a los locales (o emplazamientos) donde hayan de ser instalados.  

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de 

accidente.  

Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no 

puedan provocar la ignición de estas. 

4.4.5.2 Conductores de conexión  

Las secciones mínimas que deben tener los conductores de conexión con objeto de que no se produzca en ellos 

un calentamiento excesivo, deben ser las siguientes:  

a.- Un solo motor  

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 

125 % de la intensidad a plena carga del motor.  

b.- Varios motores  

Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no 

inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena 

carga de todos los demás. 

c.- Carga combinada  

Los conductores de conexión que alimentan a motores y otros receptores, deben estar previstos para la intensidad 

total requerida por los receptores, más la requerida por los motores, calculada como antes se ha indicado. 

4.4.5.3 Protección contra sobreintensidades 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta 

última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una 

de sus fases.  

4.4.5.4 Protección contra la falta de tensión 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la 

alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, 

pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4- 45. 





PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA CONCURSO PÚBLICO PARA 

 LA GESTIÓN DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICA PEQUEÑA  

Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA 

 

ANEJO 6. INSTALACIONES EXISTENTES 

AP1. PROYECTO DE LA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Página 21 de 38 

4.4.5.5 Sobreintensidades de arranque  

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que 

perjudicasen a la instalación u ocasionas en perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o 

instalaciones. 

En los motores de ascensores, se computará como intensidad normal a plena carga, la necesaria para elevar las 

cargas fijadas como normales a la velocidad de régimen una vez pasado el período de arranque, multiplicada por 

el coeficiente 1, 3.  

4.4.5.6 instalación de reostatos y resistencias  

En la instalación eléctrica objeto de proyecto, no está prevista la instalación de reostatos ni de resistencias. 

4.4.6 Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores. reactancias y 

rectificadores. Condensadores.  

No será de aplicación lo indicado en la instrucción ITC-BT-48 del REBT 2002, ya que el local objeto de proyecto 

NO dispone de instalación de Transformadores, autotransformadores, reactancias, rectificadores y/o 

condensadores.  

4.4.7 Instalación de receptores. Instalaciones eléctricas en muebles 

Será de aplicación lo indicado en la instrucción ITC-BT-49 del REBT 2002. 

4.4.8 Prescripciones especiales para locales que contiene una bañera o ducha 

Para las instalaciones de los cuartos de baño y aseos, se tendrán en cuenta los cuatro volúmenes de protección 

0, 1, 2 y 3 definidos en la Instrucción ITC-BT-27 apartado 2 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

En el volumen 0 no se permite la instalación de mecanismos eléctricos (interruptores, tomas de corriente, 

etc.). En el presente caso no se colocarán instalaciones ni aparatos en este volumen. 

En el   volumen 1   no se permite la instalación de ningún tipo de mecanismos, salvo interruptores 

de los circuitos de Muy Baja tensión de Seguridad (MBTS). Se pueden instalar aparatos 

alimentados MBTS no superior a 12 V, así como equipos de bañeras de hidromasaje y equipos 

análogos (cabinas de ducha, ...), con protección adicional por Interruptor diferencial de 

sensibilidad no superior a 30 mA. En el presente caso no se prevé la instalación de ningún 

elemento eléctrico en esta zona.  

En el   volumen 2 , Sólo se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que 

cumplan con la UNE-EN-60.742 o UNE-EN-61.558-2-5. Asimismo interruptores o bases de 

circuitos de MBTS. Se permite la utilización de los aparatos de instalación fija indicados para el 
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volumen 1 y además luminarias, ventiladores, calefactores, con protección adicional por 

Interruptor diferencial de sensibilidad no superior a 30 mA. 

En el volumen 3, se permiten bases protegidas por Interruptor diferencial de sensibilidad no superior a 30 

mA. Se permiten aparatos de instalación fija si disponen de alimentación MBTS o protegida por Interruptor 

diferencial de sensibilidad no superior a 30 mA. Este sistema de protección podría sustituirse por 

alimentación MBTS o a través de un transformador de aislamiento. En el presente caso se dispone de 

diferenciales de 30 mA. 

Cuando se utilice sistemas de alimentación a Muy Baja tensión de Seguridad (MBTS), la fuente de alimentación 

(o el transformador) estará colocado fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. 

5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra será directa, sin fusibles ni protección alguna, y deberá asegurar que no puedan aparecer 

diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o 

descarga de origen atmosférico. 

Los conductores de cobre utilizados como conductores serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 

2 de la norma UNE 21.022. 

La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la ITC-BT-18 y 

cuando sean enterrados estarán de acuerdo a la tabla 1 de esa misma instrucción. 

En la instalación de puesta a tierra se preverá un borne principal de tierra, al que se le unirán los conductores 

siguientes: 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Se preverá, en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. 

Debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar 

la continuidad eléctrica. 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2 de la ITC-BT-18, siendo solamente 

valida la aplicación de dicha tabla en el caso de que los conductores de protección estén fabricados del mismo 

material que los conductores activos. 
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Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra los deterioros mecánicos, 

químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos. 

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea 

superior al valor especificado para ella, en cada caso, no dando lugar a tensiones de contacto superiores a 24V 

en locales o emplazamientos conductores o 50V en los demás casos. 

Las tomas de tierra se comprobarán en el momento de dar de alta la instalación por parte del Instalador Autorizado 

y el Director de Obra.  

6. INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 

De acuerdo al punto 1 de la ITC-BT-28 se considera la actividad como de pública concurrencia.  

Para la iluminación artificial del local, se instalarán sistemas de alumbrado incandescente de modo que se alcance 

un nivel de iluminación general superior a 250 Lux, tal y como marca el anexo IV del R.D. 486/1997 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En la zona destinada a aseo se instalarán 

luminarias de incandescencia de forma que se alcance un nivel de iluminación mínimo de 200 Lx, con luminarias 

de grado de protección IP44 como mínimo. 

6.1 PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

a- El cuadro se instalará en el lugar más próximo a la entrada y dispondrá de todos los dispositivos de mando y 

protección establecidos en la ITC-BT-017. Los aparatos receptores que consumen más de 16A se alimentarán 

directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. 

b- Los cuadros secundarios, deberán colocarse en zona no accesible por el público y separado de locales donde 

exista un peligro acusado de incendio. 

c- En el cuadro de distribución se dispondrán dispositivos de mano y protección para cada una de las líneas 

generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Se colocará una placa indicadora del circuito 

al que pertenecen. 

d- En las instalaciones donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con 

el total de lámparas a alimentar deberá ser tal, que el corte de corriente en una de ellas no afecte a más de la 

tercera parte del total lámparas instaladas. 

e- Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 y 20. Estarán constituidas por: 

- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750V, colocados bajo tubos o canales 

protectoras, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público. 
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- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750V, con cubierta de protección, colocados 

en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego 

RF-120 como mínimo. 

- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV, armados colocados 

directamente sobre las paredes. 

- Las canalizaciones se realizarán con tubo no propagador de la llama. Las características del tubo serán 

resistencia a la compresión ligera (2), al impacto ligera (2) y cumplirá con la UNE-EN 50086-2-2.  

f- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzca las características 

de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros 

eléctricos, serán no propagadores del incendio y con baja emisión de humos y opacidad reducida. Las 

características del cable serán de tipo ES07Z1-K (AS), unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con 

conductor de cobre de clase 5 (-K) y aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), de acuerdo 

a la UNE 211.002 (flexible de acuerdo a clase 5).    

g- Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o 

acometidas de la red BT pública que alimente al local de pública concurrencia. 

6.2 PRESCRIPCIONES PARA LOCALES DE REUNIÓN  

En los locales de reunión, a partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, 

accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de 

dependencias o locales: 

- Sala de venta o reunión, por planta del edificio. 

- Escaparates. 

- Almacenes. 

- Talleres. 

- Pasillos, escaleras y vestíbulos. 

6.3 6ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y DE SEÑALIZACIÓN 

La alimentación de los servicios de seguridad, compuestos por el alumbrado de emergencia será de carácter 

automática. 

El alumbrado de emergencia está constituido por el alumbrado de seguridad, que a su vez contendrá el alumbrado 

de evacuación y el alumbrado ambiente o anti-pánico. Todo ello cumplirá con lo prescrito en el apartado 3.1 de la 

ITC-BT-28. En la presente instalación no se prevé el alumbrado de zonas de alto riesgo ni el alumbrado de 

reemplazamiento. 
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El alumbrado de emergencia estará constituido por fuentes de luz que no dependan del suministro de fluido 

eléctrico proveniente del exterior del local. Cuando la fuente propia de alimentación esté constituida por baterías 

de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar al suministro exterior para proceder a 

su carga. 

El alumbrado de emergencia deberá funcionar durante un mínimo de 1 hora. Estará previsto para entrar en 

funcionamiento automáticamente cuando se produzca un fallo de los alumbrados generales o cuando la tensión 

baje por debajo del 70% del valor nominal.  

Las lineas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia y señalización, 

estarán protegidos por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo.  

Los equipos autónomos automáticos previstos para la instalación de alumbrado de señalización y emergencia, 

deberán cumplir con las normas UNE-EN 60.598-2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la 

luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.  

Se dotará de alumbrado de emergencia a todas las zonas indicadas en el apartado 3.3.1 de la ITC-BT-28. La 

colocación de las distintas luminarias de emergencia, está detallada en el documento planos. 

7. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS A EFECTUAR 

El presente proyecto contempla los aspectos indicados en los distintos capítulos de la memoria y planos, pero su 

grado de adecuación y la eficacia de las distintas medidas correctoras aquí indicadas se condiciona a la posterior 

comprobación de la correcta ejecución, mediante el Certificado de Dirección y final de obra de dichas instalaciones. 

La dirección de las obras e instalaciones indicadas en el presente proyecto no se llevará a cabo por el autor del 

presente proyecto, salvo en el caso de que se acompañe escrito en tal sentido, debidamente conformado por la 

propiedad y visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de baleares. 

8. MODIFICACIONES DEL PRESENTE PROYECTO 

Las distintas modificaciones que puedan realizarse del proyecto original, se llevarán a cabo por el Director de la 

Obra, consultando con el Ingeniero autor del proyecto. 

9. CONSIDERACIONES FINALES 

Se cumplirá con todo lo establecido en las Normas y Reglamentos que son de aplicación a la presente instalación, 

y se espera de las Autoridades de cuya competencia depende la correspondiente Autorización. 
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ANEXO I: CÁLCULOS ELÉCTRICOS
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ANEXO I: CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Para el cálculo de las distintas secciones a emplear en la presente instalación, se han tenido en cuenta las caídas 

de tensión máximas admisibles para cada uno de los distintos tramos de que consta: 

-Para la conexión de la derivación individual: 1% de la tensión nominal de servicio. 

-Para las distintas líneas interiores se ha tenido en cuenta que la máxima caída de tensión  acumulada 

no supere los valores máximos admitidos por el RBT: 3% para instalaciones de  alumbrado y 5% para 

instalaciones de Fuerza Motriz y 3% para instalaciones interiores en viviendas. 

Las distintas fórmulas empleadas para los cálculos de las secciones de los conductores son las siguientes: 

-Para líneas monofásicas: 

 

-Para líneas trifásicas: 

 

-Para los cálculos de intensidad y de densidad de corriente máxima admisible: 

 

Siendo: 

S: Sección de los conductores en mm2.  

L: Longitud sencilla de la línea en metros 

I: Intensidad total en Amperios.  

cosφ: factor de potencia. 

e: Caída de tensión de la línea.  

P: Potencia activa en Vatios. 

kW: Potencia de los receptores en KW. 

U: Tensión aplicada. En suministros trifásicos, es la tensión entre fases. 

γ: Conductividad: 56 para cobre, 35 para Aluminio. 
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Datos nuevas líneas generales de alimentación a pantalanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

longitud 

(m)
sección

longitud total 

(m)
sección

zona pantalan T2 19 Cu 5G10mm2 119 Cu 5G10mm2 3,01

zona pantalan T3-T4-T6 32,35 Cu5G16mm2 140 Cu5G16mm2 3,35

zona pantalan T5-A 177,1 Cu5G25mm2 58,5 Cu5G16mm2 4,14

zona pantalan T5-B 112 Cu5G16mm2 67,05 Cu5G16mm2 4,14

zona pantalan T7-A 160 Cu 4x35+T.T.x16mm2 57,6 Cu5G16mm2 4,08

zona pantalan T7-B 214 Cu 4x50+T.T.x25mm2 74,25 Cu5G16mm2 4,67

zona pantalan T8 165 Cu5G16mm2 28,5 Cu5G16mm2 4,69

zona pantalan T10-T11 127 Cu5G16mm2 89,5 Cu5G16mm2 2,63

línea hasta primera torreta línea entre torretas
caida tensión 

total linea (%)
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ANEXO II: INFORME INSTALACIONES  
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ANEXO II: INFORME INSTALACIONES 

Revisadas las instalaciones de la zona de oficina de marineros, pañoles, almacenes, talleres vestuarios se han 

observado una serie de deficiencias las cuales tienen que ser subsanadas a efectos de poder realizar 

posteriormente una inspección periodica de la instalación eléctrica por parte de una empresa acreditada por la 

administración (OCA).  

Las deficiencias a subsanar son las siguientes: 

Sustitución cuadro eléctrico existente ubicado en zona aula por cuadro en superficie y adecuación 

protecciones según esquema de proyecto.  

Sustituciones canalización eléctrica mediante tubo flexible por tubo de PVC rígido de acuerdo que cumpla 

con la ITC-BT 21.  

Instalación de emergencias según planos de dichas zonas. 

Adecuación cuadro eléctrico oficina marineros según esquema de proyecto. 

Sustitución lámparas alumbrado de tipo incandescente, fluorescente o halógenas reflejadas en los planos 

de instalación eléctrica por lámparas de tecnología led. 

Adecuación cuadro eléctrico pañoles según esquema de proyecto. 

Eliminación interruptor trifásico para toma eléctrica ubicado en talleres y adecuación del tubo de 

alimentación eléctrica a la misma. 

En la zona pañoles hay que reubicar algunas líneas en el interior de canalizaciones, dotar de tapa a 

diversas cajas de seccionamiento, colocar algunas luminarias que faltan e instalar alumbrado de 

emergencia. 

Revisión del aislamiento y toma de tierra de las instalaciones, sustituyendo aquellas líneas que pudieran 

dar fallo de aislamiento. 
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A modo de orientación, a continuación se muestran una serie de fotografías en las que se muestran algunas de 

las anomalías nombradas anteriormente: 

 

Sustitución cuadro eléctrico existente ubicado en zona aula por cuadro en superficie y adecuación protecciones 

según esquema de proyecto 
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Sustituciones canalización eléctrica mediante tubo flexible por tubo de PVC rígido de acuerdo que cumpla con la 

ITC-BT 21.  
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Adecuación cuadro eléctrico oficina marineros según esquema de proyecto. 
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Adecuación cuadro eléctrico pañoles según esquema de proyecto. 

 

Eliminación interruptor trifásico para toma eléctrica ubicado en talleres y adecuación del tubo de alimentación 

eléctrica a la misma. 
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En la zona pañoles hay que reubicar algunas líneas en el interior de canalizaciones, dotar de tapa a diversas cajas 

de seccionamiento, colocar algunas luminarias que faltan e instalar alumbrado de emergencia. 
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APÉNDICE 2. NUEVAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
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APÉNDICE 2. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 

 POTABLE A LOS NUEVOS PANTALANES 

1. OBJETO. NORMATIVA A CUMPLIR  

OBJETO 

El objeto del presente apéndice es describir las características técnicas de la nueva instalación de agua en la zona 

de pantalanes para una instalación destinada a “INSTALACIÓN NÁUTICA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

ESLORAS”.  

En la instalación hay una parte que no sufrirá modificación alguna y que no es objeto de este apéndice, mientras 

que la parte que se renueva y amplia se realizará de acuerdo a la normativa actual. 

NORMATIVA A CUMPLIR: 

- Seguridad e higiene en el trabajo: Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. (R.D. 485/97 de 14 de Abril). 

- Seguridad e higiene en el trabajo: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (R.D. 

486/97 de 14 de Abril). 

- Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis.  

- Real Decreto 140/2003 del 7 de Febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua del consumo humano. 

- Normas particulares de la Compañía Suministradora. 

- Normas UNE de aplicación. 

- Ordenanzas Autonómicas y Municipales. 

2. EMPLAZAMIENTO Y NATURALEZA DE LA EDIFICACIÓN 

La nueva instalación será realizada para dar suministro a la zona de pantalanes del Club Náutico de Ibiza ubicado 

en el Puerto de Ibiza, ciudad de Ibiza. 

3. DISEÑO DE TUBERIAS 

Las tuberías de agua fría de la red de agua potable serán de polietileno de alta densidad según UNE 12.201 y la 

red discurrirá por zonas de uso común, en tipología enterrada o bien bajo la canaladura creada al efecto en los 

propios pantalanes. Se dispondrán registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y 
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en los cambios de dirección. Asimismo, las ramificaciones dispondrán de una llave de corte para las operaciones 

de mantenimiento.  

El tendido de las tuberías se realizará de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor, por lo que 

deben discurrir siempre separadas de las tuberías de agua caliente (ACS y calefacción) a una distancia de 4 cm, 

como mínimo. Si las dos tuberías están en el mismo plano vertical la de agua fría discurrirá por debajo de la de 

agua caliente. 

Las tuberías discurrirán por debajo de cualquier canalización que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, 

así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.  

Con respecto a las conducciones de gas se guardará una distancia de 3 cm como mínimo. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas 

oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones 

producidas por las variaciones de temperatura. 

4. DIMENSIONADO DE LA RED 

Para el cálculo de los caudales, diámetros y pérdidas de carga de todas las tuberías se ha seguido los 

procedimientos que se exponen a continuación: 

A) Caudal máximo previsible/coeficiente de simultaneidad 

Para el cálculo de la red de distribución se tomarán los siguientes datos de partida: 

Consumo agua amarres transeúntes: 44l/día 

Consumo agua amarres puerto base: 20l/día 

Teniendo en cuenta el total de las embarcaciones del CNI (271) y que hay 27 amarres disponibles para transeúntes 

obtenemos un caudal diario de 6.068l/día. Si aplicamos un coeficiente de simultaneidad de 0,1 obtenemos un 

caudal instantáneo de cálculo el cual debemos aplicar a los diferentes ramales en los que se divide la instalación. 

De acuerdo al esquema en planos tenemos: 

Ramal T1:     606,8l/min  =  10,11l/s  

   Ramal T2:     48,0l/min    =   0,8l/s 

   Ramal T3:     558,8 l/min =   9,31l/s 

   Ramal T4:     509,2 l/min =   8,49l/s 

   Ramal T5:     148,0 l/min =   2,46l/s 

   Ramal T6:     325,2 l/min =   5,42l/s 

   Ramal T7:     228,8 l/min =   3,81l/s 
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   Ramal T8:     48,0 l/min =   0,80l/s 

   Ramal T9:     40,0 l/min =   0,66l/s 

   Ramal T10:    18,0 l/min =   0,30l/s 

   Ramal T11:    22,0 l/min =   0,36l/s 

B) Diámetro 

La obtención del diámetro interior se basa en la ecuación de la continuidad de un líquido, y fijando una velocidad 

de hipótesis comprendida entre 0,5 y 2,5 m/s principalmente, tomándose una velocidad máxima admitida de 3,5 

m/s. 

De este modo, se aplica la siguiente expresión: 

 

Donde: 

D = Diámetro interior (mm) 

Q = Caudal simultáneo (l/s) 

V = Velocidad de hipótesis (m/s) 

Una vez obtenido el diámetro comercial correspondiente a la velocidad limitada, y a partir de la ecuación de la 

continuidad de un líquido, se determina la velocidad de circulación del agua comprobando que su valor es inferior 

a la limitación establecida con el fin de evitar ruidos en la instalación. 

 

C) Pérdida de carga. 

Se ha limitado la pérdida de carga unitaria en tuberías a 250 mmca/m. Para el cálculo de la pérdida de carga de 

cada tramo se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach: 

 

Donde: 

j: Pérdida de carga (m.c.a.) 

L: Longitud resistente de la conducción (m) 
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Q: Caudal que circula por la conducción (m3/s) 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

D: Diámetro interior de la conducción (m) 

f: factor de fricción Colebrook-White0,08m .c.a 

5. RESULTADOS 

Datos de calculo 

Caudal acumulado mediante la formulación francesa corregida 

Velocidad mínima: 0.5 m/s 

Velocidad máxima: 3.5 m/s 

Coeficiente de pérdida de carga: 1.2 

Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 

Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 

Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 

Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 

Factor de fricción: Colebrook-White 

Tabla resultados 

 

 

 

 

caudal estimado 

(l/m)

caudal 

estimado (l/s)

velocidad 

estimada 

(m/s)

diametro 

calculado (mm)

diametro 

comercial 

elegido 

(mm)

perdida de 

carga/m 

(m.c.a)

metros 

equivalentes

perdida de 

carga total 

(m.c.a)

Tramo T1 606,8 10,11 2,5 71,77 75 0,08 25 2

Tramo T2 48 0,80 2,5 20,19 25 0,14 114 15,96

Tramo T3 558,8 9,31 2,5 68,87 75 0,06 54 3,24

Tramo T4 509,2 8,49 2,5 65,74 75 0,05 56 2,8

Tramo T5 148 2,47 2,5 35,44 40 0,13 150 19,5

Tramo T6 325,2 5,42 2,5 52,54 63 0,1 61 6,1

Tramo T7 228,8 3,81 2,5 44,07 50 0,1 170 17

Tramo T8 48 0,80 2,5 20,19 25 0,14 43 6,02

Tramo T9 40 0,67 2,5 18,43 25 0,12 76 9,12

Tramo T10 18 0,30 2,5 12,36 25 0,03 39 1,17

Tramo T11 22 0,37 2,5 13,67 25 0,04 61 2,44
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APÉNDICE 3. INFORME TÉCNICO FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE SOBRE 

EL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 





COL.LEGI OFICIAL 
D'ENGINYERS TÉCNICS INDUSTRIALS 
DE BALEARS 

COL.LEGI DELEGACIONS
Carrer dels Caputxins, núm 3, 3er - A Menorca Eivissa i Formentera
Edifici Europa          Carrer Lluna núm. 14         Carrer Azara, 4 - 1er - 1ª

        07002 PALMA (Mallorca)         07702 MAÓ (Menorca)          07800 EIVISSA (Eivissa)
                  Tel. (971)713687 - 711557         Tel. (971)364762                  Tel. (971)318202 - Fax (971)318203

        Fax.(971)719313          E.Mail: coitib@ctv.es

INFORME IDONEIDAD TÉCNICA INSTALACIONES

Don Antonio Prats Costa, Ingeniero Técnico Industrial colegiado nº 775 del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Baleares, expone que una vez revisadas las instalaciones del
CLUB NÁUTICO IBIZA, situado en el Puerto de Ibiza, se informa lo siguiente:

- La instalación eléctrica de la edificación “CLUB SOCIAL CNI”, ha sido revisada de acuerdo
a lo establecido en el RBT por empresa acreditada por la administración (OCA), obteniendose
el certificado de inspección reglamentaria de instalaciones eléctricas de baja tensión con resultado
“favorable sin defectos”. Se adjunta copia certificado.
- La instalación eléctrica de la edificación “PAÑOLES” y “ESCUELA DE VELA”, ha sido
revisada de acuerdo a lo establecido en el RBT detectandose varias anomalías de carácter leve,
las cuales serán subsanadas durante la realización de las obras objeto de la “Autorización
demanial para la gestión de una instalación náutica para pequeñas y medianas esloras en el Puerto
de Eivissa”.
- No se revisa la instalación eléctrica de la zona de pantalanes dado que será totalmente renovada
durante las obras mencionadas en el punto anterior.
- La iluminación actual en las zonas de trabajo, zonas interiores de edificaciones y zonas de
acceso cumple con lo estipulado en el Anexo IV del Real Decreto 486/97 de 14 de Abril.
Seguridad e higiene en el trabajo: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo. 
- La iluminación de la zona de pantalanes, con la instalación y distribución de las nuevas torretas
se vera claramente mejorada con respecto a la actual, dado que se realizará una mejor distribución
de las torretas y se instalarán torretas con iluminación integrada en todos los pantalanes
obteniendose unos valores medios de 20 lux. 
- La instalación de gas propano para suministro a la cocina del restaurante ha sido objeto de
revisión periódica de acuerdo a la normativa de aplicación. Se adjunta certificado.
- La instalación del depósito de Gas-oil fue inscrita en su momento en la Dirección General de
Industria del Govern Balear. Se adjunta registro. 
- La instalaciones de protección contra incendios cumplen con la toda la normativa de aplicación.

 - El acceso al interior del Club Social y restaurante cumple con lo preceptuado en la Ley 8/2017,
de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.
- Las instalaciones cumplen con el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la
contaminación acústica de les Illes Balears. 

Y para que así conste, y a los efectos oportunos firmo la presente en Eivissa, a 29 de abril
de 2021. 

El Ingeniero Técnico Industrial
Antonio Prats Costa 
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DATOS GENERALES 
TITULAR: CLUB NAUTICO DE IBIZA NIF: G07123367 

DIRECCIÓN: AVENIDA SANTA EULÀRIA DES RIU, S/N C.P.: 07800 

LOCALIDAD: EIVISSA PROVINCIA: ILLES BALEARS TELÉFONO:  

E. DISTRIBUIDORA ENDESA CUPS: ES0031500047297001KS0F 

Nº VISADO PROYECTO Y/O 
FECHA: 

 
Nº VISADO CFO Y/O 
FECHA: 

 

AUTOR PROYECTO:  DIRECTOR DE OBRA:  

Nº COLEGIADO Y COLEGIO:  Nº COLEGIADO Y COLEGIO  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 
EMPLAZAMIENTO: AVENIDA SANTA EULÀRIA DES RIU, S/N TELÉFONO:  

MUNICIPIO: EIVISSA C.P. 07800 PROVINCIA: ILLES BALEARS 

USO INSTALACIÓN: SEDE SOCIAL Y RESTAURANTE 
 

Tipo Instalación: 

 a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100kW 

 b) Locales de Pública Concurrencia 

 c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase 1, excepto garajes de menos de 25 plazas 

 d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25kW 

 e) Piscinas con potencia instalada superior a 10kW 

 f) Quirófanos y salas de intervención 

 g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5kW 

 h) Instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100kW 

 i) Infraestructura para la Recarga de Vehículos Eléctricos 

 j) Instalación general 
  

POTENCIA INSTALADA (kW): 41’980 PMA (kW): 55’426 
SUMINISTRO 
COMPLEMENTARIO 

DE SOCORRO  
TENSIÓN DE SUMINISTRO (V): 230/400 Intensidad I.G.A. (A) 80 DE RESERVA  
POTENCIA SUM. COMPLEMENTARIO:  DUPLICADO  

D. Pedro Gomila Carrasco, Técnico Inspector perteneciente a CONTROL TÉCNICO PITIUSO, SCP, Organismo de Control acreditado por ENAC con 

acreditación número 388/EI675, CERTIFICA haber realizado la inspección de la instalación de referencia, efectuándose los ensayos y 

verificaciones en cumplimiento de la legislación específica aplicable, siendo el resultado de la inspección: 

 

 

 
 

Tipo de Inspección:  Inicial  Periódica 

 Modificación o reparación importante  Ampliación 
 

Legislación Técnica Aplicable:  R.D. 842/2002 
Instrucciones Complementarias y 
Disposiciones Concordantes 

 D. 2413/1973 
Instrucciones Complementarias y 
Disposiciones Concordantes 

 FAVORABLE SIN DEFECTOS 
 FAVORABLE CON DEFECTOS LEVES (*) 
 CONDICIONADO (*) 
 NEGATIVO (*) 

(*) Ver defectos en hoja adjunta a éste certificado. 

Observaciones: 
 

El Inspector: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 27/10/2021 

Nombre: PEDRO GOMILA CARRASCO 

















 

 
 
 
 





 
 
 
 
Eivissa, 29 de abril de 2021 
El tècnic titulat competent 
(Signatura) 
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ANEJO Nº7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, se redacta el presente Anejo en el que se justifica el importe de los 

precios unitarios que figurarán en los Cuadros de Precios 

1.1 COSTES DIRECTOS 

La obtención de los precios unitarios tanto de la mano de obra, como de los materiales y maquinaria ha sido 

obtenido a partir de bases de precios como la del COAAT Mallorca y el generador de precios de la construcción 

de CYPE Ingenieros SA en su versión de junio 2020. 

1.2 COSTES INDIRECTOS 

La normativa aplicable es el actual Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la determinación 

de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

𝑃𝑛 = (
1 + 𝐾

100
) ∗ 𝐶𝑛 

Donde: 

- Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

- Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 

- K: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos” 

El valor de K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por 

tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, y K2 el porcentaje de la 

relación entre costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que se estima en este caso en un 2% dada la índole de 

las obras que se proyectan, entonces resulta que: K = 1+2 = 3, siendo este el porcentaje de “Costes Indirectos” 

que se aplica a todas las unidades. 

A continuación, se presentan en el Apéndice 1: 

- Cuadro de mano de obra 

- Cuadro de materiales 

- Cuadro de maquinaria 
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APÉNDICE 1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 

 





MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
Reforma integral de la dársena deportiva del Club Náutico Ibiza
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

O01216 389,392 HJefe equipo buceadores 65,64 25.559,67
O01217 389,392 HJefe buceadores 60,39 23.515,37
O01218 778,783 HBuceador especializado 58,64 45.667,86
O01310 136,524 HTécnico especialista 56,89 7.766,85

Grupo O01 .................................................. 102.509,75

U01AA007 366,090 hOficial primera 18,82 6.889,82
U01AA011 532,099 hPeón 16,19 8.614,69
U01AA013 4,200 hAyudante electricista 15,24 64,01
U01AA014 4,200 hOficial primera electricista 18,02 75,68

Grupo U01 .................................................. 15.644,20

mo.patrón 63,000 hPatrón 17,92 1.128,96

Grupo mo. .................................................. 1.128,96

mo003 280,227 hOficial 1ª electricista. 20,82 5.834,33
mo008 76,460 hOficial 1ª fontanero. 17,94 1.371,69
mo0112 0,106 hPeón especializado construcción. 17,40 1,84
mo020 63,000 hOficial 1ª construcción. 20,82 1.311,66

Grupo mo0 ................................................. 8.519,52

mo102 279,867 hAyudante electricista. 17,92 5.015,22
mo107 76,100 hAyudante fontanero. 16,19 1.232,06
mo112 73,615 hPeón especializado construcción. 15,73 1.157,96

Grupo mo1 ................................................. 7.405,24

TOTAL................................................................................. 135.207,67

131 mayo 2021
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CUADRO DE MATERIALES 

 





MATERIALES (PRESUPUESTO)
Reforma integral de la dársena deportiva del Club Náutico Ibiza
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

1G50_1G25 214,000 mCable eléctrico 1x50mm2 + T.T. 1x25 mm2 62,64 13.404,96

Grupo 1G5 .................................................. 13.404,96

3G2.5 715,000 mlCable 3G2,5 RZ1-K 1,86 1.329,90

Grupo 3G2 .................................................. 1.329,90

4G35_1G16 160,000 mCable eléctrico 4x35mm2 + T.T. 1x16mm2 48,91 7.825,60

Grupo 4G3 .................................................. 7.825,60

5G10 162,000 mCable eléctrico 5G10mm2 19,20 3.110,40
5G16 877,830 mCable eléctrico 5G16mm2 27,81 24.412,45

Grupo 5G1 .................................................. 27.522,85

5G25 172,000 mCable eléctrico 5G25mm2 44,34 7.626,48

Grupo 5G2 .................................................. 7.626,48

A02AA511 426,668 m3Hormigón HM-30/B/20/IIIb+Qb 117,71 50.223,03
A02AA520 1.097,145 m2Encofrado y desencofrado plano en paramentos 11,12 12.200,25

Grupo A02 .................................................. 62.423,28

Barreflot 360,000 mlbarrera flotante 16,41 5.907,60

Grupo Bar................................................... 5.907,60

PP MAT ELEC 1,000 udPP materiales eléctricos para adecuación 2.625,51 2.625,51

Grupo PP .................................................... 2.625,51

PPmatfont 70,000 udPiezas conexión 22,54 1.577,80

Grupo PPm................................................. 1.577,80

T1_16A 1,000 udTorreta con 1 toma 16A + 2 tomas de 32A 756,22 756,22

Grupo T1_................................................... 756,22

T2_16A 3,000 udTorreta con 2 tomas 16A + 2 tomas agua 653,40 1.960,20
T2_16A_32A 1,000 udTorreta con 2 tomas 16A y 2 tomas 32A 841,19 841,19

Grupo T2_................................................... 2.801,39

T4_16A 42,000 udTorreta con 4 tomas 16A 790,20 33.188,40
T4_32A 5,000 udTorreta con 4 tomas 32A 892,16 4.460,80

Grupo T4_................................................... 37.649,20

U01AB012 360,000 mCabo de amarre de nylon 3C de 12 mm. de diámetro 0,31 111,60
U01AB013 1.952,000 mCabo de amarre de nylon 3C de 16 mm. de diámetro 3,85 7.515,20
U01AB0131 390,400 udGuardacabo galvanizado DIN 6899 de diámetro 16 mm. 0,26 101,50
U01AB014 1.472,000 mCabo de amarre de nylon 3C de 18 mm. de diámetro 5,47 8.051,84
U01AB015 578,000 mCabo de amarre de nylon 3C de 20 mm. de diámetro 7,44 4.300,32
U01AB0151 115,600 udGuardacabo galvanizado DIN 6899 de diámetro 20 mm 1,01 116,76
U01AB027 72,000 udGuardacabo galvanizado DIN 6899 de diámetro 12 mm. 0,13 9,36
U01CD003 440,628 udAmortiguador de muelle para amarre 11,97 5.274,32
U01CD006 1.100,700 mlCadena de acero galvanizada al fuego de 12,5 mm. de diámetro 3,06 3.368,14
U01CD007 180,550 mCadena de acero galvanizada al fuego de 16 mm. de diámetro 5,38 971,36
U01CD008 117,110 mCadena de acero galvanizada al fuego de 19 mm. de diámetro 8,53 998,95
U01CD0081 35,133 udGrillete tipo lira galvanizado de diámetro 19 mm 1,05 36,89
U01CD009 70,400 mCadena de acero galvanizada al fuego de 22.5 mm. de diámetro 11,25 792,00
U01CD0091 70,400 udGrillete tipo lira galvanizado de diámetro 22.5 mm 1,84 129,54
U01CD016 54,165 udGrillete tipo lira galvanizado de diámetro 16 mm. 0,79 42,79
U01CD017 330,210 udGrillete tipo lira galvanizado de diámetro 12,5 mm 0,39 128,78

Grupo U01 .................................................. 31.949,35

U02AA525 4,000 udSistema de baliza de señalización marítima 1.181,48 4.725,92

Grupo U02 .................................................. 4.725,92

U03AA001 24,000 mConductor aislado de cobre de 3x2,5 mm 0,37 8,88
U03AA002 8,000 mConductor de cobre desnudo, de 35 mm 2,46 19,68

Grupo U03 .................................................. 28,56

U35AA002 14.222,250 kgAcero en barras corrugadas B-500S, elaborado en taller, colocado 0,80 11.377,80

Grupo U35 .................................................. 11.377,80

U42AA023 185,000 mPantalán flotante con flotadores de hormigón de 12x3 m 769,28 142.316,80
U42AA024 3,000 udPasarela de 4 m de largo y 1.5 m de ancho útil 1.115,85 3.347,55
U42AA025 56,000 udOrejeta atornillable 39,60 2.217,60
U42AA026 448,000 mlCadena acero galvanizado de 38 mm 40,07 17.951,36

131 mayo 2021





MATERIALES (PRESUPUESTO)
Reforma integral de la dársena deportiva del Club Náutico Ibiza
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

U42AA027 56,000 udGrillete de acero galvanizado de 38 mm 12,12 678,72
U42AA028 202,000 udCornamusa de amarre tipo "SR" 10 T 71,55 14.453,10
U42AA029 178,000 udCornamusa de amarre tipo "R" 6 T 37,80 6.728,40

Grupo U42 .................................................. 187.693,53

U45AA002 4,000 udElectrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 m 14,00 56,00
U45AA003 4,000 udMaterial auxiliar para iluminación exterior 0,71 2,84

Grupo U45 .................................................. 58,84

U49AA002 3,000 udTransporte pasarelas 218,79 656,37

Grupo U49 .................................................. 656,37

U51AA013 1,000 udEscalera de gato para acceso a pantalán desde el agua 476,97 476,97
U51AA014 19,000 udPoste salvamento i/aro salvavidas 280,93 5.337,67

Grupo U51 .................................................. 5.814,64

mt01ara010 5,040 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,23 46,52
mt08lim050 1,800 lDisolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas. 8,15 14,67
mt09reh040c 27,000 kgInhibidor de corrosión a base de resina epoxídica "S&P Tecnoprot-Epox" o similiar, aplicado

con brocha
8,30 224,10

mt09rew030b 5.040,000 kgMortero de reparación "S&P Tecnogrout FIB" o similar, con cemento sulforesistente,
tixotrópico R4, sin retracción

0,04 201,60

Grupo mt0 .................................................. 486,89

mt35aia070ah 40,000 mTubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 1

2,98 119,20

mt35amc940ggno 1,000 UdArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP 40,
aislamiento clase II, para 168 mód

346,01 346,01

mt35ase512h 1,000 UdInterruptor automático magnético en caja moldeada, tetrapolar (4P), intensidad nominal 220 A,
poder de corte 36 kA a 400 V, ajus

870,79 870,79

mt35ase821hh 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte
10 kA, curva C, modelo iC60H A9F892

48,48 48,48

mt35ase825ll 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, poder de
corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F

71,24 71,24

mt35ase825mm 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 50 A, poder de
corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F

81,35 81,35

mt35ase825nn 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, poder de
corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F

94,20 94,20

mt35ase825nnb 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder de
corte 10 kA, curva C, grado de protecc

131,28 131,28

mt35cgm090a 1,000 UdInterruptor horario programable. 93,94 93,94
mt35cgp010xb1 72,000 UdMedidor de energía monofásico  electrónico de carril DIN, IN-40A. 23,63 1.701,36
mt35pry045t 140,000 mCable eléctrico unipolar, Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", tipo AL XZ1 (S), tensión

nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso d
1,90 266,00

mt35www030 40,000 mCinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,16 6,40

mt37svc010r 1,000 UdVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2". 37,75 37,75
mt37svc010rb 5,000 UdVálvula de bola de polietileno, para roscar, de 2 1/2". 105,02 525,10
mt37svc010rbb 2,000 UdVálvula de bola de polietileno, para roscar, de 2". 26,17 52,34
mt37svc010rbbbbb 2,000 UdVálvula de bola de polietileno, para roscar, de 3/4". 20,92 41,84
mt37svc010rbbbbbb 70,000 UdVálvula de bola de polietileno, para roscar, de 1/2". 19,17 1.341,90
mt37toa400bb 95,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno PE 100, de 75

mm de diámetro exterior.
0,07 6,65

mt37toa400bbb 55,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno PE 100, de 63
mm de diámetro exterior.

0,07 3,85

mt37toa400bbbb 145,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno PE 100, de 50
mm de diámetro exterior.

0,07 10,15

mt37toa400bbbbb 125,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno PE 100, de 40
mm de diámetro exterior.

0,07 8,75

mt37toa400bbbbbb 280,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno PE 100, de 25
mm de diámetro exterior.

0,07 19,60

mt37tpa020cgg 115,000 mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de diámetro exterior
y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at

7,91 909,65

mt37tpa020cggb 55,000 mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior
y 3,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at

5,69 312,95

mt37tpa020cggbb 145,000 mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior
y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,

3,58 519,10

mt37tpa020cggbbb 125,000 mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior
y 2,4 mm de espesor, SDR11, PN=16 at

2,31 288,75

mt37tpa020cggbbbb 280,000 mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior
y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,

0,93 260,40

mt37www010 80,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,89 71,20

Grupo mt3 .................................................. 8.240,23

mt41ixi010a 30,000 UdExtintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

27,89 836,70

231 mayo 2021





MATERIALES (PRESUPUESTO)
Reforma integral de la dársena deportiva del Club Náutico Ibiza
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mt41ixw010a 30,000 UdArmario para extintor de polvo de 6kg, en polipropileno, copolímero, 20% talco MFI-20 Rojo
RAL 3000 estabilizado para UV. Cinta

36,16 1.084,80

mt41ixw010ax 24,000 udColumna metálica 2100 mm 196,91 4.725,84

Grupo mt4 .................................................. 6.647,34

TOTAL................................................................................. 429.130,26

331 mayo 2021
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CUADRO DE MAQUINARIA 

 





MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Reforma integral de la dársena deportiva del Club Náutico Ibiza
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

A03CF015 82,710 hGánguil autopropulsado con autogrúa de hasta 18 Tn 292,31 24.177,03
A03CF016 199,948 hPontona autopropulsada 148,78 29.748,21

Grupo A03 .................................................. 53.925,24

B1902.0030 366,400 hcamion volquete 4 m3 carga util 30,63 11.222,84

Grupo B19 .................................................. 11.222,84

B3010.0310 73,615 hpala cargadora s/neumaticos de 35,80 2.635,40

Grupo B30 .................................................. 2.635,40

U39AA002 38,318 hRetroexcavadora neumáticos 49,91 1.912,46
U39AA003 364,203 hRetro excavadora sobre cadenas 20 Tn con prolongador de brazo 65,64 23.906,31
U39AA004 191,536 hÚtiles de demolición (martillo, pinza demolición...) 15,75 3.016,69
U39AF002 40,838 hCamión grúa 5 Tm. 32,50 1.327,23
U39AZ001 294,671 hEmbarcación auxiliar 65,64 19.342,21

Grupo U39 .................................................. 49.504,90

mq.embarc 63,000 hEmbarcación 43,76 2.756,88

Grupo mq. .................................................. 2.756,88

mq01exn020b 9,280 hRetroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 40,62 376,95
mq02cia020j 0,040 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 32,69 1,31
mq02rop020 1,920 hPisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 2,85 5,47
mq04dua020b 0,240 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,45 1,79
mq08gel010k 1,584 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia. 4,21 6,67
mq08lch020a 3,546 hEquipo de chorro de agua a presión. 4,51 15,99

Grupo mq0 ................................................. 408,18

TOTAL................................................................................. 120.453,44
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CN01 TRABAJOS PREVIOS

INVENTARIADO TRENES DE FONDEOCN01.01 Ud
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 5.589,7921,004
U01AA011 hPeón 16,19 70,854,376
U39AZ001 hEmbarcación auxiliar 65,64 919,1614,003
U39AF002 hCamión grúa 5 Tm. 32,50 85,352,626
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 199,9566,652

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.865,10

REUBICACIÓN LASTRE EXISTENTE E<=7 TnCN01.02 Ud
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 46,570,175
U39AZ001 hEmbarcación auxiliar 65,64 11,490,175
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,740,581

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,80

REUBICACIÓN LASTRE EXISTENTE E>7 TnCN01.03 Ud
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 151,430,569
U39AZ001 hEmbarcación auxiliar 65,64 37,350,569
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 5,661,888

TOTAL PARTIDA ................................................... 194,44

BARRERA ANTI-TURBIDEZCN01.04 m
mo.patrón hPatrón 17,92 3,140,175
mo020 hOficial 1ª construcción. 20,82 3,640,175
mq.embarc hEmbarcación 43,76 7,660,175
Barreflot mlbarrera flotante 16,41 16,411,000
%0600 %Medios Auxiliares 6,00 1,850,309
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,980,327

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,68
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CN02 ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES

DEMOLICIÓN DE PANTALÁN EXTERIOR DE HORMIGÓNCN02.01 m3
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 30,600,115
U01AA007 hOficial primera 18,82 0,580,031
U01AA011 hPeón 16,19 0,500,031
A03CF016 hPontona autopropulsada 148,78 22,910,154
A03CF015 hGánguil autopropulsado con autogrúa de hasta 18 Tn 292,31 21,050,072
U39AA003 hRetro excavadora sobre cadenas 20 Tn con prolongador de brazo 65,64 19,890,303
U39AA004 hÚtiles de demolición (martillo, pinza demolición...) 15,75 2,350,149
U39AZ001 hEmbarcación auxiliar 65,64 7,550,115
U39AA002 hRetroexcavadora neumáticos 49,91 1,550,031
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 3,211,070

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,19

RETIRADA PANTALÁN DE MADERACN02.02 m2
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 30,600,115
U01AA007 hOficial primera 18,82 1,980,105
U01AA011 hPeón 16,19 1,700,105
A03CF016 hPontona autopropulsada 148,78 22,910,154
U39AA003 hRetro excavadora sobre cadenas 20 Tn con prolongador de brazo 65,64 10,630,162
U39AA004 hÚtiles de demolición (martillo, pinza demolición...) 15,75 2,350,149
U39AZ001 hEmbarcación auxiliar 65,64 7,550,115
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 2,330,777

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,05

DEMOLICIÓN DE PANTALÁN DE HORMIGÓN ADOSADO A RAMPA DE VARADACN02.03 m2
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 30,340,114
U01AA007 hOficial primera 18,82 2,840,151
U01AA011 hPeón 16,19 2,440,151
A03CF016 hPontona autopropulsada 148,78 16,960,114
A03CF015 hGánguil autopropulsado con autogrúa de hasta 18 Tn 292,31 33,320,114
U39AA003 hRetro excavadora sobre cadenas 20 Tn con prolongador de brazo 65,64 2,490,038
U39AA004 hÚtiles de demolición (martillo, pinza demolición...) 15,75 0,600,038
U39AZ001 hEmbarcación auxiliar 65,64 7,480,114
U39AA002 hRetroexcavadora neumáticos 49,91 7,540,151
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 3,121,040

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,13

SANEO SUPERFICIE DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL CON BUZOSCN02.04 m2
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 3,460,013
U01AA007 hOficial primera 18,82 0,130,007
mq08lch020a hEquipo de chorro de agua a presión. 4,51 0,400,088
mq08gel010k hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia. 4,21 0,370,088
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,130,044

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,49

SANEO ARMADURAS DE ACERO CON BUZOSCN02.05 m2
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 29,010,109
mt08lim050 lDisolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas. 8,15 0,820,100
mq08lch020a hEquipo de chorro de agua a presión. 4,51 0,490,109
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,910,303

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,23

PASIVACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO CON BUZOSCN02.06 m2
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 3,460,013
mt09reh040c kgInhibidor de corrosión a base de resina epoxídica "S&P Tecnoprot-Epox" o

similiar, aplicado con brocha
8,30 12,451,500

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,480,159

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,39

MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN CON BUZOSCN02.07 Kg
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 1,060,004
U01AA007 hOficial primera 18,82 0,130,007
mt09rew030b kgMortero de reparación "S&P Tecnogrout FIB" o similar, con cemento

sulforesistente, tixotrópico R4, sin retracción
0,04 0,041,000

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,040,012

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,27
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CN03 PANTALANES Y ROMPEOLAS FLOTANTES

PANTALÁN FLOTANTE CON FLOTADORES DE HORMIGÓN 12,5x3 MCN03.01 m
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 64,140,241
U01AA007 hOficial primera 18,82 0,240,013
U42AA023 mPantalán flotante con flotadores de hormigón de 12x3 m 769,28 769,281,000
U49AA001 mTransporte módulos 193,39 169,220,875
U39AF002 hCamión grúa 5 Tm. 32,50 0,420,013
U39AZ001 hEmbarcación auxiliar 65,64 15,820,241
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 30,5710,191

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.049,69

PASARELA DE ACCESOCN03.02 ud
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 582,292,188
U01AA007 hOficial primera 18,82 0,210,011
U42AA024 udPasarela de 4 m de largo y 1.5 m de ancho útil 1.115,85 1.115,851,000
U49AA002 udTransporte pasarelas 218,79 218,791,000
U39AF002 hCamión grúa 5 Tm. 32,50 0,520,016
U39AZ001 hEmbarcación auxiliar 65,64 86,191,313
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 60,1220,039

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.063,97

REUBICACIÓN MÓDULO DE 12 M DE PANTALÁN FLOTANTE EXISTENTECN03.03 ud
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 407,711,532
U39AZ001 hEmbarcación auxiliar 65,64 100,561,532
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 15,255,083

TOTAL PARTIDA ................................................... 523,52

OREJETA DE FONDEOCN03.04 ud
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 8,780,033
U42AA025 udOrejeta atornillable 39,60 39,601,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,450,484

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,83

CADENA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mmCN03.05 ml
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 3,460,013
U42AA026 mlCadena acero galvanizado de 38 mm 40,07 40,071,000
U39AZ001 hEmbarcación auxiliar 65,64 0,850,013
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,330,444

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,71

GRILLETE DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mmCN03.06 ud
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 4,790,018
U42AA027 udGrillete de acero galvanizado de 38 mm 12,12 12,121,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,510,169

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,42

CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "SR" DE 10 TNCN03.07 ud
U01AA007 hOficial primera 18,82 4,120,219
U42AA028 udCornamusa de amarre tipo "SR" 10 T 71,55 71,551,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 2,270,757

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,94

CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "R" DE 6 TNCN03.08 ud
U01AA007 hOficial primera 18,82 4,120,219
U42AA029 udCornamusa de amarre tipo "R" 6 T 37,80 37,801,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,260,419

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,18

331 mayo 2021





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma integral de la dársena deportiva del Club Náutico Ibiza
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CN04 ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO

HORMIGÓN HA-30/b/20/IIIb+Qb PARA LASTRESCN04.01 m3
U01AA007 hOficial primera 18,82 5,270,280
U01AA011 hPeón 16,19 4,530,280
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 58,280,219
A02AA511 m3Hormigón HM-30/B/20/IIIb+Qb 117,71 123,601,050
A02AA520 m2Encofrado y desencofrado plano en paramentos 11,12 30,022,700
U35AA002 kgAcero en barras corrugadas B-500S, elaborado en taller, colocado 0,80 28,0035,000
U39AF002 hCamión grúa 5 Tm. 32,50 2,860,088
U39AZ001 hEmbarcación auxiliar 65,64 5,780,088
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 7,752,583

TOTAL PARTIDA ................................................... 266,09

CADENA DE ACERO CALIBRE 12.5 mmCN04.02 ml
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 6,650,025
U01AA011 hPeón 16,19 2,830,175
U01CD003 udAmortiguador de muelle para amarre 11,97 3,590,300
U01CD006 mlCadena de acero galvanizada al fuego de 12,5 mm. de diámetro 3,06 3,061,000
U01CD017 udGrillete tipo lira galvanizado de diámetro 12,5 mm 0,39 0,120,300
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,490,163

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,74

CADENA DE ACERO CALIBRE 16 mmCN04.03 ml
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 6,650,025
U01AA011 hPeón 16,19 2,830,175
U01CD003 udAmortiguador de muelle para amarre 11,97 3,590,300
U01CD007 mCadena de acero galvanizada al fuego de 16 mm. de diámetro 5,38 5,381,000
U01CD016 udGrillete tipo lira galvanizado de diámetro 16 mm. 0,79 0,240,300
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,560,187

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,25

CADENA DE ACERO CALIBRE 19 mmCN04.04 ml
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 10,380,039
U01AA011 hPeón 16,19 2,830,175
U01CD003 udAmortiguador de muelle para amarre 11,97 3,590,300
U01CD008 mCadena de acero galvanizada al fuego de 19 mm. de diámetro 8,53 8,531,000
U01CD0081 udGrillete tipo lira galvanizado de diámetro 19 mm 1,05 0,320,300
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,770,257

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,42

CADENA DE ACERO CALIBRE 22.5 mmCN04.05 ml
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 10,380,039
U01AA011 hPeón 16,19 2,830,175
U01CD003 udAmortiguador de muelle para amarre 11,97 3,590,300
U01CD009 mCadena de acero galvanizada al fuego de 22.5 mm. de diámetro 11,25 11,251,000
U01CD0091 udGrillete tipo lira galvanizado de diámetro 22.5 mm 1,84 1,841,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,900,299

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,79

CABO AMARRE NYLON 12 mmCN04.06 ml
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 1,060,004
U01AA011 hPeón 16,19 0,060,004
U01AB012 mCabo de amarre de nylon 3C de 12 mm. de diámetro 0,31 0,311,000
U01AB027 udGuardacabo galvanizado DIN 6899 de diámetro 12 mm. 0,13 0,030,200
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,040,015

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,50

CABO AMARRE NYLON 16 mmCN04.07 ml
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 1,060,004
U01AA011 hPeón 16,19 0,060,004
U01AB013 mCabo de amarre de nylon 3C de 16 mm. de diámetro 3,85 3,851,000
U01AB0131 udGuardacabo galvanizado DIN 6899 de diámetro 16 mm. 0,26 0,050,200
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,150,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,17

CABO AMARRE NYLON 18 mmCN04.08 ml
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 1,060,004
U01AA011 hPeón 16,19 0,060,004
U01AB014 mCabo de amarre de nylon 3C de 18 mm. de diámetro 5,47 5,471,000
U01AB0141 udGuardacabo galvanizado DIN 6899 de diámetro 18 mm 0,66 0,130,200
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,200,067

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,92

CABO AMARRE NYLON 20 mmCN04.09 ml
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 1,060,004
U01AA011 hPeón 16,19 0,060,004
U01AB015 mCabo de amarre de nylon 3C de 20 mm. de diámetro 7,44 7,441,000
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U01AB015 mCabo de amarre de nylon 3C de 20 mm. de diámetro 7,44 7,441,000
U01AB0151 udGuardacabo galvanizado DIN 6899 de diámetro 20 mm 1,01 0,200,200
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,260,088

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,02

BALIZA DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMAUE010 ud
U01AA007 hOficial primera 18,82 19,761,050
U01AA011 hPeón 16,19 17,001,050
U01AA014 hOficial primera electricista 18,02 18,921,050
U01AA013 hAyudante electricista 15,24 16,001,050
U03AA001 mConductor aislado de cobre de 3x2,5 mm 0,37 2,226,000
U03AA002 mConductor de cobre desnudo, de 35 mm 2,46 4,922,000
U45AA002 udElectrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 m 14,00 14,001,000
U02AA525 udSistema de baliza de señalización marítima 1.181,48 1.181,481,000
U45AA003 udMaterial auxiliar para iluminación exterior 0,71 0,711,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 38,2512,750

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.313,26

531 mayo 2021





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma integral de la dársena deportiva del Club Náutico Ibiza
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CN05 SERVICIOS A LOS AMARRES

TORRETA CON 2 TOMAS 16Az UD
U01AA007 hOficial primera 18,82 16,470,875
U01AA011 hPeón 16,19 14,170,875
T2_16A udTorreta con 2 tomas 16A + 2 tomas agua 653,40 653,401,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 20,526,840

TOTAL PARTIDA ................................................... 704,56

TORRETA CON 1 TOMA 16A + 2 TOMAS 32AT.ELECx3-1x16A/2x32A UD
U01AA007 hOficial primera 18,82 16,470,875
U01AA011 hPeón 16,19 14,170,875
T1_16A udTorreta con 1 toma 16A + 2 tomas de 32A 756,22 756,221,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 23,617,869

TOTAL PARTIDA ................................................... 810,47

TORRETA CON 4 TOMAS 16AT.ELECx4-4x16A UD
U01AA007 hOficial primera 18,82 16,470,875
U01AA011 hPeón 16,19 14,170,875
T4_16A udTorreta con 4 tomas 16A 790,20 790,201,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 24,638,208

TOTAL PARTIDA ................................................... 845,47

TORRETA CON 2 TOMAS 16A Y 2 TOMAS 32AT.ELECx4-2x16A/2x32A UD
U01AA007 hOficial primera 18,82 16,470,875
U01AA011 hPeón 16,19 14,170,875
T2_16A_32A udTorreta con 2 tomas 16A y 2 tomas 32A 841,19 841,191,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 26,158,718

TOTAL PARTIDA ................................................... 897,98

TORRETA CON 4 TOMAS 32AT.ELECx4-4x32A UD
U01AA007 hOficial primera 18,82 16,470,875
U01AA011 hPeón 16,19 14,170,875
T4_32A udTorreta con 4 tomas 32A 892,16 892,161,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 27,689,228

TOTAL PARTIDA ................................................... 950,48

POSTES SALVAVIDASCN05.03 ud
U01AA007 hOficial primera 18,82 8,240,438
U51AA014 udPoste salvamento i/aro salvavidas 280,93 280,931,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 8,682,892

TOTAL PARTIDA ................................................... 297,85

ESCALERA DE GATO PARA ACCESO AL PANTALÁNCN05.04 ud
U01AA007 hOficial primera 18,82 49,422,626
U51AA013 udEscalera de gato para acceso a pantalán desde el agua 476,97 476,971,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 15,795,264

TOTAL PARTIDA ................................................... 542,18

REUBICACIÓN TORRETA MULTISERVICIO EXISTENTECN05.05 ud
U01AA007 hOficial primera 18,82 10,710,569
U01AA011 hPeón 16,19 9,210,569
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,600,199

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,52
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CN06 INSTALACIONES

CN06.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CN06.01.01 NUEVAS LÍNEAS

CABLE ELÉCTRICO 5G10mm2IE-C01 m
mo003 hOficial 1ª electricista. 20,82 1,830,088
mo102 hAyudante electricista. 17,92 1,580,088
5G10 mCable eléctrico 5G10mm2 19,20 19,201,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,680,226

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,29

CABLE ELÉCTRICO 5G16mm2IE-C02 m
mo003 hOficial 1ª electricista. 20,82 1,830,088
mo102 hAyudante electricista. 17,92 1,580,088
5G16 mCable eléctrico 5G16mm2 27,81 27,811,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,940,312

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,16

CABLE ELÉCTRICO 5G25mm2IE-C04 m
mo003 hOficial 1ª electricista. 20,82 1,830,088
mo102 hAyudante electricista. 17,92 1,580,088
5G25 mCable eléctrico 5G25mm2 44,34 44,341,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,430,478

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,18

CABLE ELÉCTRICO 4x35mm2 + T.T. 1x16mm2IE-C03 m
mo003 hOficial 1ª electricista. 20,82 1,830,088
mo102 hAyudante electricista. 17,92 1,580,088
4G35_1G16 mCable eléctrico 4x35mm2 + T.T. 1x16mm2 48,91 48,911,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,570,523

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,89

CABLE ELÉCTRICO 1x50mm2 + T.T. 1x25 mm2IE-C05 m
mo003 hOficial 1ª electricista. 20,82 1,830,088
mo102 hAyudante electricista. 17,92 1,580,088
1G50_1G25 mCable eléctrico 1x50mm2 + T.T. 1x25 mm2 62,64 62,641,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,980,661

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,03

CABLE ELÉCTRICO 3G2,5mm2IE-C06 m
mo003 hOficial 1ª electricista. 20,82 1,830,088
mo102 hAyudante electricista. 17,92 1,580,088
3G2.5 mlCable 3G2,5 RZ1-K 1,86 1,861,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,160,053

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,43

ZANJA INSTALACION BTCN06.01.07 m
mt01ara010 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,23 0,670,073
mt35aia070ah mTubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior

lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 1
2,98 5,962,000

mt35www030 mCinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo,
con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,16 0,161,000

mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,45 0,040,006
mq01exn020b hRetroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 40,62 9,950,245
mq02rop020 hPisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 2,85 0,140,048
mq02cia020j hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 32,69 0,030,001
U01AA007 hOficial primera 18,82 0,920,049
U01AA011 hPeón 16,19 0,790,049
mo003 hOficial 1ª electricista. 20,82 0,730,035
mo102 hAyudante electricista. 17,92 0,300,017
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,590,197

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,28

731 mayo 2021





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma integral de la dársena deportiva del Club Náutico Ibiza
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CN06.01.02 ADECUACIÓN INSTALACIONES EXISTENTES

ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTECN06.01.02.01 ud
mo003 hOficial 1ª electricista. 20,82 692,4133,257
mo102 hAyudante electricista. 17,92 595,9733,257
PP MAT ELEC udPP materiales eléctricos para adecuación 2.625,51 2.625,511,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 117,4239,139

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.031,31

REUBICACIÓN TORRETA CON 4 TOMAS 16ACN06.01.02.02 ud
mo003 hOficial 1ª electricista. 20,82 27,341,313
mo102 hAyudante electricista. 17,92 23,531,313
mt35cgp010xb1 UdMedidor de energía monofásico  electrónico de carril DIN, IN-40A. 23,63 94,524,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 4,361,454

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,75

CABLE ELÉCTRICO AL VOLTALENE FLAMEXCN06.01.02.03 m
mo003 hOficial 1ª electricista. 20,82 0,920,044
mo102 hAyudante electricista. 17,92 0,790,044
mt35pry045t mCable eléctrico unipolar, Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", tipo AL

XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso d
1,90 1,901,000

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,110,036

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,72

ARMARIO DE OBRA PARA CENTRALIZACIÓN CONTADORCN06.01.02.04 ud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 892,67

CENTRALIZACIÓN DE CONTADOR TRIFÁSICO LECTURA INDIRECTACN06.01.02.05 ud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 841,19

CUADRO GENERALCN06.01.02.06 ud
mo003 hOficial 1ª electricista. 20,82 291,5414,003
mo102 hAyudante electricista. 17,92 250,9314,003
mt35amc940ggno UdArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de

protección IP 40, aislamiento clase II, para 168 mód
346,01 346,011,000

mt35ase512h UdInterruptor automático magnético en caja moldeada, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 220 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajus

870,79 870,791,000

mt35ase825nn UdInterruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal
63 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F

94,20 94,201,000

mt35ase825mm UdInterruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal
50 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F

81,35 81,351,000

mt35ase825ll UdInterruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal
40 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F

71,24 71,241,000

mt35ase825nnb UdInterruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal
80 A, poder de corte 10 kA, curva C, grado de protecc

131,28 131,281,000

mt35ase821hh UdInterruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 16
A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F892

48,48 48,481,000

mt35cgm090a UdInterruptor horario programable. 93,94 93,941,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 68,3922,798

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.348,15

CN06.02 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO SECO ABCIOX010b ud
U01AA011 hPeón 16,19 2,820,174
mt41ixi010a UdExtintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent
27,89 27,891,000

mt41ixw010a UdArmario para extintor de polvo de 6kg, en polipropileno, copolímero, 20%
talco MFI-20 Rojo RAL 3000 estabilizado para UV. Cinta

36,16 36,161,000

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 2,010,669

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,88

COLUMNA CONTRAINCENDIOS CON PEANA 2100 mmCI-01 ud
U01AA011 hPeón 16,19 10,620,656
mt41ixw010ax udColumna metálica 2100 mm 196,91 196,911,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 6,232,075

TOTAL PARTIDA ................................................... 213,76

GRUPO PRESIÓN PORTÁTIL APTO PARA BOMBEAR AGUA DE MAR CON ESPUMÓGENOSCI-03 UD
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.268,02
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CN06.03 INSTALACIÓN FONTANERÍA

CONEXIONADO TORRETACN06.03.01 ud
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 3,930,219
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 3,550,219
PPmatfont udPiezas conexión 22,54 22,541,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,900,300

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,92

TUBERÍA ENTERRADA DN75 PE100CN06.03.02 m
U01AA007 hOficial primera 18,82 1,900,101
U01AA011 hPeón 16,19 0,180,011
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 1,520,085
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 1,380,085
mt01ara010 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,23 0,980,106
mt37tpa020cgg mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de

diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
7,91 7,911,000

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,420,139

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,29

TUBERÍA SUPERFICIAL DN75 PE100CN06.03.03 m
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 0,860,048
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 0,780,048
mt37tpa020cgg mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de

diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
7,91 7,911,000

mt37toa400bb UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno PE 100, de 75 mm de diámetro exterior.

0,07 0,071,000

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,290,096

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,91

TUBERÍA SUPERFICIAL DN63 PE100CN06.03.04 m
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 0,860,048
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 0,780,048
mt37tpa020cggb mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de

diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
5,69 5,691,000

mt37toa400bbb UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior.

0,07 0,071,000

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,220,074

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,62

TUBERÍA SUPERFICIAL DN50 PE100CN06.03.05 m
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 0,700,039
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 0,630,039
mt37tpa020cggbb mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de

diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,
3,58 3,581,000

mt37toa400bbbb UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior.

0,07 0,071,000

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,150,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,13

TUBERÍA SUPERFICIAL DN40 PE100CN06.03.06 m
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 0,700,039
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 0,630,039
mt37toa400bbbbb UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de

polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior.
0,07 0,071,000

mt37tpa020cggbbb mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de
diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR11, PN=16 at

2,31 2,311,000

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,110,037

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,82

TUBERÍA SUPERFICIAL DN25 PE100CN06.03.07 m
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 0,450,025
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 0,400,025
mt37toa400bbbbbb UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de

polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior.
0,07 0,071,000

mt37tpa020cggbbbb mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,

0,93 0,931,000

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,060,019

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,91

VÁLVULA COMPUERTA DIÁMETRO 2 1/2"CN06.03.08 ud
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 7,620,425
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 6,880,425
mt37svc010r UdVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2". 37,75 37,751,000
mt37www010 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,89 0,891,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,590,531
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TOTAL PARTIDA ................................................... 54,73

VÁLVULA DE BOLA PE DIÁMETRO 2 1/2"CN06.03.09 ud
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 7,620,425
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 6,880,425
mt37www010 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,89 0,891,000
mt37svc010rb UdVálvula de bola de polietileno, para roscar, de 2 1/2". 105,02 105,021,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 3,611,204

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,02

VÁLVULA DE BOLA PE DIÁMETRO 2"CN06.03.10 ud
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 7,620,425
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 6,880,425
mt37svc010rbb UdVálvula de bola de polietileno, para roscar, de 2". 26,17 26,171,000
mt37www010 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,89 0,891,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,250,416

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,81

VÁLVULA DE BOLA PE DIÁMETRO 3/4"CN06.03.11 ud
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 7,620,425
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 6,880,425
mt37svc010rbbbbb UdVálvula de bola de polietileno, para roscar, de 3/4". 20,92 20,921,000
mt37www010 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,89 0,891,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,090,363

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,40

VÁLVULA DE BOLA PE DIÁMETRO 1/2"CN06.03.12 ud
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 7,620,425
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 6,880,425
mt37svc010rbbbbbb UdVálvula de bola de polietileno, para roscar, de 1/2". 19,17 19,171,000
mt37www010 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,89 0,891,000
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,040,346

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,60

ZANJA PARA AGUA POTABLECN06.03.13 m
mo008 hOficial 1ª fontanero. 17,94 0,630,035
mo107 hAyudante fontanero. 16,19 0,280,017
U01AA007 hOficial primera 18,82 0,920,049
U01AA011 hPeón 16,19 0,790,049
mt01ara010 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,23 0,670,073
mt35www030 mCinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo,

con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ
0,16 0,161,000

mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,45 0,040,006
mq01exn020b hRetroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 40,62 8,900,219
mq02rop020 hPisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 2,85 0,140,048
mq02cia020j hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 32,69 0,030,001
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,380,126

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,94
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CN07 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

CN07.01 RCD NIVEL I - TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN

CANON O TASA DE VERTIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓNCN07.01.01 m³
mq04res025c m³Canon o tasa de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos

inertes producidos en obras de construcción y/o demoli
3,54 3,811,077

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,110,038

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,92

CARGA Y TRANSPORTECyTRES m³
B3010.0310 hpala cargadora s/neumaticos de 35,80 1,580,044
B1902.0030 hcamion volquete 4 m3 carga util 30,63 6,710,219
mo112 hPeón especializado construcción. 15,73 0,690,044
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,270,090

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,25

CN07.02 RCD NIVEL II - NO PÉTREA

CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES (NO PÉTREOS)CN07.02.01 m³
mq04res025x m³Canon o tasa de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos

inertes producidos en obras de construcción y/o demoli
27,25 29,351,077

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,880,294

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,23

CARGA Y TRANSPORTECyTRES m³
B3010.0310 hpala cargadora s/neumaticos de 35,80 1,580,044
B1902.0030 hcamion volquete 4 m3 carga util 30,63 6,710,219
mo112 hPeón especializado construcción. 15,73 0,690,044
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,270,090

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,25

CN07.03 RCD NIVEL II - PÉTREA

CARGA Y TRANSPORTECyTRES m³
B3010.0310 hpala cargadora s/neumaticos de 35,80 1,580,044
B1902.0030 hcamion volquete 4 m3 carga util 30,63 6,710,219
mo112 hPeón especializado construcción. 15,73 0,690,044
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,270,090

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,25

CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTESCN07.03.01 m³
mq04res025a m³Canon o tasa de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones,

morteros y prefabricados, producidos en obras de construc
12,22 11,520,943

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 0,350,115

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,87

CN07.04 RCD NIVEL II - POTENCIALMENTE PELIGROSOS

BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOSCN07.04.01 Ud
mt08grg010c UdBidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 57,46 57,461,000
mo0112 hPeón especializado construcción. 17,40 1,840,106
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 1,780,593

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,08

CARGA Y TRANSPORTE BIDÓN 200L RESIDUOS PELIGROSOSCN07.04.02 Ud
mt08grg020c UdTransporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar

residuos peligrosos, a vertedero específico, instalación de
80,52 70,460,875

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 2,110,705

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,57

CANON O TASA DE VERTIDO BIDÓN 200L RESIDUOS PELIGROSOSCN07.04.03 Ud
mt08grg030ac UdCanon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de

bidón de 200 litros de capacidad, con tierras y piedr
118,72 118,721,000

%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 3,561,187

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,28
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CN08 PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL

INSPECCIÓN TERRESTRECN08.01 mes
O01310 HTécnico especialista 56,89 1.294,4822,754
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 38,8312,945

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.333,31

INSPECCIÓN MARINACN08.02 ud
AUX02160 hEquipo de buceadores 266,13 698,862,626
%CI030 %Costes indirectos (s/total) 3,00 20,976,989

TOTAL PARTIDA ................................................... 719,83
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CN09 SEGURIDAD Y SALUD

Valoración medidas SyS Estudio10.01 ud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.768,12
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ANEJO 8 – PLAN DE OBRA 





MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

TRABAJOS PREVIOS (Transporte/montaje maquinaria, inventariado trenes de fondeo, etc.)

ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES (demolición y retirada de pantalanes, 

conservación del contradique, etc.)

IMPLANTACIÓN PANTALANES FLOTANTES Y PASARELAS DE ACCESO

ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO (colocación y fabricación de 

lastres, instalación de cadenas y cabos, etc).

INSTALACIONES (ejecución nuevas redes de agua y electricidad, instalación de torretas y 

sistemas contra incencios y de salvamento, etc.)

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD

TRABAJOS PREVIOS (Transporte/montaje maquinaria, inventariado trenes de fondeo, etc.)
30.338,46 €    -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               

ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES (demolición y retirada de pantalanes, 

conservación del contradique, etc.) 57.873,67 €    57.873,67 €    57.873,67 €    -  €               -  €               -  €               

IMPLANTACIÓN PANTALANES FLOTANTES Y PASARELAS DE ACCESO
-  €               -  €               75.977,88 €    75.977,88 €    75.977,88 €    75.977,88 €    

ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO (colocación y fabricación de 

lastres, instalación de cadenas y cabos, etc). -  €               -  €               49.555,57 €    49.555,57 €    49.555,57 €    49.555,57 €    

INSTALACIONES (ejecución nuevas redes de agua y electricidad, instalación de torretas y 

sistemas contra incencios y de salvamento, etc.) -  €               -  €               -  €               60.108,49 €    60.108,49 €    60.108,49 €    

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1.872,17 €      1.872,17 €      1.872,17 €      1.872,17 €      1.872,17 €      1.872,17 €      

SEGURIDAD Y SALUD 3.127,34 €      3.127,34 €      3.127,34 €      3.127,34 €      3.127,34 €      3.127,34 €      

GESTIÓN DE RESIDUOS 7.210,26 €      7.210,26 €      7.210,26 €      7.210,26 €      7.210,26 €      7.210,26 €      

CONTROL DE CALIDAD 6.720,43 €      6.720,43 €      6.720,43 €      6.720,43 €      6.720,43 €      6.720,43 €      

VALORACIÓN ECONÓMICA (PEC) 107.142,34 €  76.803,88 €    202.337,33 €  204.572,15 €  204.572,15 €  204.572,15 €  1.000.000,00 € 

Eivissa, a 28 de mayo de 2021

El Técnico Redactor del Proyecto:

Roger Torregrosa Llorens

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Nº col. 32.091

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA CONCURSO PÚBLICO PARA LA GESTIÓN DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICA PEQUEÑA Y MEDIANAS ESLORAS 

EN EL PUERTO DE EIVISSA.
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ANEJO Nº9. DOCUMENTO AMBIENTAL 

1. INTRODUCCIÓN 

La realización de una serie de actuaciones con el fin de reformar ciertos elementos que son potencialmente 

generadores de distintas afecciones sobre el medio y pudiesen dar lugar a cambios en la calidad del medio natural 

característico variando sus condiciones preoperacionales, requiere de un estudio determinado que se recoge en 

el presente documento junto a las medidas correctoras planteadas para paliar o evitar los efectos 

medioambientales de dichas actuaciones.  

2. DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS 

El presente proyecto contempla una serie de actuaciones con la finalidad de intentar corregir las diferentes 

deficiencias o requerimientos que se observan en las infraestructuras y en el funcionamiento de la dársena.  

Con el fin de poder identificar los impactos y valorar el alcance de los mismos, en el presente apartado se definen 

las actuaciones más significativas, que se enumeran a continuación: 

- Inventariado, recolocación de trenes de fondeo reutilizables. 

- Demolición y retirada del muelle-dique exterior de piedra, hormigón, bloques y gaviones de escollera en 

sus dos alineaciones. 

- Demolición y retirada del pantalán intermedio de composite apoyado sobre pilotes. 

- Sustitución del muelle-dique exterior por pantalán de módulos flotantes de hormigón. 

- Sustitución del pantalán intermedio por pantalán de módulos flotantes de aluminio y composite. 

- Implantación de un pantalán de módulos flotantes de aluminio y composite junto a la rampa de varada. 

- Implantación de torretas de servicio para el suministro de agua y electricidad. 

- Implantación de sistemas contra incendios y de salvamento. 

- Conservación del contradique. 

- Adecuación instalaciones eléctricas existentes 

La configuración final de la dársena deportiva, en cuanto a los pantalanes se refiere, se detalla en el Documento 

n°2 Planos del presente proyecto  

3. INVENTARIO AMBIENTAL 

En el inventario ambiental se describen los factores ambientales de la zona donde se desarrollarán las obras y del 

área de influencia de las mismas. Toda esta zona de estudio, tanto la de afección directa como el área de influencia 

se denomina el ámbito de estudio. En el caso del presente documento, el ámbito se extenderá, en el medio 
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terrestre, a la zona urbana cercana a la dársena portuaria y a las vías de accesos y en el medio marino, a la 

totalidad de las aguas adscritas al Puerto de Ibiza. 

Para el estudio del inventario ambiental se han considerado los aspectos ambientales más significativos para así 

poder describir la calidad o situación ambiental del medio en su estado preoperacional. Se ha realizado a partir de 

datos bibliográficos recopilados y de los obtenidos in situ tanto en el área terrestre como en las campañas 

submarinas.  

Este inventario se ha realizado teniendo en cuenta también el alcance del proyecto y de las acciones derivadas 

de su ejecución, tanto a nivel marítimo como terrestre.  

 

Imagen 1. Vista aérea del ámbito de estudio. Fuente: Google Earth. 

3.1 CLIMATOLOGÍA 

La zona de estudio se caracteriza por un clima típicamente mediterráneo, templado y con un régimen térmico que 

no presenta valores extremos, aunque si presenta una marcada estacionalidad térmica.  

Respecto a la temperatura, la media anual es de 17,3 °C. Los meses más cálidos son julio y agosto con 

temperaturas medias de 26 °C, mientras que los meses más fríos son enero y febrero con temperaturas de 11.0 

°C. 

Las precipitaciones, en líneas generales, siguen el patrón típico de un clima mediterráneo. De tal manera que las 

precipitaciones más importantes se dan en otoño e invierno, siendo frecuentes las tormentas y las lluvias 

torrenciales de corta duración.  
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La precipitación media anual es de 632 mm, llegando al máximo el mes de noviembre con una media de 108 mm. 

El mes más seco es Julio con unas precipitaciones medias de 11 mm. 

Los vientos predominantes en la zona de estudio son del N y NE, aunque también se ha de destacar la importancia 

de los vientos del S y SE. Debido a la orografía de la costa adyacente, la ubicación del Puerto y el abrigo del dique, 

los vientos del S son los que más afección tendrán en la zona de estudio y los que provocarán oleaje de viento y 

turbulencias en las aguas tanto del interior del puerto como las adyacentes en la franja costera al sur del mismo. 

3.2 CALIDAD DEL PAISAJE 

El núcleo urbano de Ibiza, como se ha comentado con anterioridad, se encuentra ubicado en la parte sureste de 

la isla, donde la franja costera se encuentra urbanizada alrededor de todo el puerto de Ibiza. 

Por tanto, se puede considerar que la dinámica del paisaje en el ámbito de estudio terrestre y todo su alrededor, 

se caracteriza por el desarrollo de la urbanización en el área litoral y zonas colindantes, y la zona portuaria, siendo 

el grado de valoración paisajística de moderado. A continuación, se muestran una serie de fotografías para detallar 

cuencas visuales y la calidad paisajística desde la dársena deportiva hacia la zona urbana, al exterior de la bocana 

y desde otros muelles hacia la dársena, etc. 

 
Imagen 2. Vista desde la dársena hacia Dalt Vila y la Marina. Fuente: Proyecto Modificado III de 

reforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 
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Imagen 3. Vista desde la dársena hacia el muelle de contenedores y contradique del puerto. Fuente: Proyecto  

Modificado III dereforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 

 

Imagen 4. Vista desde el muelle de Ibiza Magna de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza.  

Difícilmente se perciben las estructuras (pantalanes). Fuente: Proyecto Modificado III de reforma 

 de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 
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Imagen 5. Vista desde el exterior de la dársena: fachada urbana de Ibiza. Fuente: Proyecto Modificado III de 

reforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 

 

Imagen 6. Vista desde el interior de la dársena. Las embarcaciones actúan como elementos discordantes hacia  

la cuenca visual proyectada en Dalt Vila. Fuente: Proyecto Modificado III de reforma de la dársena deportiva  

del Club Náutico de Ibiza. 
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Imagen 7. Delimitación del suelo urbano (gris oscuro) y suelo portuario (gris claro). Fuente: Plan Territorial  

Insular de Ibiza y Formentera. 

 

Imagen 8. Vista desde el exterior de la dársena hacia el muro que delimita los terrenos de Ses Feixes (Pla de Vila).  

Fuente: Proyecto Modificado III de reforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 
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Las cuencas visuales que se presentan desde la dársena (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. e ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) tanto 

al interior de la dársena, como hacia el muelle de contenedores, como hacia Dalt Vila, contienen numerosos 

elementos discordantes (muelles, mástiles de veleros, etc.) que interfieren en la proyección visual del observador. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar la cuenca visual que se presenta 

para un observador desde el muelle de Ibiza Magna hacia la dársena del Club Náutico y la lejanía impide ver 

claramente las infraestructuras actuales. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa la 

zona urbana de Ibiza tras la dársena deportiva y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. la 

cuenca visual que se presenta desde el exterior de la dársena hacia el muro que delimita el Pla de Vila de Ses 

Feixes. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. quedan recogidas las cuencas visuales de las 

correspondientes imágenes.  

.  
Imagen 9. Cuencas visuales. Los números en amarillo se corresponden con las fotografías anteriores de 

 las vistas de diferentes cuencas de la zona. Fuente: Proyecto Modificado III de reforma de la dársena  

deportiva del Club Náutico de Ibiza. 

 

3.3 BATIMETRÍA 

La batimetría dentro de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza es variable. En concreto varía desde 1 m 

de profundidad hasta los 2 m, siendo la dársena deportiva menos profunda del puerto. Las mayores batimétricas 

se alcanzan en la zona del morro del dique exterior de Botafoch del Puerto de Ibiza, donde se alcanzan hasta los 
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25 m de profundidad. La batimetría detallada de la dársena deportiva queda recogida en el Anejo n°2. Topografía 

y batimetría del Documento n°1 del presente Proyecto 

3.4 CALIDAD DE LAS AGUAS Y LA NATURALEZA DE LOS FONDOS 

El medio marino de la zona de estudio es el característico de una zona portuaria y abarca una superficie total de 

31.371 m2 en cuanto a superficie ocupada actualmente por la dársena deportiva, de los cuales 23.665 m2 

corresponden al espejo de agua. El espejo de agua del total del Puerto de Ibiza ocupa aproximadamente 34 Ha. 

La mayoría de las aguas de áreas portuarias están sometidas a presiones antrópicas y modificaciones físicas que 

conducen a un cambio sustancial en su naturaleza, y a la vez afectan a la calidad del sedimento y a las 

comunidades naturales de sus fondos. En estas aguas existen aportes incontrolados de vertidos de grasas, aceites 

y aguas residuales desde embarcaciones y desde aliviaderos de la red de saneamiento de la ciudad. A la vez, la 

turbidez de las aguas es importante debido a la resuspensión continua de sedimentos del fondo por el paso y 

realización de maniobras de barcos a motor, durante los temporales y las escorrentías pluviales. 

3.4.1 Características de la masa de agua 

Las aguas del puerto de Ibiza están definidas por una marcada estacionalidad caracterizada por una época invernal 

de homogeneización y enfriamiento de la columna de agua y una estival de calentamiento y fuerte estratificación 

(en la zona más externa). Según la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo del 23 de octubre de 2000, DMA), las aguas portuarias se consideran masas de agua muy modificadas, 

es decir, que han sufrido alteraciones físicas producidas por la actividad humana y ha experimentado un cambio 

sustancial en su naturaleza.  

De forma general, las temperaturas de las aguas superficiales costeras del ámbito estudio se encuentran por 

debajo de los 13 °C en invierno y pueden superar los 26 °C en verano. Al tratarse de una zona en la que la 

profundidad máxima es de 2 m, la termoclina estacional, que se encuentra siempre por debajo de los 10 m de 

profundidad, no llega a ser marcada, y se puede considerar que las aguas presentan homogeneidad térmica y 

salina en toda la columna.  

El recinto portuario actúa provocando un “efecto barrera” lo que hace que exista una diferencia de temperaturas 

entre las aguas interiores portuarias y las exteriores provocando que sus aguas se enfríen ligeramente más que 

las exteriores en invierno y se calienten más en verano. Esta diferencia interior-exterior puede llegar a ser de 0,5 

°C – 1 °C. 

El estudio de la caracterización de la calidad de las aguas marinas de la dársena deportiva del Club Náutico de 

Ibiza concluye que las características de la masa de agua son las normales para un puerto en esta época del año.  
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3.4.2 Calidad de las aguas marinas 

Para determinar la calidad de las aguas se han tenido en cuenta los datos obtenidos de una campaña de toma de 

muestras y análisis de laboratorio para determinar valores de concentración de indicadores de la calidad del agua 

en el puerto como: nutrientes, turbidez y materia en suspensión, hidrocarburos en aguas, oxígeno disuelto y pH.  

A Indicadores de contaminación fecal 

Debido a averías en el sistema de saneamiento de Ibiza y a saturaciones del colector de la zona cercana al puerto 

cerca de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza, cada año se producen episodios de contaminación fecal 

que afectan a la calidad de las aguas portuarias.  

  

Imagen 10. Aliviadero (flecha y fotografía derecha) en el muelle de ribera de la dársena deportiva de Ibiza Magna. Estación de muestreo 2 

(Bidegain, 2005). Fuente: Proyecto Modificado III de reforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 

En los estudios realizados sobre la gestión de la calidad de las aguas portuarias del Mediterráneo Noroccidental 

por Bidegain (2005), la calidad de las aguas del Puerto de Ibiza está afectada principalmente por la contaminación 

fecal de las dársenas más interiores como son la del Club Náutico de Ibiza o la dársena pesquera, entre otras, 

presentando en cuanto a este parámetro una calidad ecológica deficiente.  

Los episodios de esta contaminación fecal en el 54,5% de los casos están asociados a precipitaciones fuertes. 

Estas precipitaciones derivan en saturaciones en el colector o del sistema del alcantarillado con el posterior vertido 

de aguas residuales por aliviaderos portuarios.  
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               Imagen 11. Episodios de contaminación fecal en aguas adyacentes a la  

                  dársena deportiva (estación 2) y medias mensuales para los años 2002  

                     y 2002 (Bidegain, 2005). Fuente: Proyecto Modificado III de reforma de  

                  la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 

 

El 45,5% restante de los episodios de contaminación no están asociados a precipitaciones ni colapsos en el 

colector o alcantarillado, sino que se asocian a averías de la red. 

El Ministerio de Medio Ambiente a construido en la zona terrestre del Puerto de Eivissa un tanque de tormentas 

que recoge y almacena la escorrentía de los primeros minutos de los episodios de lluvia. Esta infraestructura 

elimina los vertidos de aguas fecales de la red municipal al puerto, mejorando la calidad de las aguas. 

B. Calidad fisicoquímica de las aguas 

I. Nutrientes inorgánicos 

En base a los resultados presentados en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Básico Modificado III, se 

puede concluir que no existe contaminación por nutrientes en ningún punto muestreado. 
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Imagen 12. Resultados de la concentración de nutrientes en la zona de estudio (mg/l).  

Fuente: Proyecto Modificado III de reforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 

 

II. Oxígeno disuelto en aguas a 25 °C 

En cuanto a la concentración de oxígeno disuelto en las analíticas realizadas en laboratorio, los valores obtenidos 

oscilan alrededor de 6,5 mg/l. Estos valores se consideran dentro de la normalidad. 

III. Sólidos en suspensión, turbidez y transparencia 

Los valores de materias en suspensión y turbidez obtenidos pueden considerarse dentro de la normalidad, 

teniendo en cuenta que la profundidad de la zona de estudio es de 2,5 m con el fondo formado por sustratos 

fangosos de alto porcentaje en finos. 
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Imagen 13. Resultados de turbidez (FTU) y MES (mg/l) en la zona de estudio. Fuente: Proyecto Básico Modificado III. 

IV. Detergentes 

Los detergentes proceden fundamentalmente de las aguas residuales domésticas. En la zona de estudio no existen 

vertidos significativos continuados y según los estudios (APBA, 200-2003) los niveles estarán por debajo de los 

0,5 mg LAS/l, con lo que se descartaría la incorporación de fosfatos a las aguas por esta causa. 

V. Hidrocarburos, aceites y grasas 

El origen de las grasas y aceites es el mantenimiento de las embarcaciones del puerto, por lo que las fluctuaciones 

dependerán de la renovación de las aguas portuarias. 

La presencia de hidrocarburos en el medio marino se asocia, en condiciones normales, a los efectos de la 

presencia de instalaciones náuticas situadas en el litoral o al tráfico marítimo. 

En el caso de Ibiza, y como indican las imágenes anteriores, las analíticas se sitúan por debajo del límite de 

detección (50 μg/l), por lo tanto, se puede concluir que son aguas exentas de contaminación por hidrocarburos.  

Cabe señalar que puede haber momentos puntuales en los que se puedan observar películas de hidrocarburos 

en las dársenas o cerca del muelle de combustibles y surtidores (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 
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Imagen 14. Restos de grasas e hidrocarburos en la capa superficial de la dársena deportiva. Fuente: Proyecto  

Modificado III de reforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 

VI. pH 

El valor del pH se corresponde con la concentración de iones de hidrógeno en el medio e indica los procesos que 

pueden estar ocurriendo en función de la acidez o alcalinidad del medio. 

Las aguas del CN Ibiza muestran un valor aproximado de pH de 8, dada la elevada salinidad del agua de mar. No 

son esperables modificaciones en el valor del pH de la zona de estudio. 

3.5 BIOCENOSIS: COMUNIDADES NATURALES MARINAS 

El estudio de las comunidades naturales se enfoca principalmente en las comunidades asociadas al tipo de 

sustrato (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

En la zona de estudio cabe destacar la ausencia de la especie de especies de interés ecológico como la Posidonia 

oceanica ni, en particular, la especie invasora Caulerpa racemosa.  
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Imagen 15. Cartografía bionómica del puerto de Ibiza. Fuente: Proyecto Modificado III de reforma de la dársena  

deportiva del Club Náutico de Ibiza. 

3.6 ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS 

En este apartado se hace referencia a la presencia de espacios naturales protegidos cercanos a la zona de estudio 

que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una valoración ambiental de la posible afección del proyecto 

sobre el estado actual del medio. 

3.6.1 Espacios naturales protegidos 

En el mes de enero de 1991 se aprobó la Ley de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico, que garantiza la 

integridad del entorno natural de una tercera parte de las Islas. En esta Ley se establecieron las siguientes figuras 

de protección del medio ambiente Balear: 

 AAPI:   Área de Asentamiento dentro de Paisaje de Interés 

 ANEI-AGP: Área Natural de Especial Interés, Alto Grado de Protección 

 ANEI:  Área Natural de Especial Interés 

 ARIP:  Área Rural de Interés Paisajístico 
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La zona de Ibiza y tolo el ámbito de estudio se considera una zona urbana y portuaria. Las zonas más cercanas 

con protección ambiental se sitúan en el Parque Natural de Ses Salines (a 8 km de distancia por mar de la zona 

de estudio), donde se localizan espacios naturales protegidos que tienen un valor natural alto; y Ses Feixes del 

Prat de Vila, un humedal en vías de recuperación colindante por tierra y separado por la Avenida Santa Eulalia del 

Río.  

A. Parque Natural de Ses Salines 

Este Parque Natural está situado entre la isla de Ibiza y la de Formentera, lo suficientemente alejado de la zona 

de estudio como para que cualquier medida que se tome no afecte directamente a esta zona.  

 

Imagen 16. Delimitación del Parque Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera.  

Fuente: Proyecto Modificado III de reforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 

El parque cuenta con las siguientes figuras de protección ambiental:  

Reserva Natural desde 1995. 

Área Natural de Especial Interés (ANEI) de la Ley de Espacios Naturales del Gobierno Balear. 

Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Zona húmeda dentro del convenio RAMSAR. 

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1999. 

Incluida en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. 

B. Ses Feixes del Prat de Vila 

Ses Feixes de Eivissa se sitúan junto a la ciudad de Eivssa y actualmente están compuestas por dos ámbitos (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), catalogados en el Plan General de Ordenación Urbana de 

Ibiza como suelo rústico protegido. Lo que queda de ses Feixes del Prat de Vila, situado al oeste, está rodeado 

por infraestructuras, el puerto y la misma ciudad, y se encuentra en un estado de degradación importante, aunque 
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sus condiciones naturales son recuperables y sus valores etnológicos son elevados. El ámbito situado al este del 

puerto, ses Feixes des Prat de ses Monges, se encuentra en mejor estado de conservación además de aprobarse 

en 2019 el Plan Especial de conservación, protección y recuperación de este segundo ámbito de ses Feixes de 

Eivissa. 

I  

Imagen 17. Ubicación de Ses Feixes. Prat de Vila (izquierda). Prat de Ses Monges (derecha). Fuente: Proyecto  

Modificado III de reforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 

 

Imagen 18. Vista del muro que delimita el Prat de Vila, desde el exterior del Club Náutico de Ibiza. Fuente:  

Proyecto Modificado III de reforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. 
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3.7 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

La isla de Ibiza tiene una población de 147.914 habitantes, siendo su capital Ibiza, el municipio más poblado con 

49.783 habitantes (IBAE, 2019). El término municipal, con una superficie de 55,76 km2, representa una muy 

pequeña área de la isla de Ibiza, con una superficie total de 571 km2. Tanto el término municipal como la isla han 

experimentado un crecimiento continuo de la población de los últimos años, siendo sus datos demográficos de 

1996 de 29.447 habitantes en el municipio y 78,867 habitantes en la isla.   

Ibiza comparte la economía local principalmente entre las empresas de servicios y el turismo. El puerto acoge 

anualmente, y mayormente en la época estival, embarcaciones deportivas en sus diferentes dársenas deportivas. 

La dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza ofrece en la actualidad 298 amarres para embarcaciones deportivas 

de pequeña y mediana eslora, por lo que es un núcleo importante de atracción de turismo. 

La isla ofrece además una gran oferta hotelera y de apartamentos turísticos sumando en total aproximadamente 

550 establecimientos de esta índole, con un total de 97 hoteles, 256 apartamentos y 197 hostales, agroturismos, 

posadas, etc., para dar alojamiento alrededor de 36.000 personas. En cuanto a la oferta de turismo, desde hace 

unos años se ha detectado que en las Islas Baleares existe un déficit en la calidad de las infraestructuras y servicios 

de las dársenas deportivas existentes. 

3.8 RUIDO 

Desde el punto de vista de los efectos provocados por la agresión sonora en la zona de influencia portuaria, se 

puede diferencia, durante determinadas horas del día, una zona clara de alta incidencia sonora, frente a otras con 

un grado de incidencia menor.  

La zona que produce un mayor impacto acústico está situada en la parte Sur del Puerto de Ibiza. Esto se debe a 

la presencia de la actual terminal portuaria de pasajeros y mercancías de los buques de Trasmediterránea, la 

cercana presencia del núcleo urbano con los barrios de La Marina y Sa Penya y la localización, en esta zona del 

puerto, de zonas de hostelería. Estos factores han dado lugar a la situación actual de agresión sonora que padecen 

todos los usuarios y los residentes de la zona.  

Las actividades propias de los puertos deportivos de la Bahía de Ibiza no generan importantes trastornos acústicos, 

salvando las actividades complementarias que se han desarrollado en alguno de estos puertos como son las áreas 

comerciales y zonas de ocio.  

3.9 DINÁMICA MARINA Y SEDIMENTARIA Y DE LA AGITACIÓN PORTUARIA 

En cuanto a la dinámica marina y sedimentaria del Puerto de Ibiza, se destaca que las acumulaciones arenosas o 

detríticas playeras próximas son las de la Cala de Talamanca o las de los arenales Es Vivé y Platja d’En Bossa, 

se hallan equilibradamente estabilizadas y por ello no deben representar un riesgo para el puerto actual.  
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Los materiales atrapados en la Cala de Talamanca parecen estabilizados y de difícil movilización, por otra parte, 

los materiales de las playas al sur y sudoeste de Ibiza parece que no confluyen hacia la bocana del puerto actual, 

en razón del régimen de corrientes dominantes. Tan solo los temporales de levante que azotan la isla, movilizan 

detritos hacia el dique Botafoc a cierta profundidad, desplazándolos en parte hacia la zona de islas y, desde aquí, 

a la zona de acantilados de Es Soto. Para completarse el ciclo, estos sedimentos se debían hacia la zona de los 

puertos deportivos.  

En cuanto a la agitación del puerto, tomando las consideraciones tenidas en cuenta en el Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto Básico Modificado III de reforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza, se 

puede concluir que la agitación asociada al oleaje entrante por la bocana es irrelevante en la zona de estudio.  

3.10 TRÁFICO MARÍTIMO 

Con la reforma de la dársena del Club Náutico de Ibiza no se pretende atender a una demanda exterior de amarres, 

sino satisfacer la demanda del Club Náutico y sus usuarios (socios).  

3.11 ARQUEOLOGÍA 

Los datos obtenidos tras el registro de la sonda paramétrica del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Básico 

Modificado III, apuntan que no existen objetos que pudieran tener valor arqueológico o cultural, tratándose siempre 

de objetos relacionados con el fondeo y amarre de embarcaciones u objetos y residuos no relacionados 

directamente con la actividad desarrollada en esta área portuaria. 

4. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En el proceso de identificación, caracterización y valoración de impactos se realiza la predicción cualitativa y/o 

cuantitativa del impacto mediante un análisis de las relaciones causa / efecto, con la finalidad de prever el cambio 

que puedan experimentar las variables ambientales como consecuencia de las actividades del proyecto. 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Para desarrollar esta identificación de impactos, previamente se han descrito en apartados anteriores las acciones 

del proyecto susceptibles de generar impactos y los factores ambientales (inventario ambiental) susceptibles de 

recibir los impactos de estas acciones. 

Estos factores ambientales han de cumplir unos criterios de selección de tal forma que sean: 

- representantes del entorno afectado y por tanto, del impacto total producido sobre el medio. 

- relevantes, o sea, componentes portadores de información significativa sobre la magnitud e 

importancia del impacto. 

- excluyentes, sin solapamientos ni redundancias con otros componentes. 
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- identificables, tanto en su concepto como en la apreciación sobre la información estadística, la cartografía 

o los trabajos de campo. 

- cuantificables, aunque se tenga que recurrir a modelos de cuantificación específicos. 

Para la determinación de los impactos en cada una de las fases vinculadas al proyecto, se han tenido en cuenta 

los siguientes criterios: 

Fase de ejecución: construcción e implantación de las infraestructuras 

Durante esta fase de ejecución, debido a las operaciones de eliminación de pantalanes actuales fijos y colocación 

de pantalanes flotantes nuevos, se producirán afecciones de intensidad variable dependiendo del factor ambiental 

sobre el que se actúe y de los diversos generadores de impacto implicados. 

La mayoría de las afecciones que se manifiestan durante esta fase tienen un carácter temporal y están muy 

localizadas, asumiendo además que el medio natural se encuentra en un estado de calidad ambiental muy 

transformado al tratarse de una dársena del interior del Puerto. 

Fase de funcionamiento: construcción e implantación de las infraestructuras 

La propia situación actual de la actividad náutica (falta de espacio, mal aprovechamiento del espejo de agua, etc.), 

hace que la mayoría de los impactos se conviertan en modificaciones de carácter positivo en explotación, dado 

que suponen una mejora para las condiciones ambientales actuales. 

La nueva tipología y configuración portuaria, unida a los nuevos servicios e instalaciones de gestión de residuos 

supondrá: 

- Eliminación de estructuras fijas (pantalanes) que ocupan el fondo marino y sustitución por pantalanes 

flotantes. 

- Un sistema de gestión ambiental de la dársena deportiva que tendrá como objetivo principal una política 

ambiental encaminada a la minimización de los impactos ambientales y la prevención de la 

contaminación. 

4.1.1 Acciones susceptibles de generar impactos medioambientales 

A partir de la descripción de las actuaciones proyectadas y la diagnosis ambiental del ámbito del presente 

documento, se pueden identificar una serie de elementos con capacidad de generar algún tipo de impacto sobre 

el medio en la zona de implantación. 

Los principales elementos significativos generadores de impacto se dividen en dos fases, tal y como se ha 

explicado anteriormente: fase de ejecución y fase de funcionamiento y explotación y serían los siguientes: 
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En fase de construcción: 

- Demolición y retirada del muelle-dique exterior de piedra, hormigón, bloques y gaviones de escollera y 

del pantalán intermedio de madera sobre pilotes. 

- Construcción y colocación de las infraestructuras portuarias nuevas: implantación de pantalanes flotantes 

de módulos flotantes de hormigón y de módulos flotantes de aluminio y madera, colocación de fingers y 

trenes de fondeo. 

- Movimientos de maquinaria, de embarcaciones y de vehículos de transporte de materiales para llevar a 

cabo las obras pertinentes. 

- Ocupación del terreno portuario y ocupación del medio marino durante las operaciones de 

construcción y acondicionamiento (maquinaria, materiales y servicios de obra). 

- Generación de emisiones gaseosas y de ruido procedentes de la maquinaria, de los motores de las 

embarcaciones y de los vehículos de transporte utilizados en las obras. 

- Generación de residuos procedentes de las obras. 

- Introducción de materiales externos en el medio para la construcción de las nuevas instalaciones (redes 

eléctricas y de abastecimiento de agua, sistemas contra incendios y de salvamento, torretas, etc.) 

En fase de funcionamiento o explotación: 

- Ocupación del medio marino por las nuevas infraestructuras portuarias. 

- Generación de emisiones gaseosas y ruido asociada al tránsito de los vehículos y de las embarcaciones. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de los residuos líquidos derivados de las embarcaciones (aguas 

sanitarias y aguas de sentina). 

- Generación de posibles vertidos líquidos accidentales o infiltraciones debido a la actividad náutica. 

- Generación de residuos asociados a la actividad náutica presente en un puerto deportivo (sentinas, 

repostaje de combustibles, etc.), y a la actividad industrial asociada al mantenimiento de las 

embarcaciones (varadero, talleres, ...). 

- Consumos (agua, electricidad, combustibles, etc.) por parte de la propia actividad portuaria. 

Durante el período de obras, se pueden generar mecanismos generadores de impacto con un ámbito de influencia 

local (es decir limitado al ámbito de estudio) y tienen una duración temporal determinada. 

Por otra parte, en el período de funcionamiento del puerto deportivo se habrán introducido nuevos elementos que 

darán lugar a impactos de carácter positivo, ya que implican una mejoría en la situación actual. 

Teniendo en cuenta por tanto ambas fases del proyecto, los elementos expuestos en la lista anterior se 

pueden agrupar y darán lugar a diversas acciones que se clasificarán de esta manera a la hora de identificar las 

interacciones con el medio y la posterior valoración de los impactos. Estas son: 
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Acciones del proyecto en fase de ejecución 

A continuación, se clasifican las acciones del proyecto de fase de ejecución, consideradas significativas y 

susceptibles de generar impactos ambientales, para su posterior identificación y valoración. 

a) Demoliciones 

En esta acción o acciones se incluyen las operaciones de demolición de pantalanes. El material demolido será 

esencialmente hormigón.  

Las demoliciones se deberán ejecutar desde el mar, empleando para ello una pontona que permita la implantación 

sobre la misma de una retro excavadora que disponga de un brazo con la longitud suficiente para alcanzar el fondo 

marino. Todo el material extraído se llevará en camiones a cantera con proyecto de restauración aprobado 

autorizada para el depósito controlado de residuos inertes o a vertedero como última instancia, tal y como establece 

el Anejo nº 12 del presente proyecto. 

Un factor a tener en cuenta durante esta fase es el aumento de la turbidez del agua provocada por la resuspensión 

de las partículas en las operaciones de demolición.  

Estas actuaciones también afectarán temporalmente y de manera irregular a la calidad del aire y los niveles de 

ruido y vibraciones debido a los movimientos de material demolido. En cuanto a la calidad del aire, la generación 

de polvo será mínima dado el origen marino de la mayor parte del material demolido o extraído. Dado el carácter 

orgánico de los sedimentos, se podrán emitir de forma puntual posibles olores, si bien se acotarán al entorno de 

la dársena portuaria y se limitarán a 3 meses. 

Como se ha comentado anteriormente, todas las afecciones tendrán un carácter temporal y reversible, tanto en 

la calidad de aguas como en la calidad del aire de la zona.  

b) Implantación de pantalanes flotantes 

Se trata de las acciones referidas a la colocación de las unidades de pantalanes y fingers, trenes de fondeo, 

cadenas, etc.  

La colocación de los pantalanes, fingers y trenes de fondeo no generarán cambios significativos en la calidad de 

las aguas al tratarse simplemente del fondeo de unidades separadas. Se debe tener en cuenta la posibilidad de 

vertidos accidentales de las embarcaciones de obra. Esta colocación se realizará desde pontona y la duración de 

la actuación será máximo de 4 meses. 

De la misma manera, en estas actuaciones se podrán generar ruidos, vibraciones y dispersar partículas de polvo 

en suspensión y sólidos sedimentables durante las tareas de vertidos de materiales. 

Todas las afecciones tendrán un carácter temporal y reversible, tanto en la calidad de aguas como en la calidad 

del aire de la zona. 
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c) Ocupación del espacio terrestre 

La ocupación del espacio terrestre en la fase de ejecución no se extenderá a terrenos nuevos fuera de la dársena 

deportiva. Durante esta fase de ejecución, la presencia de maquinaria de obra, acopios de material, de elementos 

a instalar, de vehículos, etc. aumentarán el grado de ocupación del espacio terrestre del Club Náutico.  

d) Ocupación del espacio marino 

La ocupación del espacio marino por parte de los elementos y maquinaría utilizados en la fase de ejecución 

siempre estará dentro del ámbito actual de explotación del Club Náutico de Eivissa 

Al demoler las estructuras fijas y sustituirlas por pantalanes flotantes con elementos de fondeo sobre el fondo, la 

superficie de ocupación del fondo irá disminuyendo con el avance de la obra. 

La ocupación del espacio terrestre y marino tendrá otro componente debido a la colocación y presencia de 

maquinaría, embarcaciones y vehículos de obra, durante esta fase. 

e) Actividad de maquinaria y vehículos de obra 

Se considera que en la zona de la dársena portuaria se apreciará un aumento de ruidos y emisiones gaseosas 

debido a la actividad de la maquinaria, vehículos y embarcaciones de la obra. 

Durante las actuaciones también se produce un incremento en la frecuentación de las infraestructuras viarias por 

parte de la maquinaria que participa en la obra (camiones con material eliminado y demolido) y de los vehículos 

del personal que accede a las instalaciones. 

Este aumento será de carácter temporal e intermitente durante la obra y se detendrá con el cese del 

funcionamiento de la maquinaría y demás elementos de motor y con el término de los trabajos. 

f) Generación de residuos de obra 

Durante la fase de obra se generará un volumen importante de residuos. Aparte de los residuos de obra 

propiamente (embalajes, recambios, etc.) se generarán moderadas cantidades de materiales inertes provenientes 

de las demoliciones previstas. 

Estos materiales de demolición se cargarán sobre camiones y se transportarán a cantera autorizada como depósito 

controlado de inertes, utilizando las vías de comunicación habilitadas para ello. En este sentido, durante la fase de 

demolición habrá trasiego de camiones en las vías entre el vertedero y la dársena deportiva. 

Acciones del proyecto en fase de explotación 

Durante esta fase se mejorarán ciertos aspectos de la dársena portuaria debido a la mejora de las infraestructuras 

existentes mediante la colocación de nuevos pantalanes flotantes en sustitución de los fijos; y a la incorporación 
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de un plan de gestión ambiental durante la explotación, afectando positivamente tanto a la calidad de vida, de 

operaciones portuarias, como a la calidad de las aguas. 

Principalmente, la ocupación del lecho marino se verá reducida sustancialmente por la eliminación de estructuras 

fijas y colocación de pantalanes flotantes. 

A continuación, se exponen los principales mecanismos a los que darían lugar estos elementos generadores de 

impacto durante la fase de explotación, tanto aquellos que presentan un carácter positivo manifestándose una 

mejoría en el entorno en relación con la situación actual, como los que dan lugar a posibles afecciones de tipo 

negativo. 

a) Nuevos pantalanes flotantes y configuración portuaria 

El hecho de mejorar el aprovechamiento del espejo de agua y la renovación de los pantalanes supone mejorar la 

situación respecto a la actividad náutica que actualmente se está desarrollando en la dársena deportiva. 

Por otra parte, en cuanto a la afectación de elementos económicos y sociales éstos se verán afectados 

positivamente en diferentes aspectos tales como: 

- La disponibilidad de un área portuaria que ofrecerá la cobertura, seguridad y protección, mejorando los 

espacios y operatividad actuales. 

- Posible creación de puestos de trabajo en la gestión y funcionamiento del puerto. 

b) Actividades portuarias: embarcaciones, vehículos y operaciones de mantenimiento 

Se considera que en la zona de la dársena portuaria se apreciará una ligera disminución de los niveles sonoros y 

emisiones gaseosas debido al relativo incremento del número de embarcaciones, vehículos de usuarios y 

operaciones de mantenimiento de las mismas. 

Durante la explotación de las instalaciones portuarias se prevé un ligero descenso en la frecuentación de las 

infraestructuras viarias por parte de los vehículos de usuarios para acceder a la dársena deportiva. 

c) Gestión de residuos 

Como se ha comentado anteriormente, para el caso de la generación de residuos líquidos, tales como sentinas, 

aceites, hidrocarburos, contaminantes de las superficies de trabajos industriales y aguas residuales de tipo 

sanitario, se han previsto distintos sistemas de recogida específicos que irán integrados en la Red de distribución 

general del puerto. 

Estos dispositivos de recogida de residuos líquidos darán lugar a una mejora considerable en la calidad 

fisicoquímica y microbiológica de las aguas de la dársena deportiva y adyacentes. 

A la vez, se establecerá también un punto limpio donde se instalarán varios dispositivos o contenedores específicos 

para la recogida selectiva de basuras (residuos asimilables a urbanos) y residuos especiales asociados al 
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funcionamiento del puerto, con lo que se asegurará la correcta gestión y tratamiento de los residuos de este tipo 

generados en la dársena deportiva. 

d) Ocupación del espacio marino 

El mecanismo generador de impacto más importante de carácter negativo en una remodelación o ampliación de 

una infraestructura portuaria es la ocupación física del espacio marino. 

Como se ha comentado anteriormente la nueva ocupación del espacio marino a nivel superficial se adelanta 12 

m por el adelantamiento del pantalán flotante exterior. 

Es de señalar que la nueva ocupación en superficie será realizada con estructuras flotantes de hormigón, de 

madera y aluminio más acordes con el paisaje portuario deportivo, de manera que el impacto al paisaje será 

positivo, y por otra parte, se liberará el lecho marino ocupado por las estructuras fijas. 

Se espera que la renovación del agua de la dársena sea mayor al eliminarse el efecto bañera de una dársena 

cerrada con la colocación de pantalanes flotantes. 

e) Ocupación del espacio terrestre 

La ocupación del espacio terrestre, por parte de las infraestructuras portuarias, en la fase de explotación, será la 

misma que en la situación actual por lo que no se derivarán impactos negativos debido a esta acción muy 

representativa de las actuaciones en el ámbito portuario. 

4.1.2 Factores ambientales susceptibles de recibir impactos ambientales 

Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos están formados por los diferentes componentes del 

medio que pueden resultar afectados directa o indirectamente por la ejecución del proyecto. Tras el estudio del 

inventario ambiental para la descripción del medio en la zona de estudio, se pueden identificar una serie de factores 

ambientales que son susceptibles de ser afectados. 

Medio físico 

1. Atmósfera 

- Calidad del aire 

- Nivel de ruido y vibraciones 

2. Sustrato marino 

- Naturaleza de los fondos 

- Dinámica sedimentaria local 

3. Aguas marinas 

- Calidad de las aguas 

- Dinámica marina local 
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4. Paisaje 

- Paisaje terrestre y/o superficial 

Medio biótico 

5. Comunidades naturales terrestres 

6. Comunidades naturales marinas 

7. Espacios naturales protegidos 

8. Especies protegidas 

Medio socioeconómico 

9. Ocupación laboral y recursos económicos 

10. Calidad de vida 

11. Infraestructuras y servicios 

12. Salud pública 

4.1.3 Matriz de identificación de impactos 

Tras describir las acciones susceptibles de producir impactos y los factores ambientales (el medio) susceptibles 

de recibir impacto, el siguiente paso es el de identificar las relaciones causa-efecto, o interacciones existentes, 

entre estas acciones y los factores del medio. 

Para ello se trabaja con una matriz en la que una entrada son las acciones y otra los factores, de tal forma que se 

identifiquen con cruces las interacciones que tengan asociado un impacto ambiental, de carácter positivo o 

negativo. 

En esta matriz tanto las acciones como los factores se diferencian de la misma manera que en los apartados 

anteriores, de tal forma que habrá dos bloques de acciones bien diferenciadas (de ejecución y de explotación) 

y tres bloques de factores (medio físico, biótico y socioeconómico). 

Se han identificado un total de 65 interacciones entre acciones del proyecto y factores ambientales. Se han 

identificado un total de 11 acciones del proyecto generadores de impacto (6 en la fase de obras y 5 en la fase de 

explotación) y 15 vectores receptores de impacto (7 sobre el medio físico, 4 sobre el medio biótico y 4 sobre el 

medio socioeconómico). 

Potencialmente son 165 las posibles interacciones entre los elementos de la matriz, de las que 65 interacciones 

se han identificado como susceptibles de ser caracterizadas y posteriormente valoradas como impacto ambiental 

(de carácter negativo o positivo) o potencial impacto ambiental. Las interacciones consideradas de efectos 

inapreciables (mínimos) no se han identificado como impactos y por lo tanto no se caracterizarán ni valorarán. 
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En este sentido es importante destacar que los espacios y especies naturales protegidas no se van a ver afectadas 

por el proyecto. De todas formas, se han tenido en cuenta debido a su importancia a ser consideradas y explicadas 

en ese tipo de obras. 

De todas las interacciones identificadas un 60 % se dan en la fase de ejecución del proyecto y un 40 % en la fase 

de explotación. Es importante señalar que mientras en la fase de proyecto las afecciones son de carácter negativo, 

en la fase de funcionamiento la mayoría de las interacciones son de carácter positivo o en parte positivo. 
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 Demoliciones x x x   x   x   x   x x x x x 

Implantación pantalanes flotantes x x x   x   x   x     x x x x 

Ocupación del espacio terrestre             x                 

Ocupación del espacio marino             x   x             

Actividad de maquinaria y vehículos de obra x x     x   x           x x x 

Gestón de residuos en obra x x     x   x         x x x x 
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 Nuevos pantalanes flotantes y configuración 

portuaria 
    x x x x x   x       x x   

Actividades portuarias: embarcaciones, 

vehículos y mantenimiento 
x x     x               x   x 

Gestión de residuos         x   x   x     x x x x 

Ocupación del espacio terrestre             x                 

Ocupación del espacio marino     x x x x x                 
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4.1 CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La caracterización o descripción de los efectos ambientales se realiza mediante unos atributos descriptivos que 

considera la normativa vigente. Esta caracterización debe hacerse solamente para los efectos que alcancen 

consideración de notables (los capaces de producir repercusiones apreciables) en los factores ambientales. Por 

consiguiente, antes de caracterizar los impactos se procede a un cribado de los mismos que separe los notables 

de los mínimos o despreciables. 

En este estudio, ese cribado ya se ha realizado en la matriz de identificación de impactos, y los efectos marcados 

con una X solamente son los considerados apreciables o notables. 

Para la caracterización de los impactos se establecen los siguientes atributos descriptivos, según la normativa 

vigente: 

- Signo: Positivo o negativo. El signo se refiere a la consideración de benéfico o perjudicial que merece el 

efecto a la comunidad científico-técnica y a la población en general. 

- Incidencia: Directo o indirecta. El efecto directo es el que tiene repercusión inmediata en un factor 

ambiental y el indirecto o secundario es el que deriva de un efecto directo. 

- Momento de aparición: Corto, medio o largo plazo. Se manifiestan en un ciclo anual, antes de cinco años 

o en un periodo mayor respectivamente. 

- Persistencia: Temporal o permanente. Supone definir una alteración indefinida en él o en un tiempo 

determinado respectivamente. 

- Reversibilidad: Reversible o irreversible. El efecto reversible es el que puede ser asimilado por los 

procesos naturales, mientras el irreversible no puede serlo o sólo después de un largo periodo de tiempo. 

- Posibilidad de Recuperación: Recuperable o irrecuperable. El efecto es recuperable si se puede 

eliminar o reemplazar por la acción natural o humana (medidas correctoras) e irreversible cuando no se 

puede eliminar o reemplazar. 

- Periodicidad: Periódico o irregular. El efecto periódico se manifiesta de forma cíclica o sistemática y el 

efecto irregular se manifiesta de forma impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de 

probabilidad de ocurrencia. 

- Continuidad: Continuo o discontinuo. El efecto continuo es el que produce una alteración constante 

en el tiempo y el discontinuo se manifiesta de forma intermitente o irregular. 

- Extensión: Localizado o disperso: El efecto localizado se limita en un espacio determinado y el disperso 

se propaga o se difunde en un espacio no limitado. 

- Situación. Próximo o lejano. Un efecto próximo se manifiesta en las proximidades de la zona de 

generación del impacto y uno lejano se manifiesta alejado de la zona de generación del impacto. 
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Para la realizar la valoración de los impactos ambientales se tendrá en cuenta la caracterización de los efectos 

realizada mediante los atributos descriptivos, y los siguientes criterios de valoración: 

- La calidad ambiental inicial de los factores ambientales antes del proyecto. Es decir, los estudios 

realizados en el inventario ambiental serán la base para saber cuál es el estado inicial y para poder 

valorar el impacto que se realizará con cada acción del proyecto. En este sentido, es de señalar que la 

zona donde se generan la mayoría de las acciones es una zona portuaria, con fondos degradados y con 

actividad portuaria diaria que incrementa en época estival, siendo toda la zona limitada en tierra por la 

zona urbanizada de Ibiza. 

- La intensidad de la actuación en cuanto a superficies afectadas, los volúmenes de material usados o 

eliminados y la maquinaria utilizada. 

- La duración de las actividades del proyecto y los efectos de los mismos, dando mucha importancia a la 

recuperabilidad inmediata y a corto plazo de los impactos generados. 

De esta manera, la valoración de los impactos se realiza para cada factor ambiental diferenciando la fase de obra 

y la fase de ejecución. Así, el resultado de las valoraciones podrá ser: 

- COMPATIBLE: Aquel impacto cuya recuperación se prevé inmediata una vez finalizada la actividad que 

lo produce, y por el que no se precisará ningún tipo de práctica protectora o correctora especial. 

- MODERADO: Aquel impacto cuya recuperación no precisa de prácticas correctoras o protectoras 

intensivas, aunque se precisará de un cierto tiempo para la recuperación de las condiciones ambientales 

iniciales. 

- SEVERO: Aquel impacto cuya recuperación exige prácticas correctoras o protectoras intensivas, y aun 

con esas medidas la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

- CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable y se produce una pérdida permanente 

de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas correctoras intensivas. 

A continuación, se presenta la caracterización y la valoración de cada impacto ambiental, ordenados por factores 

ambientales impactados y diferenciando la fase de ejecución y la de explotación. 

4.1.1 Impactos sobre el medio físico 

Se caracterizan y valoran los impactos sobre los factores relacionados con parámetros fisicoquímicos tanto de la 

atmósfera, como del sustrato o del agua. A la vez se incluye el elemento del paisaje por ser una percepción visual. 

Se puede incluir este factor de la misma manera en el medio biótico, considerándolo como recurso natural. 

Los factores ambientales del medio físico se clasifican de la siguiente manera: 

- Calidad del aire. 
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- Niveles de ruido y/o vibraciones. 

- Naturaleza de los fondos marinos. 

- Dinámica sedimentaria. 

- Calidad de las aguas. 

- Dinámica marina. 

- Paisaje terrestre o superficial. 

4.1.1.1 Impactos sobre la calidad del aire 

a) En fase de ejecución: 

En la fase de ejecución la calidad del aire (en cuanto al grado de pureza) es afectada por diferentes acciones del 

proyecto: 

- Instalación de pantalanes flotantes. 

- Demoliciones  

- Colocación de nuevos servicios. 

- Actividad de maquinaria y vehículos de obra. 

- Gestión de residuos de obra. 

Tanto en la construcción de infraestructuras, como en la demolición y en la carga de residuos de obra para su 

depósito en cantera con proyecto de restauración aprobado autorizada para el depósito de residuos inertes o en 

vertedero se generarán vertidos, trasiego y roturas de material que darán lugar a generación localizada de polvo 

en suspensión y en zonas muy concretas de la dársena portuaria. A la vez, los camiones de carga de material, 

la maquinaria y vehículos de obra generarán emisiones gaseosas en la zona de la dársena deportiva. 

Esta afección se dará de manera muy irregular durante los 6 meses que se prevé durará la ejecución de las obras; 

siendo los 3 primeros meses, coincidente con las demoliciones, el intervalo de tiempo con mayor generación 

potencial de polvo en suspensión. 

Además, el contenido de humedad de la gran mayoría de los residuos debido a su origen marino minimizará el 

riego de generación de polvo. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo.  

- Persistencia: temporal. 

- Reversibilidad: reversible.  

- Recuperabilidad: recuperable.  
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- Periodicidad: irregular. 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: localizada en zonas concretas de la dársena.  

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: Teniendo cuenta que el área afectada es muy localizada y de manera irregular, que se da dentro de 

la dársena portuaria, que la recuperación debido a la dispersión aérea se prevé inmediata una vez 

finalizada cada actividad que lo produce, y que no se precisará ningún tipo de práctica protectora o correctora 

especial, se concluye que la valoración final del impacto en la calidad del aire es: COMPATIBLE. 

b) En fase de explotación: 

En la fase de explotación la calidad del aire (en cuanto al grado de pureza) es afectada por las emisiones gaseosas 

por la propia actividad portuaria de embarcaciones, operaciones de mantenimiento y vehículos de usuarios. 

Esta afección se dará de manera muy irregular cada día en función del uso de las embarcaciones, vehículos y 

maquinaria de mantenimiento. Se espera incremento de las emisiones en la época estival tal y como sucede en 

la actualidad. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo.  

- Persistencia: permanente. 

- Periodicidad: irregular. 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: localizada en zonas concretas de la dársena.  

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: Teniendo en cuenta que las emisiones gaseosas en la actividad de la dársena no se verán 

aumentadas al disminuir el número de embarcaciones (de 298 a 271), se concluye que la valoración final del 

impacto en la calidad del aire es: COMPATIBLE. 

4.1.1.2 Impactos sobre los niveles de ruido y/o vibraciones 

c) En fase de ejecución: 

- Instalación de pantalanes flotantes. 

- Demoliciones  

- Colocación de nuevos servicios. 

- Actividad portuaria de embarcaciones y de operaciones de instalaciones y mantenimiento 
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- Gestión de residuos de obra. 

Tanto en la construcción de infraestructuras, como en la demolición y en la carga de residuos de obra para su 

depósito en cantera autorizada o vertedero se generarán vertidos, trasiego y demoliciones de material que darán 

lugar al aumento localizado de los niveles de ruido y vibraciones en zonas muy concretas de la dársena portuaria, 

que se extenderán por toda la dársena y al primer frente de edificios de la ciudad en algunos trabajos específicos, 

en función del nivel de energía. 

Esta afección se dará de manera muy discontinua, durante los 6 meses aproximadamente que durarán las obras, 

con mayor generación potencial de ruido en los tres primeros meses que es cuando se realizarán las demoliciones. 

Los niveles sonoros puntas aumentarán significativamente mientras que los medios no tanto. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo.  

- Persistencia: temporal. 

- Reversibilidad: reversible.  

- Recuperabilidad: recuperable.  

- Periodicidad: irregular. 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: localizada en zonas concretas de la dársena.  

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: Teniendo cuenta que el área afectada es muy localizada y que las acciones son discontinuas en el 

tiempo y que no se precisará ningún tipo de práctica protectora o correctora especial (se cumplirá con la normativa 

sectorial aplicable sobre ruidos y vibraciones), se concluye que la valoración final del impacto en la calidad del aire 

es: MODERADO. 

Tanto en el impacto anterior como en este, es de señalar que las actividades de obra se desarrollarán en la época 

de temporada de invierno. 

d) En fase de explotación: 

En la fase de explotación el aumento de los niveles de ruido y/o vibraciones se deben a las actividades portuarias 

relacionadas con el uso de motores de embarcaciones, maquinaría portuaria y vehículos de los usuarios dentro 

de la dársena. 

Por lo tanto, los niveles de ruido de la dársena portuaria estarán afectados por las siguientes actividades: actividad 

portuaria de embarcaciones, operaciones de mantenimiento y vehículos de usuarios. 
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Esta afección se dará de manera muy irregular y discontinua, en función del uso de las embarcaciones, vehículos 

y maquinaria portuaria. Se espera incremento de las emisiones en la época estival tal y como sucede en la 

actualidad. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo.  

- Persistencia: permanente. 

- Periodicidad: irregular. 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: localizada en zonas concretas de la dársena.  

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: Teniendo en cuenta los niveles sonoros medios en la actividad de la dársena no se verán aumentadas 

al disminuir el número de embarcaciones (de 298 a 271), se concluye que la valoración final del impacto en la 

calidad del aire es: MODERADO. 

4.1.1.3 Impactos sobre la naturaleza de los fondos 

e) En fase de ejecución: 

La mayoría de los fondos afectados por estas operaciones son fondos degradados compuestos por finos, arenas 

y restos orgánicos, ya que pertenecen a fondos de la dársena portuaria actual. 

La naturaleza del sustrato estará afectada por las siguientes actividades: 

- Demoliciones. 

- Instalación de pantalanes flotantes. 

En las zonas donde se demolerán los pantalanes de hormigón, y se colocarán pantalanes flotantes, el tipo de 

fondo cambiará, a medida que se avance en la obra, de ser de sustrato de hormigón a tener un sustrato degradado 

que será de arenas y finos a muy corto plazo, tras el efecto de la dinámica sedimentaría. 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo.  

- Persistencia: permanente. 

- Reversibilidad: irreversible.  

- Recuperabilidad: irrecuperable.  

- Periodicidad: irregular. 
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- Continuidad: discontinua 

- Extensión: localizada en zonas concretas de la dársena.  

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: Se elimina sustrato degradado mediante las demoliciones de estructuras de hormigón. Es un sustrato 

degradado, por lo que la valoración del impacto es: MODERADO. 

f) En fase de explotación: 

En la fase de explotación la naturaleza del sustrato y su topografía será la que quede al final de la fase de ejecución 

con la implantación de nuevos pantalanes flotantes. 

La naturaleza del sustrato estará afectada por los siguientes elementos: 

- Ocupación del espacio marino. 

- Nueva configuración de pantalanes flotantes en sustitución de los fijos. 

Con la colocación de pantalanes flotantes se elimina el hormigón situado sobre el sustrato, siendo el sustrato 

actual enteramente de sedimento. Por otra parte, al eliminarse el confinamiento de la dársena la renovación del 

agua es mayor en fase de explotación, influyendo positivamente en la calidad del sedimento. 

En la fase de explotación se pondrá en marcha la nueva gestión de residuos líquidos y sólidos de embarcaciones, 

tales como sentinas, aceites, hidrocarburos, aguas residuales, contenedores y puntos limpios. Esta gestión de 

residuos afectará de manera positiva en la calidad del sustrato de la dársena portuaria con una mejoría gradual 

al no sedimentarse estos residuos en sus fondos. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: positivo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: medio-largo plazo por la gestión de residuos.  

- Persistencia: permanente. 

- Reversibilidad: irreversible en cuanto a la ocupación 

- Recuperabilidad: irrecuperable en cuanto a la ocupación 

- Periodicidad: regular 

- Continuidad: continua. 

- Extensión: localizada en la dársena.  

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: El sustrato afectado por la ocupación es en su mayoría un sustrato degradado, de escaso valor 

ecológico. De todas formas,  el sustrato que queda libre de hormigón es mayor que previo a las obras. Además, 

el impacto es positivo debido a la mejoría en la gestión de residuos y al aumento de la tasa de renovación de las 
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aguas, hará que en general la calidad del sustrato de la dársena deportiva mejore a medio-largo plazo. Por todo 

ello se considera que el impacto es COMPATIBLE (POSITIVO). 

4.1.1.4 Impactos sobre la dinámica sedimentaria 

El impacto de las diferentes acciones a este factor ambiental se ha contemplado a la hora de la identificación y la 

valoración de impactos ya que en actuaciones en ámbitos portuarios es uno de los factores más importantes a 

tener en cuenta. 

g) En fase de ejecución: 

Durante esta fase la dinámica marina no está afectada por las acciones de este proyecto (ver matriz causa- efecto). 

Esto se debe el cambio gradual de las estructuras fijas por las flotantes no afectará a la dinámica significativamente 

a tan corto plazo. El cambio se notará en la modificación en la agitación de la dársena, en la fase de explotación 

con la sustitución de estructuras ya finalizada. 

h) En fase de explotación: 

Las acciones que variarán la dinámica sedimentaria en esta fase son: 

- Nueva configuración portuaria. 

- Ocupación del espacio marino. 

El adelantamiento del nuevo pantalán exterior, 12 metros al exterior, en paralelo, y la sustitución de infraestructuras 

(fijas por flotantes) no afectará significativamente a la dinámica sedimentaria del interior de la dársena. Al sustituir 

las infraestructuras, y por la diferencia de calado interior-exterior, la dársena ganará calado a medio plazo. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: positivo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: medio-largo plazo. 

- Persistencia: temporal. 

- Reversibilidad: irreversible. 

- Recuperabilidad: irrecuperable. 

- Periodicidad: regular 

- Continuidad: continua. 

- Extensión: localizada en la dársena.  

- Situación: próxima al origen. 
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Valoración: Al sustituir las infraestructuras fijas por flotantes no afectará significativamente a la dinámica 

sedimentaria del interior de la dársena, y por la diferencia de calado interior-exterior, la dársena ganará calado a 

medio plazo. Por todo ello se considera que el impacto es COMPATIBLE (POSITIVO). 

4.1.1.5 Impactos sobre la calidad de las aguas 

i) En fase de ejecución: 

La calidad de las aguas se puede dividir en aspectos fisicoquímicos y en aspectos microbiológicos. Los primeros 

contemplan parámetros como salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, pH, nutrientes inorgánicos, 

hidrocarburos, aceites y tensoactivos aniónicos. Los segundos normalmente se basan en parámetros como 

clorofila, y contaminación fecal. 

En general, tanto unos parámetros, como otros, pueden ser afectados por las condiciones ambientales, la 

resuspensión de sedimentos, el aporte de materia orgánica de aguas residuales y vertidos desde embarcaciones. 

La influencia de las acciones del proyecto en la calidad de las aguas en esta fase de ejecución se deberá a las 

siguientes: 

- Demoliciones. 

- Instalación de pantalanes flotantes y trenes de fondeo. 

- Tránsito de maquinaria (embarcaciones de obra) y vehículos de obra. 

- Gestión de residuos en obra. 

Durante las demoliciones también se generará turbidez, en menor grado, en el interior de la dársena y no se espera 

que su dispersión sea mayor a las decenas de metros, siendo en todo caso de carácter transitorio y muy localizado. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: temporal. 

- Reversibilidad: reversible. 

- Recuperabilidad: recuperable. 

- Periodicidad: irregular 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: localizada en la dársena, en dársenas adyacentes. 

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: Los trabajos de demolición y colocación de trenes de fondeo son los que principalmente pueden 

generar una resuspensión de sedimentos más significativa y tendrán una mayor probabilidad de dispersarse. Por 
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la situación geográfica y escasa exposición a corrientes y vientos (abrigo del puerto) no se espera una dispersión 

muy extendida ni con influencia significativa en la calidad de las aguas exteriores y, en consecuencia, a las 

comunidades naturales. La valoración final del impacto es: MODERADO. 

j) En fase de explotación: 

En la fase de explotación de la nueva dársena deportiva la afección a la calidad de las aguas viene dada por estas 

dos actividades: 

- Nueva configuración portuaria. 

- Actividad portuaria: uso embarcaciones y operaciones de mantenimiento. 

- Nuevos servicios y acondicionamiento. 

- Gestión de residuos. 

- Ocupación del espacio marino. 

En cuanto a la actividad portuaria, al disminuir ligeramente el número de amarres y de embarcaciones (de las 298 

actuales a las 271 previstas), podría haber una afección ligeramente menor a la calidad de las aguas debido a 

disminución de operaciones, posibles vertidos de aguas residuales, de sentina, hidrocarburos, aceites y grasas. 

Además, con la puesta en marcha de una nueva gestión de residuos, junto con otras mejoras tendentes a mejorar 

la integración ambiental de la instalación, mejorará en conjunto la calidad de las aguas de la zona de actuación. 

Esta gestión de residuos, tal y como se ha comentado, afectará de manera positiva en la calidad del agua de la 

dársena portuaria, con una mejoría gradual tanto de los parámetros fisicoquímicos como microbiológicos de las 

aguas de la dársena y en consecuencia de las aguas adyacentes. 

La colocación de pantalanes flotantes en sustitución de los fijos hará aumentar la tasa de renovación de las aguas 

de la dársena por lo que su calidad podrá mejorar a medio plazo. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: positivo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: corto-medio plazo. 

- Persistencia: permanente. 

- Continuidad: continuo. 

- Extensión: localizada en la dársena y en aguas adyacentes 

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: Se prevé una mejoría sustancial de la calidad de las aguas tanto interiores de la dársena como 

adyacentes a ella, debido a la nueva gestión de residuos líquidos y sólidos, provenientes de las embarcaciones y 
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de las actividades en la explanada de varada. La valoración final del impacto es positiva y por tanto: 

COMPATIBLE (POSITIVO). 

4.1.1.6 Impactos sobre la dinámica marina 

Al igual que en el caso de la dinámica sedimentaria, el impacto de las diferentes acciones a este factor ambiental 

se ha contemplado a la hora de la identificación y la valoración de impactos, ya que en actuaciones en ámbitos 

portuarios son factores muy importantes a tener en cuenta. 

k) En fase de ejecución: 

Durante esta fase la dinámica marina no está afectada por las acciones de este proyecto (ver matriz causa- efecto). 

Esto se debe el cambio gradual de las estructuras fijas por las flotantes no afectará a la dinámica significativamente 

a tan corto plazo. El cambio se notará en la modificación en la agitación de la dársena, en la fase de explotación 

con la sustitución de estructuras ya finalizada. 

l) En fase de explotación: 

En la fase de explotación de la nueva dársena deportiva la afección a la dinámica marina viene dada por: 

- Nueva configuración de pantalanes flotantes en sustitución de los fijos. 

- Ocupación del espacio marino. 

La sustitución de pantalanes fijos por unos flotantes nuevos generará cambios en la agitación interior de la dársena. 

Esta agitación es debida mayoritariamente al paso de embarcaciones de gran eslora, o a una moderada velocidad, 

cerca de la dársena. 

De esta manera, la agitación para las embarcaciones amarradas en el exterior del pantalán exterior será 

menor que la actual al tratarse de un pantalán flotante y provocar una menor reflexión de las ondas. En cuanto a 

las embarcaciones del interior, sufrirán una agitación mayor que en la situación actual, al paso de embarcaciones 

cerca de la dársena. Esto es debido a que en la situación actual las embarcaciones del interior se disponen a 

mayor resguardo que en una situación con pantalanes flotantes. 

Por lo tanto, habrá un número mayor de embarcaciones que verán aumentada la agitación respecto a las 

embarcaciones que la verán disminuida. 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: permanente. 

- Reversibilidad: reversible. 

- Recuperabilidad: recuperable. 
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- Periodicidad: irregular 

- Continuidad: discontinuo. 

- Extensión: localizada en la dársena. 

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: Se prevé una disminución de las embarcaciones que verán disminuido el nivel de agitación, 

ligeramente, en las aguas donde están amarradas, aunque ésta se deberá al paso discontinuo y de corta duración 

de ciertas embarcaciones de gran tamaño (ferries) y otras a una velocidad mayor de la debida. La agitación debida 

a condiciones naturales, la cual es la que más afecta a una dársena deportiva, no se verá aumentada 

significativamente. La valoración final del impacto es: COMPATIBLE. 

4.1.1.7 Impactos sobre el paisaje terrestre o superficial 

Se considera el paisaje desde el punto de vista perceptual por lo que se incluye como un factor del medio 

físico, aunque en algunos estudios lo consideran como recurso natural y se valora como un factor del medio biótico. 

El paisaje terrestre en el presente estudio se valora como la percepción visual del ámbito de estudio desde la franja 

litoral urbana de la dársena deportiva, desde el interior del mismo y desde una zona más alejada. 

Las estructuras marítimas como pantalanes no sufren un cambio muy significativo, y en relación al impacto 

paisajístico de los barcos (que ya existen), no se aprecia sensiblemente. 

Tras el estudio de incidencia paisajística y cuencas visuales se puede concluir que la calidad del paisaje de esta 

zona urbana y portuaria es moderada, con infinidad de elementos urbanos o antropizados que interfieren la 

proyección visual del observador y con estructuras portuarias a su vista. 

m) En fase de ejecución: 

En la fase de ejecución el paisaje terrestre del ámbito de estudio observado desde la franja litoral urbana varía 

debido a las actividades que se desarrollarán en él. Se apreciará la entrada y salida de maquinaria y vehículos, 

pero no tanto las actividades desarrolladas dentro de la dársena, al estar detrás de un muro de hormigón. A la vez 

la percepción visual desde la dársena deportiva hacia la bocana y mar abierto será obstaculizada por maquinaría 

y materiales de obra. Las acciones que variarán la calidad del paisaje en esta fase son las siguientes: 

- Demoliciones 

- Instalación de los pantalanes flotantes. 

- Colocación de nuevos servicios. 

- Ocupación del espacio terrestre. 

- Ocupación del espacio marino. 

- Actividad de la maquinaria, embarcaciones y vehículos de obra. 

- Gestión de residuos de obra. 
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Durante la demolición de infraestructuras portuarias se afectará a la calidad del paisaje portuario tanto en la 

superficie terrestre como en la superficie del mar debido a la gradual demolición de los pantalanes actuales e 

introducción de nuevos materiales e infraestructuras gradualmente. Durante la colocación de nuevos servicios y 

acondicionamiento se irán observando en la dársena elementos nuevos, materiales acopiados, etc. Todos estos 

cambios serán visibles desde el interior de la dársena ya que desde el exterior inmediato un muro reduce la 

visibilidad al interior y desde muelles de otras dársenas (Ibiza Magna o Ferries de Formentera) la interferencia 

producida por acopios y cambios de las estructuras demasiado alejada. 

La presencia de la maquinaria de las obras (pontona, retroexcavadora, grúa, generadores, etc.) será también un 

elemento discordante en el paisaje sobre todo para los usuarios de la dársena. 

La gestión de los residuos de obra introducirá también elementos discordantes tales como acopios, cargas de 

camiones con material eliminado, contenedores de obra para residuos, etc. 

Es de señalar que las afecciones a la calidad del paisaje se realizan en una zona urbana y portuaria por lo que no 

afectan en ningún caso a zonas naturales de interés paisajístico. La duración de la afección a la calidad del paisaje 

durante las obras será de unos 6 meses en total. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: temporal. 

- Reversibilidad: reversible exceptuando la colocación de infraestructuras. 

- Recuperabilidad: recuperable exceptuando la colocación de infraestructuras 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: localizada en la dársena y desde muelles cercanos. 

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: La calidad del paisaje inicial es el de zona portuaria, donde se introducirán elementos discordantes 

(maquinaría, vehículos, acopios, etc.) de carácter transitorio y elementos que gradualmente cambiarán la 

fisionomía del paisaje (sustitución de infraestructuras y colocación de servicios). Es de señalar que estos 

elementos discordantes afectan a la calidad paisajística para un número reducido de observadores, usuarios de 

la dársena, y de manera menor (más alejada) a los usuarios de muelles y dársenas cercanas. Se considera que 

durante la ejecución de la obra afectará al paisaje de manera significativa a los usuarios de la dársena deportiva. 

La valoración del impacto es: MODERADO. 
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n) En fase de explotación: 

Las acciones que variarán la calidad del paisaje en esta fase son las siguientes: 

- Nueva configuración con pantalanes flotantes. 

- Nuevos servicios y acondicionamiento. 

- Ocupación del espacio terrestre. 

- Ocupación del espacio marino. 

- Gestión de residuos. 

En la fase de explotación el paisaje terrestre del ámbito de estudio observado desde la dársena por los usuarios 

de la misma será la de una ocupación debida a los pantalanes flotantes adelantada 12 metros al exterior. Aunque 

la ocupación se vea adelantada, tanto la sustitución de materiales deficientes por nuevos y de mejor integración 

en un paisaje portuario como son los pantalanes de madera y aluminio, y la colocación de nuevos servicios, tendrán 

como consecuencia un aumento de la calidad paisajística. 

La gestión de residuos con los nuevos servicios, mantendrá más controlado y ordenado este aspecto y tanto la 

superficie del mar como la terrestre con lo que será un punto positivo en este sentido, pudiendo haber menos 

elementos residuales discordantes en la nueva dársena portuaria. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: positivo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: temporal. 

- Reversibilidad: irreversible. 

- Recuperabilidad: irrecuperable. 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: localizada en la dársena. 

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: El impacto en la calidad paisajística en la fase de explotación no es de las mismas características que 

en la fase de ejecución en donde existirán muchos más elementos discordantes (maquinaria, materiales, posibles 

acopios). En esta fase, la integración de la nueva configuración debido a la sustitución de estructuras fijas, 

pavimentados deficientes por pantalanes nuevos flotantes, etc., da lugar a un aumento de la calidad paisajística 

para un observador cercano, con lo que la valoración del impacto es: COMPATIBLE (POSITIVO). 
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4.1.2 Impactos sobre el medio biótico 

Se caracterizan y valoran los impactos sobre los factores relacionados con recursos naturales vivos tanto del medio 

terrestre como del medio acuático. Se ha considerado estudiar los espacios protegidos y las especies protegidas 

a parte de las comunidades naturales para poder estudiar en su caso los posibles impactos en zonas o especies 

concretas de valor ecológico extraordinario. De esta manera, los factores ambientales del medio biótico se 

clasifican de la siguiente manera: 

- Comunidades naturales terrestres. 

- Comunidades naturales marinas. 

- Espacios naturales protegidos. 

- Especies protegidas: Posidonia oceánica. 

4.1.2.1 Impactos sobre las comunidades terrestres 

Se considera que las comunidades naturales terrestres no son significativas en el ámbito de estudio (zona portuaria 

y urbana). Por lo tanto, aunque se ha considerado este factor ambiental en la identificación de impactos, se observa 

que no tiene interacción con ninguna acción del proyecto, por lo que este factor no será susceptible de recibir 

impactos ambientales. En cuanto a las especies o comunidades de zonas protegidas, se analizan en los siguientes 

apartados. 

4.1.2.2 Impactos sobre las comunidades marinas 

o) En fase de ejecución: 

Durante esta fase, las comunidades bentónicas en una obra de estas características se verán afectadas sobre 

todo por las siguientes actividades: 

- Demoliciones 

- Instalación de pantalanes flotantes y trenes de fondeo 

- Ocupación del espacio marino. 

Durante del desarrollo de estas actividades, se generará turbidez bastante localizada debido a la situación de 

abrigo de la zona. Esta turbidez afectará a la penetración de la luz en la columna de agua y a la filtración de los 

organismos, en las dársenas adyacentes. En estas dársenas el sustrato y las comunidades asociadas son del 

mismo tipo (blando no vegetado y degradado) que en la dársena deportiva del CN de Ibiza. La corta temporalidad 

de esta acción no dará lugar a que las comunidades bentónicas de dársenas adyacentes y del exterior del 

contradique de abrigo (con una alta improbabilidad de que llegue la turbidez) sufran condiciones inaceptables para 

su desarrollo normal. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: negativo. 
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- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: temporal la afección debida a la turbidez y permanente la ocupación gradual de las 

comunidades bentónicas a medida que avanza la obra. 

- Reversibilidad: reversible la afección debida a la turbidez e irreversible debida a la ocupación. 

- Periodicidad: irregular 

- Recuperabilidad: irrecuperable. 

- Continuidad: discontinua la afección debida a la turbidez y continúa debida a la ocupación. 

- Extensión: localizada en la dársena aunque la turbidez puede llegar a disiparse varias centenas en el peor 

de los casos. 

- Situación: próxima o no muy alejada del origen. 

Valoración: La turbidez generada puede llegar, por dispersión y dependiendo de las condiciones hidrodinámicas, 

unos centenares de metros o más hacia el exterior. El desarrollo de las comunidades bentónicas del exterior del 

contradique del puerto de Ibiza no se verá afectado por esta turbidez localizada y temporal. El impacto sobre las 

comunidades marinas pelágicas se considera insignificante debido a las especies de escaso valor ecológico 

de una zona portuaria.  La afección a las comunidades bentónicas por parte de la ocupación gradual de las 

infraestructuras y la turbidez transitoria generada tiene una valoración de impacto: MODERADO. 

p) En fase de explotación: 

Tras la ejecución de la obra la superficie de fondos marinos ocupada habrá variado respecto a la situación 

preoperacional. A la vez, habrá una nueva gestión de residuos y un número menor de amarres, trenes de fondeo 

y embarcaciones. 

Las comunidades bentónicas se verán afectadas por los siguientes elementos: 

- Nueva configuración portuaria con pantalanes flotantes. 

- Actividad portuaria. 

- Ocupación del espacio marino. 

- Gestión de residuos. 

Quedarán libres de sustrato blando no vegetado y degradado, por sustitución de pantalanes fijos por flotantes, que 

será colonizado por especies oportunistas (ej. Poliquetos). 

La nueva gestión de residuos, aceites y de sentina es también un punto positivo en la prevención de la 

contaminación de las aguas portuarias que influirá en la mejoría de calidad de las aguas del puerto y por ende en 

la menor afección como foco contaminante a las comunidades bentónicas adyacentes. 
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La caracterización del impacto en las comunidades bentónicas en esta fase de explotación siguiendo los atributos 

descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: positivo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: permanente. 

- Periodicidad: regular. 

- Continuidad: continua. 

- Extensión: localizada en la dársena. 

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: El impacto positivo debido a la mejoría en la gestión de residuos hará que en general la calidad del 

agua de la dársena deportiva mejore a medio-largo plazo y que la afección (como foco contaminante) de ésta a 

las comunidades bentónicas adyacentes se reduzca. Por otra parte, se liberará sustrato colonizable, aun siendo 

sustrato asociado a comunidades bentónicas oportunistas. Por todo ello se considera que el impacto es: 

COMPATIBLE (POSITIVO). 

4.1.2.3 Impactos sobre los espacios naturales protegidos 

Los espacios naturales protegidos inventariados anteriormente, son los más cercanos a la zona de estudio. Se 

han tenido en cuenta por su importancia cultural y ecológica, pero ninguno de ellos se verá afectado por la 

ejecución o explotación de la nueva situación y configuración de la dársena. 

4.1.2.4 Impactos sobre especies protegidas: Posidonia oceánica 

Las praderas de Posidonia oceanica, son hábitats protegidos de manera genérica y específica por la normativa 

vigente, incluyéndose en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE (relativa a la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestre) con carácter prioritario de protección. 

La comunidad de Posidonia oceanica situada próxima al ámbito de estudio, en las inmediaciones exteriores del 

contradique del Puerto de Ibiza y en las partes interiores del Dique de Botafoch, es una pradera no homogénea y 

degradada. 

q) En fase de ejecución: 

La comunidad de Posidonia oceanica próxima al ámbito de estudio no será eliminada por la colocación de 

infraestructuras portuarias sobre ella, ya que se sitúa a una distancia de más de 500 metros. 

La acción principal en esta fase de ejecución que puede llegar a interaccionar con la comunidad de P. oceanica 

en la zona son las demoliciones en caso de que se den las condiciones hidrodinámicas necesarias para la 

dispersión del material en suspensión generado durante esta actividad. 
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Es de señalar que esta acción tendrá máxima de tres meses y que la casi improbable llegada de los sedimentos 

a esta zona no se prevé que influya en el desarrollo normal de esta comunidad de P. oceanica degradada y no 

homogénea. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: temporal. 

- Reversibilidad: reversible. 

- Periodicidad: irregular 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: localizada. 

- Situación: a más de 500 m del origen. 

Valoración: La comunidad de Posidonia oceanica podrá verse afectada (con baja probabilidad) por la 

resuspensión de finos y arenas generada en las demoliciones. El carácter transitorio de esta acción, darían 

lugar a una afección, tanto de precipitación de sólidos en las hojas como de disminución de la luminosidad, de 

carácter reversible, sobre una comunidad degradada. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos factores se 

puede considerar que el impacto será compatible, pero en el peor de los casos, se considerará MODERADO. 

r) En fase de explotación: 

Durante la fase de explotación la comunidad de P. oceanica no se verá afectada negativamente por la dársena 

deportiva, en relación con la situación preoperacional. En todo caso, las actividades de gestión de residuos a 

implantar con la reforma propuesta favorecerán el desarrollo de foco portuario menos contaminante de cara a las 

comunidades naturales como ésta, por lo que el impacto se puede considerar COMPATIBLE (POSITIVO). 

4.1.3 Impactos sobre el medio socioeconómico 

Se caracterizan y valoran los impactos sobre los factores relacionados con la economía y la salud ambiental de 

los habitantes de la zona, y usuarios de la dársena y el puerto en general. De esta manera, los factores ambientales 

estudiados en este apartado son los siguientes: 

- Empleo y recursos económicos 

- Calidad de vida 

- Infraestructuras y servicios 

- Salud pública 
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4.1.3.1 Impactos sobre el empleo y recursos económicos 

- En fase de ejecución: 

En esta fase las actividades que incidirán sobre la ocupación laboral por la necesidad de personal de obra e 

indirectamente en los recursos económicos de la zona, por el incremento en la demanda de maquinaria, equipos, 

productos varios y materiales de construcción y por el consumo en comercios y restaurantes de la zona de los 

trabajadores de la misma. 

Las acciones del proyecto que tendrán incidencia en estos factores serán todas las que estén asociadas necesidad 

de mano de obra: 

- Instalación de pantalanes flotantes. 

- Demoliciones. 

- Colocación de nuevos servicios. 

- Gestión de residuos de obra. 

En este sentido, tanto la instalación de pantalanes como de nuevos servicios son las actividades que tienen una 

duración mayor y que generarán tanto una mayor oferta de empleo como necesidad de compra de materiales. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: positivo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: temporal. 

- Reversibilidad: reversible. 

- Recuperabilidad: recuperable 

- Periodicidad: irregular 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: disperso 

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: En esta fase de ejecución, el impacto sobre los recursos económicos y el empleo es de carácter 

POSITIVO ya que tanto la necesidad de mano de obra como la de materiales aumentarán el empleo y las ventas 

en los comercios. Por lo tanto, la valoración del impacto es COMPATIBLE (POSITIVA). 

- En fase de explotación: 

Durante esta fase se necesitará mano de obra nueva para el mantenimiento de los nuevos servicios. 
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Por lo tanto, las actividades o elementos que interaccionan en la fase de explotación con los recursos económicos 

y el empleo son los siguientes: 

- Nuevos servicios y acondicionamiento. 

- Gestión de residuos. 

Con la nueva gestión de residuos, se generarán nuevas necesidades de contratación para el mantenimiento de 

las instalaciones, de embarcaciones y para la correcta gestión de los mismos. 

Estas necesidades de empleo y actividad comercial alrededor del turismo náutico tendrán más incidencia en la 

época estival. Existe un posible impacto sobre el turismo y se evalúa como leve considerando que durante las 

temporadas estivales las moratorias de construcción de protección al turismo no permitirán trabajos de 

importancia. 

La caracterización del impacto en esta fase de explotación siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, 

es la siguiente 

- Signo: positivo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: permanente. 

- Reversibilidad: irreversible. 

- Recuperabilidad: irrecuperable 

- Periodicidad: irregular 

- Continuidad: continua. 

- Extensión: dispersa 

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: El impacto sobre la generación de empleo y aumento de la actividad comercial alrededor del turismo 

náutico tendrá un ligero incremento que sobre todo será apreciable en la época estival. La valoración de este 

impacto POSITIVO es COMPATIBLE. 

4.1.3.2 Impactos sobre la calidad de vida 

Este impacto explica el aumento o disminución de la calidad de vida, asociado a comodidad y ausencia de 

molestias (ruidos, polvo, elementos discordantes) de los usuarios de la dársena deportiva, de la zona urbana o 

el resto del puerto. 

- En fase de ejecución: 

En esta fase las actividades que incidirán sobre la calidad de vida por lo tanto, son las actividades que puedan 

generar ruidos, polvo y molestias (posibles acopios, elementos discordantes, etc.) que sean perceptibles por los 
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usuarios y trabajadores del puerto y la población de Ibiza. Las acciones del proyecto en fase de ejecución que 

afectarán a la calidad de vida serán: 

- Instalación de pantalanes flotantes. 

- Demoliciones. 

- Colocación de nuevos servicios. 

- Actividad de maquinaria y vehículos de obra. 

- Gestión de residuos de obra. 

La instalación de pantalanes flotantes, así como de los nuevos servicios, son las actividades que tienen una 

duración mayor y que generarán una disminución de la calidad de vida durante mayor tiempo, en cuanto a 

generación localizada de polvo, ruido y elementos discordantes debido a acopios de material o de residuos. 

En cambio, como elemento de mayor generación de ruido será la demolición de infraestructuras debido a la 

actividad del martillo hidráulico para rotura del material. Estas demoliciones tendrán una duración discontinua de 

3 meses aproximadamente, en horario diurno, y aumentarán los niveles sonoros puntas en la fachada de la zona 

urbana de Ibiza más cercana o para los usuarios de la dársena y de los ferries de Formentera (muelle contiguo). 

No se sobrepasarán los niveles medios máximos permitidos. 

La caracterización del impacto siguiendo los atributos descriptivos de caracterización, es la siguiente: 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: temporal. 

- Reversibilidad: reversible. 

- Recuperabilidad: recuperable 

- Periodicidad: irregular 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: localizada. 

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: En esta fase de ejecución, el impacto sobre la calidad de vida se produce principalmente durante los 

dos primeros meses de obra, siendo un impacto irregular y únicamente realizándose en horario diurno. Por lo tanto, 

la valoración del impacto es MODERADO. 
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- En fase de explotación: 

En esta fase de explotación la dársena deportiva remodelada dispondrá de ciertos elementos nuevos que afectarán 

positivamente a la calidad de vida sobre todo de los usuarios de la dársena deportiva y en general a todos los 

usuarios del puerto y visitantes. 

A la vez tendrá otros elementos asociados a la disminución del número de embarcaciones que provocarán un 

ligero descenso de los niveles de ruido, de tránsito marino y de vehículos, y de emisiones de gases de combustión, 

que incidirán sobre la calidad de vida. Por lo tanto, en resumen, las acciones del proyecto en fase de ejecución 

que afectarán a la calidad de vida serán: 

- Nueva configuración de la dársena y de amarres. 

- Nuevos servicios y acondicionamiento. 

- Actividad portuaria: embarcaciones, mantenimiento y vehículos de usuarios. 

- Gestión de residuos. 

Los nuevos pantalanes flotantes, los nuevos servicios y la implantación de un sistema de gestión de residuos de 

las embarcaciones y de la zona terrestre, afectan positivamente a la calidad de servicios y de vida tanto en los 

usuarios del puerto como en la población visitante del mismo. Además, se mejorarán las posibles afecciones 

negativas consecuencia del ligero descenso del número de amarres con respecto a la oferta actual. 

A la vez, la nueva gestión de residuos tendrá consecuencias visibles en la calidad de agua afectando a la 

eliminación de posibles manchas, residuos flotantes, vertidos, etc. en su superficie. Los nuevos contenedores para 

los diferentes residuos y los puntos limpios, apoyarán esta desaparición de los elementos discordantes en tierra 

dando en general una calidad paisajística mejor, y por ende, una calidad de vida mayor a los usuarios y visitantes. 

La caracterización del impacto es la siguiente: 

- Signo: positivo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: permanente. 

- Periodicidad: regular 

- Continuidad: continua. 

- Extensión: localizada. 

- Situación: próxima al origen. 

Valoración: En esta fase de explotación, el impacto sobre la calidad de vida afecta de manera positiva debido a la 

sustitución de pantalanes deficientes y mal cimentados por unos nuevos flotantes y la nueva gestión de residuos. 

La valoración del impacto es POSITIVO y COMPATIBLE. 
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4.1.3.3 Impactos sobre infraestructuras y servicios 

Este impacto está relacionado el aumento del uso de las infraestructuras viarias y de servicios (vertederos 

municipales, cantera, energía eléctrica, agua, combustible) tanto durante la ejecución de la obra como en la fase 

de explotación de la nueva dársena deportiva. 

- En fase de ejecución: 

En esta fase las actividades que incidirán sobre el uso de las redes viarias y servicios son las acciones que crearán 

tránsito de vehículos en las redes viarias y el uso de recursos y materiales. Estas acciones son las siguientes: 

- Instalación de pantalanes flotantes. 

- Demoliciones. 

- Colocación de nuevos servicios. 

- Actividad de maquinaria y vehículos de obra. 

- Gestión de residuos de obra. 

Durante esta fase se incrementa la demanda de recursos naturales y de consumos en la dársena portuaria, 

habiendo consumo de agua y energía por parte la maquinaria y vehículos y camiones de obra. 

Con la obtención de materiales de obra para las actuaciones proyectadas se aumentará ligeramente la demanda 

en empresas locales. 

Los residuos de obra, sobre todo de demoliciones, serán transportados a cantera autorizada para el depósito 

controlado de residuos inertes o a vertedero en última instancia. Este servicio se utilizará sobre todo durante los 3 

primeros meses de la obra. 

Es de señalar que el tránsito de camiones (ida y venida de vertedero y cantera) y vehículos de obra por la red 

viaria aportarán un incremento de tráfico. 

Teniendo en cuenta lo reducido de volúmenes de material necesitados y los vehículos de trabajo utilizados en una 

obra de este tamaño y características, las infraestructuras viarias existentes se adaptarán al incremento relativo 

de demanda de material y tráfico, sin problemas aparentes.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la caracterización del impacto es la siguiente: 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: temporal. 

- Reversibilidad: reversible. 

- Recuperabilidad: recuperable 
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- Periodicidad: irregular 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: dispera. 

- Situación: redes viarias y servicios de vertedero y obtención de materiales. 

Valoración: En esta fase de ejecución, el impacto sobre el uso de infraestructuras y servicios es totalmente 

aceptable tanto por las redes viarias como por los servicios utilizados, debido al tamaño de la obra. Por lo tanto, 

valoración del impacto es MODERADO. 

- En fase de explotación: 

En esta fase el uso de infraestructuras viarias y de servicios se incrementará ligeramente respecto al estado 

preoperacional debido a los siguientes elementos: 

- Nuevos servicios y acondicionamiento. 

- Actividad portuaria: embarcaciones, mantenimiento y vehículos de usuarios. 

- Gestión de residuos. 

Se utilizarán las infraestructuras viarias y servicios necesarios para la nueva gestión de residuos, aguas residuales, 

de sentina, etc. que actualmente no se tienen una gestionados adecuadamente. 

El uso disperso de las infraestructuras viarias por parte de vehículos de los usuarios de la dársena se verá 

disminuido debido al ligero descenso del número de amarres. 

Por otra parte, las infraestructuras de agua y electricidad se adaptan al incremento de usos asociado con el nuevo 

funcionamiento de la dársena. 

La caracterización del impacto en esta fase es la siguiente: 

Valoración: En esta fase de explotación, el impacto sobre el uso de infraestructuras y servicios es totalmente 

aceptable ya que tanto unos como otros se adaptarán sin complicaciones a las nuevas demandas y usos. Por ello, 

la valoración del impacto a este factor ambiental es COMPATIBLE. 

4.1.3.4 Impactos sobre la salud pública 

Este impacto está relacionado con las interacciones que se den entre las acciones del proyecto, tanto en fase de 

ejecución como en fase de explotación, y la salud de los usuarios y visitantes de la dársena, Puerto de Ibiza. 

La salud pública será afectada en el caso de que se superen los niveles medios permitidos de parámetros como 

el nivel de ruidos, nivel de partículas en suspensión, sólidos sedimentables, etc. 

- En fase de ejecución: 

Durante la fase de obras, el exceso de ruido producido por los vehículos y maquinaria y por las demoliciones puede 

afectar a la salud si el nivel de ruido supera los máximos permitidos. 
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En esta fase las actividades que incidirán sobre la salud pública son las relacionadas con emisiones de polvo, 

emisiones y ruidos. Estas acciones son las siguientes: 

- Instalación de pantalanes flotantes. 

- Demoliciones. 

- Colocación de nuevos servicios. 

- Actividad de maquinaria y vehículos de obra. 

- Gestión de residuos de obra. 

Durante la obra la maquinaria utilizada debe cumplir las normas de calidad y revisiones técnicas para que los 

niveles de inmisión tanto de ruidos como de gases de combustión generados en la zona no sobrepasen los límites 

y no afecten a la salud pública. 

Tanto en las demoliciones como en la instalación de pantalanes flotantes se aumentarán los niveles de ruidos y 

de polvo en suspensión en la zona debido a acciones de rotura de material, colocación de estructuras, y carga- 

descarga de materiales y residuos. Estos incrementos no afectarán a la salud pública si no se sobrepasan los 

niveles permitidos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la caracterización del impacto es la siguiente: 

- Signo: negativo. 

- Incidencia: directa. 

- Momento de aparición: a corto plazo. 

- Persistencia: temporal. 

- Reversibilidad: reversible. 

- Recuperabilidad: recuperable 

- Periodicidad: irregular 

- Continuidad: discontinua. 

- Extensión: dispera. 

- Situación: redes viarias y servicios de vertedero y obtención de materiales. 

Valoración: En esta fase de ejecución, no se espera que los valores medios diarios de nivel sonoro, partículas en 

suspensión y sólidos sedimentables sobrepasen los límites permitidos. Por lo tanto, en cuanto al factor ambiental 

de salud pública la valoración del impacto es de COMPATIBLE. 

- En fase de explotación: 

En esta fase la salud pública estará afectada por elementos que generen ruido, polvo en suspensión, gases de 

combustión.  

Por tanto, las actividades que incidirán en el aumento de estos parámetros podrán ser: 
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- Actividad portuaria: embarcaciones, mantenimiento y vehículos de usuarios. 

- Gestión de residuos. 

La nueva gestión de residuos afectará positivamente a la salud pública tanto en cuanto a la mejoría de la calidad 

de las aguas de la dársena y de aguas adyacentes en su caso, como a la ordenación de los residuos sólidos y la 

limpieza y orden en la dársena, disminuyendo los posibles elementos discordantes que puede haber en ella y las 

potenciales afecciones a la salud pública. 

En cuanto a la actividad portuaria, al disminuir ligeramente el número de amarres y de embarcaciones (de las 298 

actuales a las 271 previstas), podría haber una afección ligeramente menor a la calidad de las aguas, y por ende, 

a la salud pública.  

La caracterización del impacto en esta fase es la siguiente: 

Valoración: En esta fase de explotación, el impacto sobre la salud pública tendrá elementos que afectarán 

positivamente sobre ella como la nueva gestión de residuos. Por ello, la valoración del impacto a este factor 

ambiental es POSITIVO y COMPATIBLE. 

4.1.4 Matriz de valoración de impactos 

En la matriz de valoración de impactos se resume la valoración de impactos realizada. Se detallan el número de 

impactos de carácter positivo y negativo tanto en fase de obra como de explotación sobre los factores ambientales 

estudiados, y se da el resultado de valoración de cada impacto. 

Es de señalar que se han incluido algunos impactos nulos, descritos por un cero (0). Se ha considerado introducir 

los impactos nulos en la valoración y en la matriz para certificar que se han tenido en cuenta y se ha estudiado su 

potencial impacto. 

Los signos del carácter del impacto se describen con una P (positivos) y una N (negativos) y las valoraciones se 

describen con una C (compatibles), con una M (moderados), con una S (severos) y una CR (críticos). 
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F. EJECUCIÓN 
Signo N N N 0 N 0 N 0 N 0 N P N N N 

 1 10 4 3 8 0 0 
Valoración C M M 0 M 0 M 0 M 0 M C M M C 

 

 
                

 
      

 

F. EXPLOTACIÓN 
Signo N N P P P N P 0 P 0 P P P N P 

 9 4 2 13 0 0 0 
Valoración C C C C C C C 0 C 0 C C C C C 
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4.1.5 Valoración global de impactos 

Tras identificarse 15 impactos tanto en la fase de ejecución como en la de explotación y haberse caracterizado y 

valorado detalladamente en el apartado anterior, los resultados globales han sido los siguientes: 

En la fase de ejecución observamos 10 impactos de carácter negativo, uno de carácter positivo, y 4 sin impacto. 

Mientras que en la fase de explotación tenemos 4 impactos de carácter negativo y 9 de carácter positivo, y 2 sin 

impacto. 

En cuanto a la valoración se aprecia que en la fase de ejecución hay una predominancia de impactos moderados 

(8) sobre los compatibles (3). Los impactos moderados se han dado en los siguientes factores ambientales: 

- Nivel de ruidos y vibraciones. 

- Naturaleza de los fondos. 

- Calidad de aguas. 

- Calidad paisajística. 

- Comunidades naturales marinas. 

- Especies protegidas: Posidonia oceánica. 

- Calidad de vida. 

- Infraestructuras y servicios. 

Estos impactos moderados sobre todo son debidos a la demolición de pantalanes fijos, a la instalación de 

pantalanes flotantes y trenes de fondeo, a las actividades de maquinaria y embarcaciones de obra y al uso de 

redes viarias para el transporte de materiales y residuos. Como se ha comentado anteriormente, los impactos 

moderados son impactos cuya recuperación no precisa de prácticas correctoras o protectoras intensivas, aunque 

se precisará de un cierto tiempo para la recuperación de las condiciones ambientales iniciales. 

En la fase de explotación todos los impactos (13) se han valorado como compatibles (9 positivos y 4 negativos). 

Se han descrito dos interacciones sin impacto. Los impactos compatibles son aquellos cuya recuperación se prevé 

inmediata una vez finalizada la actividad que lo produce, y por el que no se precisará ningún tipo de práctica 

protectora o correctora especial. 

No se ha valorado ningún impacto como crítico o severo. 

Los elementos del proyecto que afectan positivamente a los factores ambientales estudiados son sobre todo los 

relacionados con la construcción de infraestructuras, demoliciones y limpiezas y los nuevos servicios y la nueva 

gestión de residuos, que mejoraran aspectos socioeconómicos de la zona (generación de empleo, salud pública, 

calidad de vida) y la calidad de las aguas de la dársena y de aguas adyacentes. 
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Por lo tanto, en la fase de ejecución los impactos generados tienen en general carácter negativo, excepto el de 

generación de empleo (positivo) y la mayoría son valorados como moderados. Estos impactos moderados son 

localizados, discontinuos en su mayoría, y tienen un carácter reversible y recuperable. 

Todos los factores ambientales que reciben impactos moderados en la fase de ejecución, al comienzo de la fase 

de explotación o a corto-medio plazo pasarán a recibir impactos compatibles (positivos o negativos). Este es el 

caso del nivel de ruido, calidad de aguas, calidad paisajística, comunidades naturales marinas, especies 

protegidas, calidad de vida y uso de infraestructuras. 

En la fase de explotación todos los impactos son valorados como compatibles, siendo 9 de ellos positivos, por tanto, 

el entorno tanto ambiental como social se adapta a la nueva configuración, tipo de pantalanes y servicios de la 

dársena deportiva, obteniendo además beneficios o mejoría en factores como la calidad de las aguas, calidad 

paisajística, especies protegidas, en la generación de empleo, la calidad de vida y la salud pública. 

En resumen, teniendo en cuenta que la suma de impactos en las dos fases da un resultado de 16 impactos 

compatibles y 8 moderados (siendo todos compatibles en la fase de explotación) y que 10 de los impactos 

compatibles son de carácter positivo, se puede concluir que la valoración global del impacto es de 

COMPATIBLE. 

Por otra parte, y para concluir, es importante referirse a la ausencia de impactos críticos o severos, ya que 

explica mejor este resultado final. Esta ausencia es debida tanto al carácter de las acciones del proyecto como a 

su localización y a la calidad ambiental inicial de la zona donde se implanta el mismo (zona portuaria, con fondos 

de sustrato blando no vegetado y degradado, lejana a zona de especies protegidas).  

5. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS  

Las medidas correctoras, como se ha comentado anteriormente, se pueden clasificar según su carácter en 

protectoras (aplicadas en fase de proyecto), correctoras propiamente dichas o curativas (aplicadas en fase de 

ejecución o explotación) y compensatorias cuando el impacto no admite una corrección, pero sí una compensación 

con efectos positivos (Gómez Orea, 1994). 

Estas medidas se proponen como consecuencia de la identificación y evaluación de los impactos y suponen 

un conjunto de acciones a ejecutar con la finalidad última de minimizar y en la manera de lo posible eliminar 

los efectos de estos impactos negativos sobre el medio receptor. 
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5.1 MEDIDAS PROTECTORAS GENERALES 

Uso de materiales y equipos 

En los trabajos se utilizarán equipos modernos y cumplirán los requerimientos técnicos y las revisiones necesarias 

al inicio de las obras, para evitar niveles de contaminación acústica inaceptables o vertidos accidentales de 

combustible o aceites. 

Toda la maquinaria utilizada debe disponer del certificado de homologación y conformidad de la CE, además de 

los indicativos de los niveles de potencia acústica. 

Delimitación del área de obras 

Las zonas de trabajo estarán debidamente señalizadas para evitar interferencias innecesarias con la población y 

que el impacto en la calidad de vida de los ciudadanos sea minimizado. 

En las operaciones de carácter marítimo la pontona como una posible embarcación auxiliar se señalizarán 

adecuadamente y la zona de obra será balizada para evitar interferencias con el tránsito portuario. 

Selección de materiales de construcción y su transporte 

En fase de proyecto se definen las características de los materiales utilizados para la obra. Todos los camiones 

que vayan a transportar este tipo de materiales como los residuos de demoliciones (aunque los de demoliciones 

marítimas estarán húmedos), estarán obligados en su contratación a disponer y usar lonas para evitar la pérdida 

de finos durante el trayecto a realizar. 

Adecuada gestión de residuos generados en obra 

Se realizará la adecuada gestión de los residuos generados durante las obras, según lo establecido en el Plan de 

Plan de gestión de Residuos de Demolición y Construcción a desarrollar por el contratista de forma previa al inicio 

de las obras. 

Los residuos peligrosos que se generen en fase de ejecución serán separados y almacenados convenientemente 

y gestionados por un gestor autorizado de residuos peligrosos conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

Se realizará la separación en origen de los residuos de demolición y construcción. 

5.2 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

A continuación, se describen las medidas correctoras que serán ejecutadas durante las obras y que contribuirán 

a la minimización de afecciones sobre la atmósfera, la naturaleza de los fondos, la calidad de las aguas y el paisaje. 
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5.2.1 Medidas sobre el impacto en la atmósfera: calidad del aire y nivel de ruidos. 

Durante la obra se realizarán las revisiones pertinentes y puestas a punto de equipos realizando los cambios 

de elementos como filtros, aceites, etc. que sean necesarios como medida del buen funcionamiento de los mismos 

y de minimización de emisiones de gases inaceptables o vertidos accidentales. El contratista deberá facilitar copia 

de las inspecciones técnicas en materia de ruido de la maquinaria a la Dirección de Obra. 

En caso de detectarse niveles ostensibles de partículas de polvo en suspensión se procederá a su control y a la 

realización de riegos periódicos para mantener húmedos los materiales que puedan generar polvo en suspensión 

tanto en las cargas o descargas desde camiones. En los días ventosos esta medida será especialmente 

importante. 

Se obligará a los camiones provenientes de cantera como los que cargan en el puerto a colocar la lona de 

protección cuando transporten cargas que contengan finos. 

Se realizará un mantenimiento adecuado de las vías de acceso para evitar ruidos y vibraciones al paso de 

maquinaria o vehículo de obra. Se establecerá un plan de gestión viaria para la circulación de camiones que 

establezca las rutas y horarios que menos molestias generen a la población. 

No se trabajará en horario nocturno de manera que no aumentarán los niveles de ruido en este intervalo de tiempo 

asociado al descanso de la población. 

Se utilizarán equipos insonorizados necesarios en los elementos principales de generación de ruido para conseguir 

el nivel de inmisión sonora de la maquinaria se ajuste a la Directiva 2000/14/CE del 8 de Mayo de 2000 relativa a 

emisiones sonoras debidas a las máquinas de uso al aire libre. En cualquier caso se mantendrán los niveles 

sonoros en el entorno de las obras dentro de los límites de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; en el 

entorno del Dominio Público Portuario. 

En caso de existir alguna queja vecinal por los niveles de ruido durante la fase de construcción, se realizará 

una inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos. De no cumplir las exigencias 

adecuadas, los equipos deberán ser sustituidos inmediatamente por otros. 

Si el nivel de ruido generado por los medios mecánicos utilizados en la fase constructiva supera el valor establecido 

en la normativa portuaria vigente medido en la zona habitada más próxima a las obras, se limitarán las actividades 

generadoras de contaminación sonora. 

Las actividades más impactantes se realizarán fuera de los periodos de turismo. 
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5.2.1 Medidas sobre el impacto en la naturaleza de los fondos 

Se eliminará todo el material localizado en el fondo resultante de las demoliciones de las infraestructuras 

marítimas, con el fin de que tras las demoliciones el sustrato tenga una topografía y morfología similar a la de 

zonas adyacentes a la demolición. 

5.2.1 Medidas sobre el impacto en la calidad de las aguas 

La maquinaria y equipos que trabajen en el medio marino serán revisados para evitar vertidos accidentales de 

aceites o hidrocarburos. Los cambios de aceites, filtros y revisiones de motores se realizarán en zonas adecuadas 

para ello evitando la contaminación del ámbito de estudio. 

Los medios auxiliares y las embarcaciones utilizadas cumplirán con la normativa vigente en cuanto a vertidos al 

mar de sustancias peligrosas desde buques (MARPOL). 

5.2.2 Medidas sobre el impacto en el paisaje 

Tanto la maquinaria parada como los materiales utilizados tendrán una localización ordenada en la explanada de 

la dársena, ocupando el menor espacio posible y evitando una dispersión de los elementos discordantes del 

paisaje portuario para minimizar el impacto visual. 

Se eliminarán todos los materiales dispersados en el fondo durante la demolición de manera que se minimicen los 

elementos discordantes en el fondo de la dársena deportiva. 

La embarcación y retroexcavadora utilizada en el medio marino se amarrará en un lugar habilitado para ello 

que genere la mínima molestia tanto a nivel paisajístico como a nivel de tránsito de embarcaciones. 

Una vez finalizadas las obras se retirarán todos los materiales sobrantes y las instalaciones auxiliares. 

5.3 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

Estas medidas correctoras serán ejecutadas durante las obras y se asocian a la minimización de afecciones sobre 

las comunidades naturales marinas. En general estas medidas serán las aplicadas sobre la naturaleza de los 

fondos y sobre la calidad de las aguas, ya que están totalmente asociadas a las afecciones a las comunidades 

marinas. De todas maneras, a continuación, se describen algunas de las más importantes: 

- Verificar niveles mínimos de irradiancia a nivel de fondo. Suspensión temporal de las actividades ante 

situaciones críticas. 

- Ante niveles críticos de turbidez, se suspenderán temporalmente las actividades, dependiendo del 

hidrodinamismo, época del año, y duración prevista de la actuación. 

5.4 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Estas medidas correctoras serán ejecutadas durante las obras y se asocian a la minimización de los impactos 

negativos sobre la calidad de vida, el uso de infraestructuras y servicios, la salud pública y la actividad pesquera. 
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Muchas de las medidas aplicadas sobre la atmósfera, el paisaje y la calidad de las aguas serán de aplicación 

sobre estos impactos. 

5.4.1 Medidas sobre el impacto en la calidad de vida 

Las medidas correctoras aplicadas sobre este impacto son las siguientes: 

- Las mismas que se han descrito sobre el impacto en la atmósfera, ya que tanto el nivel de ruidos como 

la calidad del aire influye directamente en la calidad de vida de las personas. Se requerirá una especial 

atención para que la maquinaria y vehículos cumplan la normativa comunitaria referida a niveles de 

emisión sonora de maquinaria de uso al aire libre, comentada anteriormente. 

- Las aplicadas para la eliminación de elementos discordantes en el paisaje al influir la percepción visual 

en la calidad de vida, con especial atención en un mantenimiento de orden y limpieza en la obra. 

5.4.2 Medidas sobre el impacto en el uso de infraestructuras y servicios 

Se realizará una gestión correcta de los residuos generados en fase de ejecución minimizando los viajes de 

los camiones a cantera autorizad y/o vertedero. 

Se intentará evitar el uso de las vías públicas (rondas) de la ciudad de Ibiza y las vías de acceso a la dársena en 

las horas de más tráfico. 

Los trabajos que generen mayor emisión de ruidos y vibraciones se realizarán en los meses de invierno. 

5.4.3 Medidas sobre la salud pública 

Se aplicarán las mismas medidas que se han descrito sobre el impacto en la atmósfera ya que tanto el nivel de 

ruidos como la calidad del aire influye directamente en la salud de las personas cuando se sobrepasan los límites 

permitidos continuamente. 

5.5 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Se promoverá la formación y sensibilización activa de todas las personas implicadas en la actividad del Club 

Náutico de Ibiza para que se utilicen de forma activa los medios de gestión ambiental de la instalación y se 

disminuya al máximo los impactos asociados a estas actividades. 

Durante la obra puede haber vertidos accidentales de la maquinaria y embarcaciones. En estos casos se debe 

actuar de la siguiente manera: 

- Cuando son fugas que se derraman al suelo de deben recoger los restos con trapos absorbentes y 

depositarlos en los contenedores destinados para ello. 

- Si el vertido es de mayores características se deberán seguir las directrices del Plan de Emergencias 

establecido en la dársena deportiva. 
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- El plan de emergencia establecido irá también destinado para evitar daños en la calidad de las aguas y 

sedimentos marinos a causa de vertidos accidentales tanto en fase de obra como en fase de ejecución. 

- Se realizará un control arqueológico durante las obras de dragado para evitar cualquier interacción del 

proyecto sobre el patrimonio histórico, cultura y arqueológico. En caso de aparición de restos 

arqueológicos se paralizarán las obras inmediatamente y se pondrá en conocimiento de la administración 

competente. 

6. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) se elabora con el fin de establecer un sistema que garantice el cumplimiento 

de las medidas correctoras establecidas tanto para la fase de ejecución como para la fase de explotación. 

Por otra parte, por muy bien estudiado que esté el impacto nunca se podrá obviar la incertidumbre inherente a 

todo tipo de análisis predictivo y a la relación actividad-medio, lo que añade justificación a la necesidad de 

plantearse un PVA para las incidencias que vayan surgiendo debido a los desajustes que puedan surgir entre el 

impacto pronosticado y el real. 

Los objetivos del Plan de Vigilancia ambiental por lo tanto irán encaminados a cumplir las medidas correctoras 

establecidas, a detectar los posibles nuevos impactos y a desarrollar las medidas necesarias de protección 

que, en su caso, establezca la Comisión Balear de Medio Ambiente. 

Por lo tanto, el programa de vigilancia ambiental final podrá contener nuevas directrices exigidas por esta comisión, 

de manera que a continuación se describe un contenido indicativo y del mismo. 

6.1 TRABAJOS PREVIOS 

Se desarrollará el Plan de Vigilancia Ambiental definitivo adoptando en él las posibles condiciones que establezca 

el órgano ambiental y completando las directrices que se describen en el Plan descrito en este documento. 

Con anterioridad al inicio de los controles medioambientales, se procederá a desarrollar las siguientes acciones: 

- Designación del Director de Obra y aprobación del equipo de trabajo para el desarrollo de la asistencia a 

pie de obra. 

- Planificación metodológica del funcionamiento de la asistencia técnica ambiental con la elaboración de 

un cuadro-resumen de operaciones de vigilancia y sistemas de control adecuado al sistema de ejecución 

de la obra propuesto por el contratista.  

- Trabajos de coordinación con la Dirección de la Obra y la Dirección Ambiental. 

- Programación de todas las acciones y operaciones de vigilancia: diagrama y calendario respecto a la 

obra. 

- Elaboración de un plano-síntesis de situación de todas las medidas de control. 
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- Revisión del plan de gestión ambiental del contratista con el fin de recomendar a la Dirección de Obra las 

mejoras que se consideren adecuadas para adecuarlo al Plan de Vigilancia Ambiental de la obra. 

- Establecer las máximas sinergias con otros programas de vigilancia ambiental que puedan estar en 

desarrollo en el ámbito de la remodelación del Puerto de Ibiza. 

- Estudio de la calidad de las aguas a partir de toma de muestras tanto dentro de la dársena deportiva 

como en aguas adyacentes. 

- Estudio de los niveles sonoros diurnos mediante medición en diferentes puntos de la zona portuaria, 

viales de acceso y en la fachada de la población que da la cara a la dársena deportiva. 

6.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Durante la fase de obras se realizará un control del cumplimiento de las medidas correctoras establecidas y de los 

factores ambientales que puedan verse afectados por impactos no contemplados. De esta manera, se llevarán a 

cabo los siguientes controles: 

6.2.1 Control de uso de equipos y maquinaria 

Se revisará la documentación relativa a equipos y el cumplimiento de los requerimientos técnicos y legales 

para asegurarse la minimización de emisiones de gases inaceptables o vertidos accidentales. 

Se tendrá en cuenta si dentro del plazo de duración de la obra todos estos documentos estarán vigentes para que 

en caso contrario estar al tanto de las fechas de revisión. 

6.2.2 Control de la delimitación del área de obras 

Se realizará un control diario de las zonas de trabajo, maquinaria y embarcaciones y deberán estar debidamente 

señalizadas y balizadas para evitar interferencias innecesarias con la población. 

6.2.3 Control de la calidad del aire y nivel de ruidos 

Además de los controles establecidos en los vehículos y maquinarias que afectan al control de la calidad del aire 

y de los niveles sonoros se realizarán los siguientes controles específicos: 

- Se realizarán inspecciones periódicas de las vías de acceso a la dársena deportiva. En el caso de 

observar un deterioró de las mismas que hagan aumentar el nivel de ruidos y vibraciones se procederá 

a su acondicionamiento inmediato. 

- Control de los horarios de trabajo para confirmar la ausencia de trabajos en horario nocturno. En cualquier 

caso se cumplirán con los niveles sonoros en el entorno de las obras dentro de los límites de la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; en el entorno del Dominio Público Portuario. 

- Medición de los niveles de inmisión sonora de la maquinaria. En el caso de no ajustarse a la Directiva 

2000/14/CE del 8 de Mayo de 2000 relativa a emisiones sonoras debidas a las máquinas de uso al 

aire libre, se procederá a insonorizarlos. 
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- En el caso de realizarse un estudio de niveles sonoros previo a la obra, durante la misma se realizarán 

mediciones periódicas del nivel de ruidos en las diferentes fases o unidades de la obra, y en diferentes 

franjas horarias. 

6.2.4 Control de la calidad de las aguas 

Se revisará el cumplimiento de la normativa en cuanto a vertidos al mar de sustancias peligrosas desde 

buques (MARPOL) de los medios auxiliares y las embarcaciones utilizadas. 

Durante el periodo de las obras se muestrearán las mismas estaciones que se analizaron en el estado 

preoperacional tanto durante las operaciones de demolición, colocación de infraestructuras y tras la finalización 

de la obra. En cualquier caso, el seguimiento de la turbidez generada se realizará a diario. 

Control de la calidad del agua (en una estación representativa y a tres niveles) para la determinación de los 

siguientes parámetros: 

- Perfiles de temperatura, salinidad y turbidez. 

- Penetración de la luz (disco de Secchi). 

- Turbidez. 

- Materias en suspensión 

- DBO5. 

- Oxígeno disuelto y porcentaje de saturación. 

De forma previa al inicio de las obras, se solicitará informe a la Dirección General de Recursos Hídricos sobre la 

afección del proyecto en el funcionamiento hidráulico de Ses Feixes. 

Se verificará que no se producen vertidos accidentes de sustancias contaminantes al medio marino. 

6.2.5 Control de la calidad paisajística 

Se realizará una inspección diaria de la dársena para confirmar que una localización ordenada de la maquinaria 

y materiales en la explanada. Los elementos discordantes serán eliminados o reordenados para minimizar los 

efectos sobre el paisaje y la salud pública. 

6.2.6 Control en la gestión de residuos en obra 

Se llevará a cabo un control diario de limpieza y de la correcta disposición de los residuos en sus depósitos 

correspondientes. Se formará al personal de la obra al respecto. 

Se controlará el nivel de tráfico de las vías de acceso para intentar no interaccionar con el mismo en el caso de 

que sea posible. 

En el caso de que se disponga de algún acopio de material (no es probable) con contenido en finos, se mantendrá 

húmedo mediante riegos periódicos. 
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Se cumplirá con lo establecido en el Plan de Gestión de RCD’s a desarrollar por el Contratista, de forma previa al 

inicio de las obras. 

6.2.7 Emisión de informes 

Partes semanales 

Se procederá a la elaboración de informes, con periodicidad semanal y siempre que las circunstancias lo 

aconsejen, dirigidos a la Dirección de la Obra, informando de su desarrollo y como mínimo contendrán los 

siguientes datos: 

- Control del destino de los materiales a descargar. 

- Identificación de los viajes realizados. 

- Volumen total de material transportado y acumulado hasta la fecha. 

- Resultados de los análisis granulométricos de cada muestra. 

- Resumen de las principales incidencias producidas. 

- Siempre que se produzca una incidencia significativa, se procederá a informar inmediatamente de la 

misma. 

Informe final 

Al finalizar la obra, se redactará un informe completo de las medidas correctoras aplicadas y su efectividad, 

con la inclusión de todos los resultados analíticos y la valoración global del impacto de la obra. 

6.2.8 Medios y costes del seguimiento del PVA 

El seguimiento del PVA implicará la dedicación de dos personas que se encargarán del control de documentación 

y organización de la obra en seguimiento del plan, la toma de datos y muestras de control de calidad de los 

parámetros previstos, la gestión de análisis de laboratorio y la emisión de informes. Asimismo, incluirá el control 

arqueológico de las obras de dragado por técnico competente. 

Se estima un coste de 9.439,52 € para el seguimiento del PVA. 

6.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Se redactará un informe en el que se detalle el seguimiento de las medidas correctoras que se ha llevado a cabo 

y se valore el impacto ambiental final después de las obras y una nueva previsión de evolución que puede 

tener el ámbito de estudio. 

Se preparará un Plan de Vigilancia para la nueva gestión de residuos que irá asociado al Sistema de Gestión 

Ambiental. Se llevará a cabo un control estricto de la gestión de los residuos, de las instalaciones y contenedores 

para su depósito. 
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7. PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

El Plan de Gestión Medioambiental de la concesión será de aplicación durante el periodo de explotación de la 

misma, mientras que en la fase de obras será la empresa constructora la que tendrá que disponer de una 

certificación ISO 14000 o EMAS. 

En el Apéndice 1. Plan de gestión medioambiental en fase de explotación se adjunta un documento sobre la gestión 

medioambiental en la explotación a realizar por parte de la empresa Sertengo S.L.U, encargada de la gestión de 

residuos en el Club Náutico de Ibiza. Se aporta también, la carta de compromiso por parte de dicha empresa para 

realizar los trabajos preceptivos de gestión de residuos durante el tiempo que dure la concesión. 

8. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La modificación en el medio natural de cualquier tipo de infraestructura portuaria implica la aparición de elementos 

que generen afecciones que podrían dar lugar a cambios en la situación ambiental preoperacional. 

Por ello, en este documento se describen y analizan las acciones del proyecto, los principales factores 

ambientales que se podrían ver afectados negativa o positivamente, y se valoran estos impactos aportando las 

medidas correctoras necesarias para minimizar su alcance. 

Puesto que la propuesta de actuación consiste en la modernización de una infraestructura obsoleta existente y la 

dotación de instalaciones y servicios para la mejora de la gestión de su actividad sin ampliar la superficie total 

ocupada, cabe esperar que en la fase de explotación la instalación resulte más sostenible de lo que es en la 

actualidad.  

Las acciones del proyecto más importantes tanto a nivel de obra como a nivel de interacción con el medio son las 

siguientes: 

- Demolición de infraestructuras actuales (muelle-dique exterior de piedra, hormigón, bloques y gaviones 

de escollera, pantalán intermedio de madera apoyado sobre pilotes edificio de vela, edificio de pañoles, 

pavimentos, trenes de fondeo, excesos de sedimento de fondo). 

- Retirada de trenes de fondeo no reutilizables y sustitución de los mismos y recolocación de trenes de 

fondeo reutilizables. 

- Implantación de pantalanes de módulos flotantes de hormigón y de aluminio y madera. 

- Dotación de nuevas instalaciones y servicios a los usuarios (implantación de torretas para el suministro 

de agua y electricidad, implantación de sistemas contra incendios y de salvamento. 

- Conservación del contradique 

El proyecto se ejecutará enteramente dentro de aguas adscritas al Puerto de Ibiza y a la concesión del Club 

Náutico, que alberga fondos degradados en el interior de la dársena deportiva y adyacentes a él. El plazo de 
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ejecución de las obras se estima en 6 meses, considerando que durante las temporadas estivales las moratorias 

de construcción de protección al turismo no permitirán trabajos de importancia. 

Tras realizar un estudio de las interacciones de las acciones del proyecto con los factores ambientales del ámbito 

de estudio y valorar los impactos ambientales resultantes teniendo en cuenta que la suma de impactos en las dos 

fases (ejecución y explotación) da un resultado de 16 impactos compatibles y 8 moderados. 

Sabiendo que todos los impactos de carácter moderado de la fase de ejecución pasan a ser compatibles en la 

fase de explotación debido a su carácter reversible y recuperable, y que no se ha valorado ningún impacto como 

severo o crítico, se concluye que la valoración global del impacto es de COMPATIBLE. 

Como datos importantes que se han tenido en cuenta en esta valoración cabe destacar lo siguiente: 

- Se trata de una obra marítima de pequeña envergadura. 

- El medio terrestre de la zona de estudio es un medio urbano y portuario que no presenta una calidad 

paisajística ni ecológica de interés. 

- El medio marino presenta unos fondos degradados en el interior de la dársena y exterior de la misma. 

- Las demoliciones generan turbidez y pueden afectar a las comunidades bentónicas temporalmente. Se 

trata de afecciones temporales de carácter reversible y recuperable, debido a su corta duración, y sobre 

fondos blandos no vegetados con predominancia de especies oportunistas.  

- La especie protegida (Posidonia oceanica) en el ámbito de estudio presenta una pradera en un estado no 

homogéneo, degradado y discontinuo. Se sitúa a una distancia de más de 600 m de la dársena deportiva, 

con lo que existe una probabilidad baja de afección. 

A las acciones susceptibles de generar impactos se les aplicarán medidas correctoras que se resumen las 

más importantes de la siguiente manera: 

- Se aplicarán riegos diarios para mantener húmedos los materiales que puedan generar polvo en 

suspensión tanto en las cargas o descargas desde camiones. En los días ventosos esta medida será 

especialmente importante. 

- Se obligará a los camiones provenientes de cantera como los que cargan en el puerto a colocar la lona 

de protección cuando transporten cargas que contengan finos. 

- Se eliminará todo el material localizado en el fondo resultante de las demoliciones de las infraestructuras 

marítimas, con el fin de que tras las demoliciones el sustrato tenga una topografía y morfología similar a 

la de zonas adyacentes a la demolición. 

- Gestión de residuos adecuada y ordenada.  

- La ejecución de las medidas protectoras y correctoras se controlará mediante la correcta aplicación 

del Plan Vigilancia Ambiental establecido, con los que se asegurará la minimización del impacto ambiental 

generado durante la fase de ejecución de proyecto. 
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APÉNDICE 1. PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

EN FASE DE EXPLOTACIÓN 
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1. Organigrama. Organización Sertego. 
 

SERTEGO es uno de los principales operadores del sector de la gestión de residuos 

industriales, responsable del tratamiento más de 900.000 toneladas de residuos en el año 

2016. Integrada en el Grupo Urbaser, se ocupa de todas las fases de ciclo de gestión, desde la 

recogida y transporte, hasta el desarrollo de procesos de recuperación, reciclado, valorización, 

regeneración y eliminación de residuos industriales peligrosos y no peligrosos. La compañía, 

cuenta con más de 20 años de experiencia, casi 34.000 clientes en toda España y ofrece 

soluciones de gestión para todo tipo de residuo industrial adaptadas a las necesidades reales 

de cada cliente, sea cual sea su dimensión.  

SERTEGO se organiza a través de una red operativa y logística conformada por 14 

laboratorios, 34 centros de transferencia y 20 instalaciones de tratamiento, una flota de 268 

vehículos dedicados y 320 de agentes colaboradores que le permite gestionar 2.490.288 kg de 

residuos al día. Esa capacidad para operar en cualquier punto de la geografía española faculta 

a SERTEGO para asumir el liderazgo en la gestión de residuos industriales en España. 

SERTEGO opera bajo los criterios de calidad más exigentes ya que su estrategia empresarial 

tiene como máxima el uso de las mejores tecnologías disponibles (MTD) para favorecer la 

sostenibilidad medioambiental. Como prueba de ello, el 78% de los residuos peligrosos que 

gestiona son recuperados. Asimismo, cuenta con los certificados de normalización de los 

principales organismos de control. 

SERTEGO es el resultado de un proceso de integración de todas las compañías del 

área de residuos industriales del Grupo Urbaser. Su constitución en enero de 2013, ha 

supuesto la suma de los activos tanto materiales y técnicos, como humanos, de todas las 

compañías del grupo para proyectarse hacia el futuro como el primer operador del mercado en 

el sector de la gestión y el tratamiento de residuos industriales.   

SERTEGO mantiene los valores diferenciales de las compañías que la integran, su 

experiencia de más de 20 años en la gestión de residuos industriales y todo su equipo 

profesional y directivo altamente cualificado.  

El área de Logística y Centros de Transferencia se encuentra estructurada en 

delegaciones y cuenta con personal de acreditada experiencia y altamente especializado en 

gestión de residuos así como en todas las tareas derivadas de esta actividad. 

A continuación se detalla la composición de la Delegación de SERTEGO en la 

Comunidad Valenciana, en cuanto al equipo humano, y las labores del personal directamente 
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relacionado con la realización del servicio, así como conocimientos y experiencia. El personal 

está debidamente formado y entrenado en las técnicas a utilizar en cada uno de los servicios.  

 

Departamento de Producción: 

Este departamento es dirigido por el Jefe de Explotación que se encarga de las tareas 

de control y coordinación del personal de su departamento así como de los medios de que 

dispone con el fin de optimizar los mismos para lograr un óptimo servicio. 

• Atención al cliente: 

Las funciones del personal de Atención al cliente son las referentes a la recepción de 

avisos de recogida de residuos, recepción de consultas, comentarios o sugerencias realizadas 

por el cliente y la gestión de los mismos mediante la resolución directa o distribución al 

personal o departamento que corresponda. Los medios de comunicación con el cliente son 

línea telefónica, fax o correo electrónico. 

SERTEGO cuenta con un Servicio de Atención Telefónica (SAT) en el teléfono 902 54 

54 54, único para toda España, para la comunicación de avisos de retirada así como para 

cualquier otra consulta o incidencia en horario laboral de 8:00-14:00 y de 15:00 -18:00h de 

lunes a jueves y los viernes de 8:00- 14:00. 

A continuación se indican las direcciones de correo electrónico y fax para la recepción 

de avisos: 

Correo electrónico: sertegolevante@sertego.com 

• Logística: Conductores y operarios:  

El personal de logística dirigido por su responsable, desempeña las tareas de 

acondicionamiento y manipulación de los residuos así como de su traslado a los centros de 

transferencia. Este personal posee experiencia en la realización de éstas tareas contando con 

el carnet ADR (Reglamento Europeo para el transporte Internacional de Mercancías 

Peligrosas) y habiendo recibido formación en gestión de residuos, manipulación y manejo de 

cargas, seguridad vial, operador de carretillas y sobre la ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

El citado personal actúa siempre bajo las directrices de los técnicos, tanto en 

situaciones normales como de emergencia. 
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Los operarios se encargan de preparar los residuos en los acondicionamientos 

determinados y etiquetándolos según la legislación vigente en materia de residuos y el 

Reglamento Europeo para el transporte internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 

(ADR). 

En el envasado de los residuos tienen siempre presentes las siguientes normas de 

seguridad: 

- Evitar la generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas 

o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión. 

- No mezclar las diferentes categorías de residuos 

- Comprobar que los envases son los adecuados para la contención específica del tipo 

de residuo a recoger y comprobar previamente que el estado de los envases y sus cierres sea 

tal que se evite cualquier pérdida de contenido, es decir, que los cierres sean sólidos y 

resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias y que no presenten 

defectos estructurales ni fugas aparentes. 

- Comprobar que los recipientes destinados a envasar residuos que se encuentren en 

estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presión, cumplan con la legislación vigente en 

la materia. 

 Se cuenta con una amplia plantilla de conductores, justificando con esto la capacidad 

de sustitución de personal en caso de enfermedad, accidente u otras causas, de forma que el 

servicio no alterará su estructura. 

 Durante la carga de los residuos, con el objetivo de asegurar de que los residuos 

cargados cumplen con los requisitos de seguridad para el transporte, estará presente el 

Consejero de Seguridad. 

• Elaboración y Control Documental: 

La gestión de residuos implica la elaboración, control y registro de diversos tipos de 

documentos, desde las comunicaciones de productores, la notificación de traslado con la que 

se inician los trámites de retirada de residuos hasta el registro de las mismas, generación de 

informes de comunicación periódicos a organismos pertinentes, Consejerías o Ministerio de 

Medio Ambiente según proceda, libros de registro para productores…, son entre otras tareas 

desarrolladas por este personal que posee la formación necesaria y continua para el desarrollo 

de sus tareas. Anualmente se imparten cursos de actualización y especialización en el manejo 

de las aplicaciones informáticas básicas (aplicaciones de Microsoft Office como Excel, Access, 
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Word, Outlook y herramientas usadas con mayor frecuencia de este paquete informático) y de 

las herramientas informáticas propias y específicas para la gestión de residuos desarrollado de 

manera directa por el departamento de sistemas de Urbaser cuya adaptación a los nuevos 

requisitos medioambientales y a las exigencias de las diferentes administraciones tanto desde 

el punto de vista documental como de ajuste a la transmisión de datos con nuevos formatos 

digitales es constante y por tanto, obliga al personal de este departamento a una formación 

continua.  

Para la realización de los servicios, se dispondrá de la documentación requerida, tanto 

las órdenes de trabajo autorizadas como los permisos asociados pertinentes. 

 

Departamento Técnico: 

Los Técnicos Medioambientales de SERTEGO cuentan con amplia experiencia en el 

sector de residuos así como la formación y conocimientos necesarios sobre la normativa 

vigente aplicable a los productores de residuos. 

Como breve descripción de los trabajos habituales del personal técnico cabe destacar 

los siguientes puntos: 

- Visita de las instalaciones del productor donde se comprueba su 

correspondiente Inscripción en el Registro de Productores de la CCAA. En caso de que el 

productor no esté en posesión de la misma se le comunica el procedimiento a seguir. 

- Identificación de residuos generados, comprobación de la disposición, 

envasado y etiquetado de los mismos. En los casos en los que el residuo requiera de 

caracterización, se realiza una toma de muestra para su posterior análisis en laboratorio con 

objeto de catalogar y caracterizar el residuo para su correcta gestión. 

La formación en materia de gestión de residuos que tienen los técnicos de SERTEGO 

la han ido adquiriendo durante su experiencia en la División de Residuos Industriales de 

URBASER, así como en los diferentes cursos formativos en materia de gestión de residuos que 

se imparten a las empresas del grupo para poder ofrecer a nuestros clientes la mejor solución 

integral para cada uno de los residuos generados así como de las incidencias acaecidas. 

El personal de dirección técnica dispone de un conocimiento adecuado de la 

organización, procedimientos aplicables y emplazamiento en el club náutico de Ibiza 

Cabe destacar en ambos departamentos técnico y de producción, el uso de 

herramientas informáticas específicas para la actividad de gestión de residuos que permiten el 
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tratamiento de la información y los datos necesarios para la elaboración de libros de registro, 

informes para auditorías, control de las variaciones en la generación de residuos entre distintos 

años… Estas aplicaciones pueden generar además informes en documentos de Office, como 

pueda ser Excel, de modo que son accesibles y fáciles de manejar por cualquiera de nuestros 

clientes. 

 

Técnicos Calidad Medio Ambiente y Prevención - Servicio de prevención 

mancomunado:  

La modalidad de organización preventiva elegida ha sido la adhesión al servicio de 

prevención mancomunado constituido por URBASER cuyo personal técnico ha evaluado los 

Riesgos Laborales de sus instalaciones y puestos de trabajo de toda las empresas que 

conforman la División de Residuos Industriales de URBASER, entre ellas SERTEGO, que en el 

caso de que adjudicatario, llevará a cabo la realización de este servicio. 

El Servicio de prevención Mancomunado colabora con un grupo de Técnicos de 

Calidad, Prevención y Medio Ambiente integrado en nuestra División en la elaboración de los 

procedimientos y normas de seguridad, consignas de emergencia, así como en la implantación 

de la cultura preventiva en todos los estamentos de la empresa. 

Este es el Departamento de SERTEGO que se encargará del control y seguimiento de 

la prevención de riesgos laborales. Como Anexo, se adjunta listado del personal que compone 

el Servicio de Prevención Mancomunado de Urbaser en el que se indica la formación de cada 

uno de ellos. 

Todos los departamentos anteriores dentro de cada centro de SERTEGO están 

coordinados por un Jefe de Explotación con titulación media o superior que a su vez depende 

del Delegado de Zona que dirige las actividades en esta área. Aunque las actividades y 

operativa diaria en cada centro productor de residuos están controladas por el técnico 

comercial asignado, tanto el Jefe de Explotación como el Delegado estarán a disposición del 

personal de Club Náutico De Ibiza siempre que se les requiera. 

SERTEGO cuenta en la actualidad con 346 empleados todos ellos con amplia 

experiencia en la gestión de residuos siendo la media de antigüedad en la empresa de más de 

9 años.  
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Se describe a continuación la estructura que mantiene Sertego (se incluyen únicamente 

los departamentos implicados directamente en el servicio): 

 

2. Alcance del servicio. Medios. Operativa. 
 

La presente oferta de SERTEGO, incluye todos los trabajos requeridos en la 

Especificación Técnica, sin excluir ninguno de ellos, referentes a la gestión y transporte de los 

residuos peligrosos (RP´s) que se genere en los centros enumerados en el apartado técnico 

petición de oferta. 

A continuación se acredita y justifica tanto la experiencia como los medios de que 

SERTEGO dispone para la realización de los servicios de referencia. 

Club Náutico De Ibiza proporcionara los accesos a sus instalaciones y tendrá las bocas 

donde se realice la extracción preparadas, SERTEGO realizara la extracción y transporte a 

planta con vehículo autorizado. 

SERTEGO tiene autorización para el transporte de residuos peligrosos en todo el 

territorio nacional estando inscrita en el Registro de Transportistas de Residuos de la 

Comunidad de Madrid, donde se ubica su razón social, con el número 13T01A1900004707F, 

se adjunta como Anexo copia de la misma. 
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En la siguiente tabla se incluyen los vehículos autorizados propuestos para la realización 

del servicio: 

 

 

 

MATRICULA TIPO CARGA EN KG VOLUMEN (m3) EMPRESA DELEGACIÓN 

GC4553BT CAMION CISTERNA 8000 8 SERTEGO LEVANTE 

 

SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U., tiene concedida la autorización 

para la realización de las operaciones de tratamiento de residuos prevista en el artículo 27.2 de 

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- NIMA IBIZA: 

- Nº AUTORIZACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS IBIZA: 

Los residuos serán transportados al Centro de Transferencia que SERTEGO tiene en 

iBIZA donde serán almacenados y reacondicionados previo envío a la planta de tratamiento 

que Sertego tiene en el puerto de Valencia. El plazo máximo de almacenamiento de los 

mismos no excederá los límites establecidos en la legislación vigente. 

En la tabla que sigue se relacionan las plantas de tratamiento final de SERTEGO, siempre 

que por motivos de logística sea posible los residuos serán enviadas a una de ellas: 

Centro 
Comunidad 
Autónoma Actividad 

Autorización de gestor 

Sertego 
Fuenlabrada 

Madrid 
Regeneración de aceites 
usados 

Nº de gestor: 
AAI/MD/G11/08062. 
NIMA 280021374 

Sertego Cartagena Murcia 
Regeneración de aceites 
usados 

Nº de resolución y gestor: 
867/06 AAI 

Sertego Alfaro La Rioja 
Regeneración de aceites 
usados 

Nº de gestor: 
A82539628/LR/2.3 

Sertego la Rioja la Rioja 
Tratamiento de aceites 
usados y elaboración de 
combustibles 

Nº de inscripción: 
17G01/001G1100001 

Sertego Andalucía 
(MARPOL) 

Andalucía 
Tratamiento de residuos de 
origen MARPOL y aguas con 
hidrocarburos 

Nº gestor: AN 004 

Sertego Comunidad 
Valenciana 

Valencia 
Tratamiento de residuos de 
origen MARPOL y aguas con 
hidrocarburos 

Nº gestor: 576/AAI/CV 
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Sertego Fresno de 
la Ribera 

Castilla y 
León 

Vertedero de residuos 
Industriales no peligrosos 

AAI. Número de gestor: 
GRNP CL-0210 

Centro de 
Transferencias, S.A. 

Castilla y 
León 

Vertedero de residuos 
industriales peligrosos 

Nº gestor RPs: 
G.R.CL.1/91 

 

 

 

La gestión de los residuos se realizará de acuerdo a la normativa legal vigente en materia 

de gestión de residuos peligrosos, respetando así los Trámites Administrativos y los trámites 

necesarios para el Transporte de Residuos que además son Mercancía Peligrosa. 

En este punto, y de acuerdo con la Ley 22/2011, la documentación generada por 

SERTEGO en cada recogida de residuos será la siguiente: 

 Contrato de Tratamiento previo a la recogida de residuos. 

 Notificación Previa de Traslado remitida, con un mínimo de 10 días de antelación al 

traslado, a los Organismos correspondientes (Comunidad Autónoma de origen y 

destino del residuo transportado) en formato E3L siguiendo los criterios del 

Proyecto ETER. 

 Documento de Identificación/ Documento de control y seguimiento. Una vez el 

residuo llegue a planta de destino, SERTEGO remitirá el mismo al Club Nautico De 

Ibiza indicando los pesos reales del residuo gestionado. 

En relación al transporte de Residuos que además sean considerados mercancías 

peligrosas, SERTEGO en cada recogida de residuos entregará a Club Náutico De Ibiza una 

copia de la Carta de Porte. El transportista llevará dicha Carta de Porte acompañada de las 

Instrucciones escritas según el ADR. 

Para la realización del servicio, los medios técnicos que  SERTEGO posee cuentan con las 

siguientes características: 

Los vehículos propuestos para la realización del servicio se han indicado 

anteriormente. Los vehículos caja y furgonetas están dotados de trampilla elevadora y además 

cuentan con medios básicos para la recogida de residuos como transpaletas, manuales y 

eléctricas, con báscula. Vehículo mixto auto aspirante con mangueras de medias 30 metros  

Los vehículos cisterna auto aspirantes para la recogida de líquidos a granel tienen 

incorporada una bomba para llevar a cabo la carga.  
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El tamaño y capacidad de carga de los vehículos es muy variado puesto que la 

experiencia nos ha llevado a adaptarnos a cada tipo de cliente, de instalaciones, de 

restricciones de accesos, de modo que la recogida de residuos no suponga para el productor 

una situación molesta y costosa, sino que se realice con normalidad evitando interrumpir la 

operativa diaria de cada cliente. De este modo, SERTEGO se ha dotado de una amplia y 

versátil flota que se adecua a cada situación a cada cliente. 

 

Camión cisterna de tamaño reducido empleado en centros de difícil acceso 

 

Camión caja 
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Camión Mixto Auto aspirante. 

 

 

Unido a los anteriores medios, SERTEGO cuenta con equipos adecuados para la 

manipulación de los residuos como transpaletas manuales y automáticas, con báscula y 

carretillas elevadoras, equipos de bombeo, básculas… 

 

 

  

Carro para bidones       Transpaleta con báscula 
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En cada recogida de residuos, SERTEGO realizará bajo demanda de Club Náutico De 

Ibiza, la reposición de los envases adecuados para el almacenamiento y transporte de 

Residuos Peligrosos. 

   
Bidón 220 l     Big- bag 1m3 
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Punto limpio con cubetos de retención 

 

 

SERTEGO cuenta con una amplia experiencia y liderazgo a nivel nacional adquirida en 

más de 20 años dedicados a la gestión y tratamiento de residuos. 

Indicar que SERTEGO pertenece a las principales asociaciones de gestores de residuos a 

nivel nacional. Citamos entre ellas a ASEGRE (Asociación de Empresas Gestoras de Residuos 

y Recursos Especiales), ANGEREA (Asociación Nacional de Gestores de Residuos de 

Automoción)  y a ANAM (Asociación Nacional de Agentes MARPOL). También formamos parte 

de numerosas asociaciones de ámbito autonómico y provincial entre las que citaremos a: 

ACLIMA (Asociación Clúster de industrias de medio ambiente del País Vasco), SEA 

(Asociación de empresarios alaveses), Asociación Provincial de Empresarios de Actividades 

Marítimas de Baleares (APEAM), FEDEME (asociación empresarios del metal de Sevilla), 

APROEMA (Asociación profesional de empresas medioambientales de Galicia), AESBA 

(Asociación de Empresas de Servicios Bahía de Algeciras). 

 





 
 
 
 
 

 
Polg Industrial Montecristo 
C/ Pou de la Nassiana nº 35 
San Antoni DE Portmany 
CP 07820 
 
 

 

 

SERTEGO Servicios Medioambientales, S.L.U 
CIF: B-83667725 
www.sertego.com 

Por otra parte nuestra organización ha promovido y firmado numerosos convenios con 

Sistemas Integrados de Gestión de residuos y con diversas asociaciones para la gestión de los 

residuos producidos por sus asociados: SIGNUS Ecovalor (Sistema Integrado de Gestión de 

Neumáticos Usados), SIGAUS (Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados), Asociación 

para el reciclaje de Lámparas (AMBILAMP), Asociación autónoma de Reparación de Vehículos 

de la provincia de Pontevedra (ATRA), Federación de Empresarios del Metal y Nuevas 

Tecnologías de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE), Federación Provincial de la 

Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA). 

 

En concreto en el sector que nos ocupa, SERTEGO cuenta con la siguiente experiencia: 

 

 

 

 

SOCIEDAD EXPERIENCIA DENOMINACIÓN CONTRATO 

GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. 
Noviembre 2012- Actualidad 

Servicio de retirada, transporte y gestión de los residuos 
peligrosos y no peligrosos en las instalaciones de 

generación eléctrica de Gas Natural Fenosa GAS NATURAL SDG, S.A 

RED ELECTRICA DE ESPAÑA S.A.U. Agosto 2011- Actualidad 

Servicio de retirada, tratamiento y eliminación de residuos 
peligrosos de pequeño volumen, ubicados en 

instalaciones de las Demarcaciones de Canarias, Centro, 
Noroeste y Norte 

ENDESA GENERACION S.A. 

Marzo 2013- junio 2016 
Servicios de gestión integral de residuos peligrosos y no 

peligrosos del Grupo Endesa 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L. 

GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN, S.A. 

ENDESA GENERACION S.A. 

Julio 2017- Actualidad 

Servicios de gestión integral de residuos peligrosos y no 
peligrosos. Equipos con aceite y equipos que contienen 

SF6 en las instalaciones propiedad de Endesa y 
empresas asociadas. - Lote 1 Residuos peligrosos 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L. 

GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN, S.A. 

ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. Enero 2014- Actualidad Servicio de tratamiento integral y gestión de residuos  

IBERDROLA GENERACION S.A.U. Enero 2007- Actualidad 
Retirada y gestión de residuos en instalaciones de 
generación hidráulica - Generación Mediterráneo y 

Generación Sil 

IBERDROLA RENOVABLES ENERGÍA, S.A. Marzo 2017 - actualidad 
Gestión de residuos renovables Zonas Norte, Sur, Oeste, 

Ebro-Cantábrico y Duero-Tajo 
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3. Sistemas de prevención, calidad y medioambiente. Planes de 
seguridad. 

 

SERTEGO tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental basado en las 

norma UNE-EN ISO-14001:2004 certificado por AENOR y un Sistema de Calidad basado en la 

norma UNE-EN ISO-9001:2008. Ambos son sometidos periódicamente a auditorías internas y 

externas para poder ofrecer a nuestros clientes la garantía de una gestión de acuerdo con los 

estándares de calidad más exigentes.  

Asimismo, SERTEGO cuenta también con Certificado de la Gestión de la Seguridad y 

Salud laboral según los requisitos establecidos en el estándar OHSAS 18001: 2007. 

Para la realización del servicio, se elaborará la siguiente documentación: 

- Plan de calidad específico 

- Plan de seguridad y prevención de riesgos específico. 

SERTEGO pone a disposición Club Náutico De Ibiza de los planes y medidas de 

Seguridad  

 

 

4. Control de la información. 
 

SERTEGO dispone de una aplicación informática propia para gestionar toda la 

documentación derivada del servicio de gestión de servicios existiendo un Área de clientes con 

acceso vía web para las empresas a todos los datos referentes a las recogidas de residuos de 

cada uno de los centros objeto del contrato de modo que puedan consultar y elaborar informes 

sobre las mismas; para ello se proporcionará un usuario y una contraseña de acceso desde la 

siguiente pantalla de inicio: 
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5. Estimación y tratamiento de los residuos. 
 

   En función a las producciones de residuos que pueden variar según su actividad, se calcula 
una producción de residuos establecida según la producción de residuos del año 2020, estas 
cantidades pueden variar en función de las embarcaciones recibidas: 

Tipo de residuo Acondicionamiento Producción estimada 
en kg 

Absorbentes y trapos Bidón 220 l / Unidad 208 
Aceite usado Granel - / Kilo 2300 
Aceites de sentinas Granel - / Tonelada 1290 
Aerosoles Bidón 60 l / Unidad 24 
Envases de plástico contaminados Big-Bag 1 m³ / Unidad 606 
Envases metálicos contaminados Big-Bag 1 m³ / Unidad 273 
Filtros de aceite Bidón 220 l / Unidad 551 
Metales férreos Bidón metálico 220 l / 

Kilo 
200 

Otros combustibles (incluidas 
mezclas) 

Bidón 220 l / Unidad 1320 

Polvo de lijado de pintura Bidón 220 l / Unidad 235 
Residuos de pintura y barniz Bidón 220 l / Unidad 220 
Residuos que contienen 
hidrocarburos 

Granel - / Tonelada 220 
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  Tratamiento intermedio: 

Tipo de residuo Tratamient
o 
intermedio 

Tratamiento 
intermedio 
BUENO 

Descripción tratamiento intermedio 

Absorbentes y 
trapos 

D15 R13 Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 
(con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de 
producción). 

Aceite usado R13 R13 Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la 
recogida en el lugar de la producción) 

Aceites de 
sentinas 

R13 R13 Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la 
recogida en el lugar de la producción) 

Aerosoles D15 R13 Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 
(con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de 
producción). 

Envases de 
plástico 
contaminados 

R13 R13 Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la 
recogida en el lugar de la producción) 

Envases 
metálicos 
contaminados 

R13 R13 Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la 
recogida en el lugar de la producción) 

Filtros de aceite R13 R13 Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la 
recogida en el lugar de la producción) 

Metales férreos R13 R13 Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la 
recogida en el lugar de la producción) 

Otros 
combustibles 
(incluidas 
mezclas) 

R13 R13 Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la 
recogida en el lugar de la producción) 

Polvo de lijado de 
pintura 

D15 R13 Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 
(con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar 
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Residuos de 
pintura y barniz 

D15 R13 Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 
(con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de 
producción). 

Residuos que 
contienen 
hidrocarburos 

D15 R13 Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 
(con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de 
producción). 
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Tratamiento Final: 

Tipo de residuo Tratamiento. 

Absorbentes y trapos Recuperación de componentes utilizados para reducir la 
contaminación. 

Aceite usado Regeneración u otro nuevo empleo de aceites 
Aceites de sentinas Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se 

utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de 
formación de abono y otras transformaciones biológicas). 

Aerosoles Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos. 

Envases de plástico 
contaminados 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se 
utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de 
formación de abono y otras transformaciones biológicas). 

Envases metálicos 
contaminados 

Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos. 

Filtros de aceite Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos. 

Metales férreos Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos. 

Otros combustibles 
(incluidas mezclas) 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se 
utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de 
formación de abono y otras transformaciones biológicas). 

Polvo de lijado de pintura Recuperación o regeneración de disolventes. 
Residuos de pintura y barniz Recuperación o regeneración de disolventes. 
Residuos que contienen 
hidrocarburos 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se 
utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de 
formación de abono y otras transformaciones biológicas). 

 

 

 

 

 

 

Sertego Ibiza, Mayo 2021 
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