Hoja de control de calidad

| Documento | Documento nº1: Memoria | | | | | |
|------------------|---|----------|----------|--|--|--|
| Proyecto | Proyecto Básico de Remodelación del Club Náutico Portitxol y adecuación del entorno | | | | | |
| Código | CP2684-PB-AD-01-PresupuestoCNP_D02.docx | | | | | |
| Autores: | Firma: | BPM/JFG | BPM/JFG | | | |
| | Fecha: | 14/10/25 | 17/10/25 | | | |
| Verificado | Firma: | CNP | CNP | | | |
| | Fecha: | 14/10/25 | | | | |
| Destinatario | APB | | | | | |
| Notas | | | | | | |
| Confidencialidad | Información confidencial | | | | | |



Índice

| Aden | da al Proyecto Básico relativo a la propuesta de inversión del Club Náutico Portitxol | 3 |
|------|---|---|
| 1. | Antecedentes y objeto | 3 |
| 2. | Contenido de la adenda | 4 |

Adenda al Proyecto Básico relativo a la propuesta de inversión del Club Náutico Portitxol

1. Antecedentes y objeto

El pasado día 10 de octubre de 2025, el Club Nàutic Portitxol envía por Registro General de la Autoridad Portuaria de Baleares la modificación del Proyecto Básico de remodelación del Club Nàutico Portitxol y adecuación de su entorno, respondiendo a la SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA SOLICTUD DE PRÓRROGA DEL TÍTULO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA (0148-COP).

La modificación del Proyecto Básico responde a la subsanación de las modificaciones solicitadas que se relacionan a continuación:

- Rediseño de la bocana con las condiciones de navegabilidad de la embarcación máxima prevista para el Bus Náutic (25m de eslora, 8m de manga y 3m de calado).
- La consideración en la planta del proyecto de la zona prevista para el amarre y operativa del Bus Náutic a los efectos del diseño y dimensionamiento de los canales de navegación y zonas de maniobra.
- Redistribución de la planta de pantalanes y amarres para dar cumplimiento a las recomendaciones de la ROM de una distancia mínima entre embarcaciones de 1,75 esloras.

El objeto del presente documento, que se incluye como adenda a la modificación del Proyecto Básico entregado, responde a la solicitud de subsanación de:

Definición clara de las obras incluidas en el compromiso y la propuesta de inversión del Club Náutico, diferenciándose éstas claramente de aquellas otras que ejecutaría la APB, así como de los nuevos límites propuestos del ámbito de su concesión.

2. Contenido de la adenda

El presente documento adenda al Proyecto Básico incluye:

- 1. Propuesta de inversión del Club Nàutic Portitxol, diferenciándose del aquellas otras a ejecutar por la APB.
- 2. Plano de límites propuestos del ámbito de la nueva concesión del Club Nàutic Portitxol.

3. Resultado

La propuesta de inversión del Club Nàutic Portitxol, respaldada por el correspondiente estudio económicofinanciero (no incluido en esta adenda) supone un total de **7.769.611,64 €** de los 10.234.153,87 € del Proyecto Básico, ambos importes sin IVA.

Palma, 17 de octubre de 2025

EL ARQUITECTO,

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS,

FDO.: JOAN J. FORTUNY GIRÓ

FDO.: BEATRIZ PADILLA MORAL

REMODELACIÓN DEL CLUB NÁUTICO PORTITXOL Y ADECUACIÓN DE SU ENTORNO

| Propuesta de inversión por actuaciones a cargo del Club Nàutic Portitxol | | actuaciones en AZUL | |
|--|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PEM (€) | P.INVERSIÓN SIN IVA (€) |
| 01.01 | LIMPIEZA DE CALADOS | 107.802,53 | 128.285,01 |
| 01.02 | REORDENACIÓN DÁRSENA INTERIOR (sin MUELLE C/SIRENA) | 1.481.804,90 | 1.763.347,83 |
| 01.02.01 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES MUELLE ESCUELA DE VELA PANTALANES Y ADECUACIÓN MUELLE RIBERA DEL CNP TRENES DE FONDEO DE EMBARCACIONES ELEMENTOS DE AMARRE TORRETAS ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 111.321,00 234.812,58 888.125,34 109.956,98 11.680,00 75.290,00 50.619,00 | 132.471,99 279.426,97 1.056.869,15 130.848,81 13.899,20 89.595,10 60.236,61 |
| 01.02.02 | MUELLE C/ SIRENA | 212.253,30 | 252.581,43 |
| | parte demoliciones 01.02.01 | 8.730,00 | |
| 01.03 | NUEVA DÁRSENA EXTERIOR: DIQUE Y MUELLES | 1.274.649,12 | 1.516.832,45 |
| 01.03.01 01.03.02 01.03.03 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES AMPLIACIÓN DIQUE MUELLES | 120.514,40 385.456,53 768.678,19 | 143.412,14 458.693,27 914.727,05 |
| 01.03 | NUEVA DÁRSENA EXTERIOR: PANTALANES | 274.630,46 | 326.810,25 |
| 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.03.07 | PANTALANES TRENES DE FONDEO DE EMBARCACIONES ELEMENTOS DE AMARRE ELEMENTOS DE SEGURIDAD TORRETAS | 195.116,00 32.759,46 7.600,00 19.473,00 19.682,00 | 232.188,04 38.983,76 9.044,00 23.172,87 23.421,58 |
| 01.04 | NUEVO VARADERO | 316.737,24 | 376.917,32 |
| 01.05 | MUELLE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE | 62.310,00 | 74.148,90 |
| 01.06 | INSTALACIONES PORTUARIAS | 882.000,00 | 1.049.580,00 |
| 01.07 | BALIZAMIENTO | 30.000,00 | 35.700,00 |
| 02.01 | ESPACIO PÚBLICO | 1.028.901,00 | 1.224.392,19 |
| 02.01.01 02.01.02 02.01.03 | URBANIZACIÓN ESPACIO PÚBLICO AJARDINAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VARIOS Y ESPECIALES ESPACIO PÚBLICO | 834.625,40 61.515,40 132.760,20 | 993.204,23 73.203,33 157.984,64 |
| 02.02 | TRONERAS (PAÑOLES Y TALLERES) | 709.107,50 | 843.837,93 |
| | | 7.413.665,28 | 8.822.261,68 |
| 03 | SEGURIDAD Y SALUD | 80.000,00 | 95.200,00 |
| 03.01 | SEGURIDAD Y SALUD (PP A CARGO DEL CNP) | 58.022,17 | 69.046,38 |
| 04 | GESTIÓN DE RESIDUOS (inc. Tratamiento y retirada de material de dragado no apto) | 1.061.464,02 | 1.263.142,18 |
| 04.01 | Tramiento y retirada de material de dragado no apto (procedente de limpieza de calados) | 714.384,00 | 850.116,96 |
| 05 | VIGILANCIA AMBIENTAL | 45.000,00 | 53.550,00 |
| 04.01 | VIGILANCIA AMBIENTAL (PP A CARGO DEL CNP) | 32.637,47 | 38.838,59 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO BÁSICO | 8.600.129,30 | 10.234.153,87 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO BÁSICO A CARGO DEL CNP | 6.529.085,41 | 7.769.611,64 |

