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Le comunicamos que tras revisión del LISTADO DE EMBARCACIONES BASE DEL C.N.I. que han 

anexado al PLIEGO DE BASES DEL CONCURSO PÚBLICO (E.M.770.1) PARA LA GESTIÓN DE UNA 

INSTALACIÓN NÁUTICA EN RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA (anuncio BOIB Núm.75 con fecha 9 de junio 

de 2022), hemos detectado una serie de errores que les remitimos para su correspondiente 

corrección.

Se proporciona la nueva información y las correcciones proporcionadas por el gestor actual 

de la instalación.
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En el punto 1.1 del Pliego de Bases de la licitación (en adelante, PB) se dice que la distribución 

de amarres no podrá ser modificada por el licitador.

Sin embargo, la distribución propuesta en el PB no coincide con la distribución final 

propuesta para el Reconocimiento de las obras finalizadas y ejecutadas por esta entidad al 

amparo de la autorización de ocupación temporal actualmente en vigor. Así, en el 

reconocimiento de obras se propone una superficie de explotación de 8.133,60 m2 y en el PB 

se expresa que la superficie es de 8.143,80 m2. Entendemos que esta última superficie es la 

correcta, pero se solicita aclaración sobre dicho extremo.

La superficie que los licitadores deben tener en cuenta es la que aparece en el Pliego de 

Bases.
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En la Base 2.3 del PB, Plan de contingencias, se prevé que la Autoridad Portuaria pone a 

disposición del futuro autorizado unos espacios e infraestructuras que se considerarán zona 

de influencia de la autorización para el Plan de Contingencias de la misma. Entre ellas se 

incluye:

• Una superficie de espejo de agua de 4.533,30 m2, entre el trasdós del antiguo dique de 

abrigo del puerto de Eivissa y la alineación interior de los duques de alba existentes por 

delante de dicho dique de abrigo.

• Un pantalán flotante de 50 m de longitud que se prevé pueda estar disponible desde el 

momento en que se otorgue esta autorización.

• Un pantalán flotante 122 m de longitud, a continuación del anteriormente instalado, que se 

prevé pueda estar disponible a partir del día 1 de enero de 2023. Es decir, a partir de la fecha 

de otorgamiento de la autorización se dispondría de 50 metros de pantalán y a partir del día 

1 de enero de 2023 se podría disponer de un total de 180 metros de pantalán flotante.

A la vista de la redacción propuesta, surge la duda de si todo el coste asociado con la 

instalación de los pantalanes flotantes por parte de la APB en la superficie citada corre a 

cargo de la APB o del licitador. Y si entre esos costes se incluyen la instalación de trenes de 

fondeo para las embarcaciones, el propio tren de fondeo para el pantalán o cualquier 

adecuación sobre los duques de alba y las plataformas de acceso existentes en el ámbito 

propuesto.

En nuestra opinión, y en la medida en que el Pliego prevé la puesta a disposición de dichas 

infraestructuras al futuro autorizado, deben entenderse como infraestructuras plenamente 

operativas, y por tanto, tal puesta a disposición debe incluir los correspondientes trenes de 

fondeo y elementos indicados. No obstante, se solicita aclaración expresa a tal pregunta, por 

la incidencia que puede tener en el Plan de Inversiones a proponer.

Los pantalanes que la APB se compromete a poner a disposición en los plazos fijados en los 

pliegos, se entregarán totalmente instalados y contarán con los correspondientes trenes de 

fondeo para garantizar el amarre de las embarcaciones.
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En la misma base 2.3 del PB se prevé que la Autoridad Portuaria pone a disposición de los 

licitadores una superficie en tierra de 3.000 m2 en los Muelles Comerciales para el depósito 

en superficie y/o en altura, mediante la instalación, en su caso, por el autorizado y a su cargo, 

de elementos desmontables (estanterías) según necesidades derivadas del plan de 

contingencias presentado, para ampliar el alcance del plan de contingencias a los meses de 

temporada alta y/o ampliar el número de embarcaciones que se podrían evacuar en 

cualquier temporada del año.

En relación con dicha previsión se prevén dos cuestiones:

En primer lugar, si la puesta a disposición de esta superficie de tierra determina el devengo 

de la tasa de ocupación; En nuestra opinión, la respuesta debe ser negativa, pues parece que 

tal puesta a disposición lo es solo para atender las contingencias previstas en el Plan, y por 

tanto, para atender las deficiencias de seguridad y estabilidad que presentan las instalaciones 

objeto de licitación.

En segundo lugar, y para el caso de que se produzca el devengo de la tasa de ocupación, si tal 

devengo se produce sólo en los casos de disposición efectiva. Esto es, cuando estando 

activado el plan de contingencias, se produce un uso efectivo de las mismas por parte del 

autorizado.

Efectivamente, el devengo de la tasa de ocupación se producirá sólo en los casos de 

disposición efectiva, como consecuencia de la activación del plan de emergencia y por los días 

en que estando este activado se haga uso de esa superficie.
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Para poder llevar a cabo un estudio de agitación en el plazo exigido por la licitación se precisa 

de un levantamiento batimétrico de la totalidad del Puerto de Ibiza. Dicha información debe 

estar en poder de la Autoridad Portuaria, por lo que se solicita que la APB facilite a los 

licitadores archivo editable adecuado que disponga de la batimetría del puerto de Ibiza.

Se pone a la disposición de los licitadores archivo editable con la batimetría del puerto de 

Eivissa en la plataforma.
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El pliego de Bases y el Pliego Regulador de la licitación prevén el comienzo de la explotación 

en un plazo máximo de 30 días desde la notificación de la resolución de otorgamiento de la 

AOT.

Sin embargo, y en aplicación del artículo 81.3 del TRLPEMM, para el otorgamiento del título 

será preciso que la Autoridad Portuaria tenga a disposición los terrenos y espacios de agua 

objeto de la misma, salvo en aquellos supuestos en los que, próxima la fecha de extinción de 

una concesión, se tramite el otorgamiento de una nueva sobre los mismos terrenos y 

espacios de agua.

El pliego no concreta la fecha de vencimiento de la autorización de ocupación previa, 

actualmente existente. En nuestra opinión, el final de la AOT actualmente vigente, y 

momento de inicio de la explotación al ampara de la nueva AOT, será la fecha de declaración 

de firmeza de la sentencia de fecha de 20 de julio de 2021, por la que se desestimó el recurso 

de casación interpuesto por la Abogacía del Estado, contra la sentencia nº 207 de 15 de mayo 

de 2020 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) en el P.O. 

428/2018, que declara como disconforme a derecho el acuerdo del Consejo de 

Administración de 18 de julio de 2018 de esta Autoridad Portuaria por el cual se ratifica la 

elección de la oferta presentada por el Club Náutico de Ibiza, como la oferta de mayor interés 

portuario.

Los pliegos no recogen tal previsión. La explotación empezará a partir de que  la Autoridad 

Portuaria otorgue la autorización  y  en el momento que establezca el título del otorgamiento.  
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